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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Kurzbeschreibung

Das Zentralklarwerk Westerland (ZKW) soll eine Erneuerung
der Energieversorgungsschaltanlagen bekommen.

Fir weitere Details siehe Baubeschreibung zum LV.

Ansprechpartner

Auftraggeber:
Energieversorgung Sylt GmbH
Friesische Straf’e 53

25980 Sylt/Westerland

Herr Dipl.-Ing. Karl Dettmar, Technischer Leiter Wasser- und Energienetze
Tel.: 04651 - 925 800

Herr Michael Christiansen ,
Abteilungsleiter Elektrotechnik ZKW

IB Hansen + Klimpen

Brachenfelder Strasse 45

24534 Neumdunster

04321- 97160

Bauleiter EMSR Technik: Herr Dirk Hansen

Vertragsgrundlage:
- VOB / B aktuellste Stand
- Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt (EVS) (Anlage 1)

Lage und Zufahrt der Baustelle

Eine Ortsbesichtigung und Technikansicht ist mdglich und wird empfohlen, spatere Nachforderungen aus
Ortsunkenntnis sind ausgeschlossen. Der AG empfiehlt eine Ortsbesichtigung im Rahmen der
Angebotsphase durchzufthren, um Entfernungen und Anfahrtswege einschatzen zu kénnen.

Die Anschrift des AG lautet:
Energieversorgungs Sylt EVS
Abwasserzweckverband Sylt
Friesische Straf’e 53

25980 Sylt/Westerland

Die Adressen und Baustellenorte lauten:

ZKW Sylt Westerland
Lorens-de-Hahn-Stralle
25980 Sylt

54.88128, 8.30570

Gerate konnen nach Absprache mit dem Auftraggeber (AG) auf dem Gelande
abgestellt werden.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Nebenangebote und Sondervorschlage

Nebenangebote und Sondervorschlage

Finanzielle Nebenangebote sind generell zugelassen.
Technische Nebenangebote sind zugelassen

Preise

Alle Preise sind Festpreise bis zur Ausfiihrung des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges. Ergeben sich
Abweichungen zu den Entwurfsplanen, so gelten fur die Ausfuhrung dieser Arbeiten ebenfalls die Preise
gemal Leistungsverzeichnis, soweit der Leistungstext zutrifft.

Die im Angebot genannten Preise schliessen die betriebsfertige Herstellung, die Lieferung aller Haupt- und
Nebenstoffe und alle Nebenleistungen ein, soweit im Text der einzelnen Positionen nicht ausdricklich etwas
anderes ausgesagt ist. Zuschlag fir Fracht, Verpackung, Abladen, Zwischenlagerung sowie
Erschwerniszuschlage fur Arbeit und Materialtransport zur Verwendungsstelle sind einzukalkulieren und
werden nicht besonders verguet.

Zuschlage fir Gerate aller Art, Leitern oder fiir sonstige Sicherungen sowie fiir Hebezeug sind gleichfalls
einzurechnen soweit im Leistungsverzeichnung keine separate Vergitung vorgesehen ist.

Die besonderen Bedingungen fur Transporte und Anreisen vom Festland zur Insel sind bei der Kalkulation
zwingend zu beriksichtigen.

Eine Lohn- und/oder eine Stahlpreisgleitklausel wird generell ausgeschlossen. Die Einheitspreise sind
Festpreise und gelten die gesamte Bauzeit.

Bauzeitenplan

Der Ausschreibung liegt ein grober Bauzeitenplan bei. Nach der Auftragserteilung wird vom AN im Rahmen
seiner Werk- und Montageplanungen, auf der Basis des Bauzeitenplanes der Ausschreibung, ein fir die
Ausfiuhrung verbindlicher Bauzeitenplan mit der ausfiihrenden Firma aufgestellt.

Bei Uberschreitung gilt die Vertragsstrafenregelung gemanl Formblatt 214.

Die ausfuihrende Firma erstellt vor Beginn der Arbeiten eine Gefahrdungsbeurteilung flir die Baustelle und die
auszufuhrenden Arbeiten im Projekt.

Arbeitszeiten und Bedingungen

Arbeitszeit auf dem Wasserwerk ist:

Montag bis Donnerstag 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr am Freitag 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Nur in Ausnahmefallen bei Umschliissen etc. werden Ausnahmen vereinbart.

Dem AN wird die Nutzung der Sanitaranlagen des AG nicht gestattet. Der AN hat eigene sanitare
Einrichtungen vorzuhalten.

Der AN hat einen eigenen Baustromverteiler in seiner Baustelleneinrichtung mit zu liefern. Eine
Anschlussmaoglichkeit wird vom AG gestellt.

Vor Aufnahme der Tatigkeiten wird eine sicherheitstechnische Einweisung durch einen Vertreter des
Auftraggebers durchgefihrt, an der gegen Unterschrift der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Arbeitszeiten und Bedingungen

teilnimmt. Dieser hat die Unterweisung an alle beteiligten Projektteilnehmer weiterzugeben.

Fir den Zeitraum des gesamten Projektes sind alle zutrittsberechtigten Personen der Betriebsleitung und
Projektleitung bekannt zu geben.

Samtliche Arbeiten an den Anlagen dirfen nur nach vorheriger Absprache bezlglich Zeit und Tatigkeit mit
der Betriebs- und Projektleitung durchgefiihrt werden. Die Ansprechpartner sowie Vertretungsregelung
werden zum Projektstart bekannt gegeben.

Umbau unter Betriebsbedingungen, Bereitschaft des AN

Der gesamte Umbau findet unter Betriebsbedingungen statt. Durch die Umbau- und Montagearbeiten sowie
Inbetriebnahmephasen darf zu keinem Zeitpunkt die Betriebssicherheit des Wasserwerks gefahrdet werden.
Hierzu gehort ein Parallelbetrieb von Alt- und Neuanlagen, der vom AN technisch in Absprache mit dem AG
zu organisieren ist. Der AN ist verpflichtet all seine Erfahrungswerte in diese Problematik einzubringen und
den AG auf mdgliche Gefahren und Risiken durch technische Zwischenstdnde und Provisorien hinzuweisen.
Weitere Anforderung ist die telefonische Erreichbarkeit des Auftragnehmers wahrend der gesamten
Inbetriebnahme und des Probezeitraums.

Einweisung des Betriebspersonals

Das Bedienpersonal ist in das Bedienen und Beobachten und dem Verhalten der Anlage bei Stérungen sowie
in die Bestandsunterlagen zu unterweisen.

Die Bediener mussen nach der Unterweisung in der Lage sein, die Anlage selbststandig zu bedienen. Die
Unterweisung ist auf der Anlage durchzufiihren. Die Art, der Umfang und die teilnehmenden Personen sind
schriftlich festzuhalten.

Der AG behalt sich vor, an der Ausflihrung des Projektes und den internen Prifungen des AN
Betriebspersonal teilnehmen zu lassen, um ein rechtzeitiges Kennenlernen der Anlage zu ermdglichen. Der
AN hat in diesem Zusammenhang dem Betriebspersonal Fragen zu beantworten und Erlauterungen zu
geben.

Allgemeine Nebenleistungen
Stemm-, Bohr- und Frasarbeiten fur das Einsetzen von Diibeln, Steinschrauben und fiir den Einbau von
Installationsmaterial.

Anzeichnen von Schlitzen und Durchbriichen.

Aufstellungs- und Anschlussarbeiten, insbesonders:
Das Aufnehmen der Kabel, das Ubersichtliche Ordnen und Befestigen, das Einfiihren in die Schaltanlage
bzw. in den Verbraucher, der Anschluss, einschlieRlich der Befestigung des Kabelendes, die Kennzeichnung.

Lieferung und Einbau von Klein- und Befestigungsmaterial, insbesonders:

Stopfbuchsen, Isolierband, Kabelschuhe, Schellen, Nagel, Schrauben.

Einstellungs- und Parametrierungsarbeiten an allgemeiner Hardware, insbesonders bei Relais, Reglern, FU
etc.

Das Liefern des notwendigen Zubehdrs, insbesonders:

Werkzeuge und Bedienungshilfsmittel, welche fur die einfach zu handhabende Bedienung der Schaltanlagen
und Schaltgerate, der Vor-Ort-Gerate, der Messanlagen erforderlich sind, insbesonders:

e Sicherungszangen

e Turschlissel

o Bedienungshilfsmittel fir Schalter
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Allgemeine Nebenleistungen

o Bedienungskurbel
e Spezialwerkzeug
e Schlissel fir Ex-Steckdosen

Sind zur ordentlichen Aufbewahrung des Zubehors Befestigungsteile erforderlich, so sind diese zu liefern und
Zzu montieren.

Leistungen zum Schutz von Betriebsmitteln, die notwendig werden, weil durch die Eigenschaften der vom AN
gelieferten Bauteile diese nach den anerkannten Regeln der Technik und den gesetzlichen und behdrdlichen
Bestimmungen erforderlich sind.

Funktionen, die notwendig werden, weil durch die Eigenschaften der vom AN gelieferten Bauteile diese unter
Berlicksichtigung der vertraglichen, insbesonders verfahrenstechnischen und funktionellen
Randbedingungen notwendig sind.

Verbindungen zwischen Schaltfeldern und / oder Betriebsmitteln, die notwendig werden, weil durch die
Eigenschaft der vom AN gelieferten Schaltfelder / Betriebsmittel diese unter Berlicksichtigung der
vertraglichen, insbesonders der rdumlichen, verfahrenstechnischen und funktionellen Randbedingungen
notwendig sind.

Gite und Funktionspriifung

Vor der Abnahme muss eine Gute- und Funktionsprifung der vertraglichen Leistung des AN erfolgen.
Wesentlicher Bestandteil der Guteprifung ist die Prifung nach VDE (siehe u.a. VDE 0100 Teil 610).
Zusatzlich zu den in VDE geforderten Prifungen wird eine umfassende Funktionsprifung der Steuerung
verlangt.

Die Funktionsprifung soll sicherstellen, dass die in der LB geforderten und in der technischen Klarung
zwischen AG und AN gemeinsam fir die Ausfiihrung festgelegten Funktionen erfillt werden. Die
Durchfiihrung soll unter Zusammenwirken der vom AN und anderen Gewerken gelieferten Anlagenteile unter
moglichst nahe kommenden betrieblichen Verhaltnissen erfolgen.

Alle fir die Realisierung der Funktionsprifung erforderlichen Voraussetzungen wie Simulierung von nicht
erreichbaren Betriebszustéanden (z.B. Uberbriicken von Endschaltern Druckwachtern, Messdosen usw.),
mussen vom AN geschaffen werden, wenn Aggregate oder Messstellen aus betrieblichen oder
verfahrenstechnischen Grinden nicht wie vorgesehen betrieben werden kénnen. Der AN hat aulerdem die
fur die Gute- und Funktionsprifung erforderlichen Hilfsgerate, Messgerate, 0/4-20 mA Signalgeber zur
Simulation von Messwerten und dgl. bereitzustellen. Unter den genannten Voraussetzungen fallt nicht die
Schaffung von verfahrenstechnischen Bedingungen bzw. die Simulierung von nicht rechtzeitig zur Prifung
gelieferten Anlagenteilen anderer Gewerke.

Der AG behalt sich vor, an den Prifungen teilzunehmen bzw. an Stichproben und auch selbsttatig weitere
Prifungen durchzufihren.

Vor Beginn der zwischen AG und AN gemeinsam durchzuflihrenden Funktionspriifung muss durch eine
interne Prifung des AN sichergestellt sein, dass alle Funktionen den Stromlaufplanen und der
Bedienungsanleitung entsprechen. Es missen die Fehler, die durch falsche Programmierung oder falsche
Verdrahtung entstanden sind, beseitigt sein. Treten spéater jedoch bei der Funktionspriifung lange
Wartezeiten oder haufige Unterbrechungen auf, die auf vorgenannte Funktionsmangel zuriickzufiihren sind,
so haftet der AN.

Bei Beginn der Funktionsprifung muss die vollstandige Bedienungsanleitung bzw. Funktionsbeschreibung in
vorlaufiger Version vorliegen. Die Durchfiihrung der Funktionsprifung hat auf Grundlage der
Bedienungsanleitung zu erfolgen. Hierbei sind auch Prifungen fur das fehlerfreie Verhalten der Anlage bei
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Giite und Funktionspriifung

Fehlbedienungen mit zu bericksichtigen.

Die Funktionsprifung erfolgt in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Gewerken und Firmen. Sie schlie3t eine
Prafung sdmtlicher installierter Anlagenteile, einschlieflich aller auf den Rangierverteiler aufgelegten
Meldungen, Befehle und Messpunkte mit ein. Die Funktionsprifung muss, wenn betriebliche Umstande dies
erfordern, in Teilen durchgefihrt werden.

Auftretende Fehler sollen grundsatzlich im Anschluss an die Funktionsprifung behoben werden. Danach
erfolgt eine erneute Prifung der vorher beanstandeten Funktionen. Diese Nachprifung kann auch die
Uberpriifung anderer bereits gepriifter Funktionen umfassen.

Ist eine Fortflihrung der Funktionspriifung aufgrund gravierender Fehler nicht mdglich, insbesonders wenn
diese Fehler den normalen Betrieb beeintrachtigen, so missen diese Fehler sofort behoben werden.

Die Durchfuhrung der Gute - und Funktionsprifung ist dem AG anhand geeigneter Aufstellungen
nachzuweisen. Die sich aus den Priifungen ergebenen Anderungen sind in der Dokumentation zu
berlcksichtigen.

AufmaBe und Abrechnungsbedingungen

Alle Leistungen werden nach der jeweiligen Fertigstellung gemeinsam aufgemessen. Dabei fuhrt der
Auftragnehmer das Aufmalfibuch. Die Eintragungen sind vom Auftraggeber oder dessen Beauftragten
gegenzuzeichnen. Es werden nur gegengezeichnete Aufmalie anerkannt. Eine Durchschrift des jeweiligen
Aufmales ist dem Auftraggeber auszuhandigen. Die Rechnung ist nur priifbar, wenn der Rechengang
verfolgt und geprift werden kann. Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck
als Abschlags-, Schluss- oder Teilschlussrechnungen zu bezeichnen, die Abschlagsrechnungen sind laufend
ZU nummerieren.

Es erhalten alle Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen und die Nummern der Ordnungszahlen
(Positionen) des Leistungsverzeichnisses. Die Bezeichnungen dirfen abgekiirzt wiedergegeben werden,
wenn die Ausfuhrung nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht. Bereits geleistete Abschlagszahlungen
sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzufiihren und abzusetzen.

Zur Vorgehensweise:

Die Aufmalie sind so vorzubereiten, dass fur Kabelaufmalle eingemessene Skizzen 2-fach durch den AN mit
den entsprechenden Kabelwegen angefertigt werden. Aus diesen Skizzen und der Kabelliste sind die
Kabelldngen ersichtlich. Alle Kabel sind mit einer eindeutigen Kabelnummer in der Kabelliste zu versehen.
Alle anderen Aufmalelemente kdnnen mit entsprechender Bezeichnung, LV-Positionsnummer und Stlickzahl
als vorgefertigte Tabellenunterlagen zum Aufmal} vorgelegt werden.

Abrechnungen

Grundlage fur die Abrechnung bzw. die Schlussrechnungsstellung ist das AufmafR.

Die Schlussrechnung wird an Hand der Massenermittlung erstellt. In der Schlussrechnung sind die
Positionen der Reihenfolge, geman LV, und mit korrektem Kurztext aufzulisten. Die abzurechnenden Massen
mussen der Massenermittlung entsprechen. Neben der ermittelten abrechenbaren Masse sind der
Angebotseinheitspreis der jeweiligen Position und daneben die Gesamtsumme der betreffenden Position
anzugeben. Eventuelle Nachtrage oder Sondervorschlage aus dem Angebot und dergleichen sind
entsprechend hinter den LV-Titeln gemaR der v. g. Beschreibung aufzufihren. Je LV-Titel,
Nachtragsvereinbarung oder Sondervorschlag ist eine Zwischensumme zu bilden. Am Ende sind alle
Titelsummen aufzuflihren, um daraus die abrechenbare Nettogesamtsumme zu ermitteln.

Zahlungsbedingungen
Vorauszahlungen sind nicht vorgesehen, Abrechnung und Zahlung erfolgt nur nach Bau und Lieferung und
Leistungsfortschritt, dokumentiert durch prifbare Forderungen.
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

AufmaRe und Abrechnungsbedingungen

Versicherungsschutz

Der Umbau der gesamten Steuerungen in diesem Projekt erfolgt unter Betriebsbedingungen. Trotz
geforderter erhdhter Wachsamkeit von Auftragnehmer und Auftraggeber ist es nicht auszuschlieRen, dass es
zu Schaden und Unfallen kommen kann, die bei einem Projekt dieser GréRenordnung zu erheblichen
finanziellen Schaden, z.B. Umweltschaden durch fehlerhafte Abwassereinleitung, Personenschaden, Feuer,
etc. fuhren kdénnen.

Der Auftragnehmer hat fur den Versicherungsschutz eine Haftpflichtversicherung in H6he von mindestens
2,0 Mio. Euro (Personenschaden) und 5,0 Mio. Euro (Sachschaden) nachzuweisen.

Eine Kopie der Versicherungspolice ist vor Auftragserteilung vorzulegen.
Evtl. anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Richtlinien und Regelwerke

Folgende wesentlichen Regelwerke und Richtlinien sind in der Umsetzung dieses Projektes einzuhalten,
insbesonders hingewiesen wird auf folgende Regelwerke:

VOB / Teil C damit sind alle einschlagigen DIN, BGV, VDE, IEC, DWA, VDI, GUV Regelwerke
Vertragsbestandteil.

Fabrikatsliste
Alle einzusetzenden Fabrikate und Gerate sind vom AG vor Lieferung freizugeben, der AN (ibersendet dem
AG im Vorfeld des Engineering eine endgultige Lieferliste.

Der AG hat das Recht auf eine Anderung der Fabrikate, ggf. dadurch entstehende Mehrkosten sind durch
den AN nachzuweisen.

Sachverstandigen Priifung

Der AG behalt sich vor, die ausgeschriebenen Leistungen nach Fertigstellung durch einen vereidigten
Sachverstandigen Uberpriifen zu lassen. Hierbei festgestellte Mangel sind unabhangig von Ubernahmen bzw.
Abnahmen flr den Auftraggeber kostenfrei vom Auftragnehmer zu beheben. Eine ggf. erforderliche zweite
Prafung bei erheblichen Mangeln ist vom AN zu bezahlen.

Abnahmen

Es sind keine Zwischenabnahmen vorgesehen, die Schlussabnahme nach dem Probebetrieb der fertig
gestellten Anlage kann vom AN beantragt werden, wenn die komplette Dokumentation zur Prifung 14 Tage
lang vorliegt. Die Lose 1 und 2 kdnnen separat fir sich abgenommen werden.

Fur die Beantragung der Abnahme sind folgende Voraussetzungen insbesonders zu erfiillen:

o Der Nachweis Uber die erfolgreich abgeschlossene Gite- und Funktionsprifung muss vorliegen.
Der Einfahrbetrieb muss erfolgreich beendet sein.

¢ Die Einweisung des Personals muss erfolgt sein / schriftlicher Nachweis muss erfolgen; Quittung durch
das Betriebspersonal.

e Eine Bescheinigung, dass die Anlagen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ausgefiihrt worden
sind, muss vorliegen (z.B. Installations- oder Sachverstandigenbescheinigung flir explosionsgeschiitzte
Anlagen).

Die vollstandigen Bestandsunterlagen missen komplett und revidiert beim AG vorliegen.
Pruf- und Messprotokolle Gber sdmtliche Anlagenteile und Stromkreise sind vor der Abnahme der
Objektliiberwachung zu tbergeben.

o Vor der Abnahme durch die Objektiberwachung ist eine vom Auftragnehmer unterschriebene schriftliche

Bestatigung in 2-facher Fertigung zu ibergeben, aus der eindeutig hervorgeht, dass, die gesamte, vom
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Abnahmen

Auftragnehmer errichtete elektrische Anlage den zum Zeitpunkt der Errichtung gtiltigen Vorschriften und
allen, auf die Anlage verwendbaren, sonstigen Vorschriften entspricht, die gesamte Anlage funktionsfahig
gepruft wurde, die gesamte Anlage nach VDE 0100 und VDE 0113 tberprift und gemessen wurde, dass
alle dabei festgestellten Mangel vor der Abnahme vom Auftragnehmer beseitigt werden.

Sofern die Revisionsunterlagen mit Stempel "Revisionsplan" und Firmenstempel gekennzeichneten
Unterlagen der Objektiiberwachung nicht vorliegen, kann eine Abnahme nicht festgesetzt werden.

Bestandsplane, die zur Abnahme nicht oder unvollstandig vorliegen, werden ohne Abstimmung mit dem
Unternehmer, vom Ingenieurbiro korrigiert bzw. erstellt. Die Kosten werden dem Auftragnehmer berechnet.
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.01 Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Tiefbau
Tiefbauleistungen erfolgen bauseits nach Vorgabe des AN

01.01.10 Raumzelle

Betonraumzelle zur Aufnahme einer Mittel- und
Niederspannungsschaltanlage sowie einem Transformator

Fabrikat, Betonbau, Graper, Scheidt oder vgl.
angebotenes Fabrikat / Typ:  ".........

Die genauen Abmessungen definiert der Anbieter nach den von
ihm eingesetzten Betriebsmitteln, die 0.g. Abmessungen sind
als der vom AG geforderte Mindestplatzbedarf zu verstehen.

geeignet fur eine 24 kV Schaltanlage mit folgenden Feldern:

2x Ringfeld, Kabelfeld

1x Ubergabefeld mit Leistungsschalter
1x luftisoliertes Messfeld

3x Trafoschaltfeld

Zahlerfeld

FW Feld Mittelspannung

Ausfihrung mit:

1x Turen nach auflen in Aluminiumausfihrung
MS- Schaltraum mit Doppelbodenausflihrung
Wannenflachdach mit Betonattika, mit Tropfkante
Kabeleinfiihrung (2x Ring, 3x Trafo Ausgang) Uber
Dichtungsysteme wie Hauff HSI 150

Abmessungen passend zur Station
mindestens jedoch:
4,18x 2,98x 3,20 Meter wie Betonbau UF 3042

angebotener Typ:

Kunstharzauf3enputz,
Standardfarbe nach Abstiuimmung mit dem AG

Produktion und Lieferbereitschaft ab Werk

1St EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.01

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.20

01.01.30

01.01.40

Regenfallrohr
Regenfallrohr

Ubergangsstiick zum Einstecken in Kanalanschluss fiir
Regenfallrohr; von rechteckig auf rund fir DN 100;
Aluminiumguss

inkl. Ubergangstiick zum Einstecken im Kanalanschluss

Lieferung und Montage

2 St EP ............

Zwischenboden
Doppelbodenanlage

zur flexiblen Aufstellung von Schaltanlagen sowie Abdeckung
von Elektroinstallationen, jederzeit zerstérungsfrei zu 6ffnen.

Bodenplatten im Normraster: 600 x 600 mm
in feuerfester Ausfiihrung, B1

Flachenlast: 30.000 N/m?2

Einzellast: 5.000 N/Platte

Bodenhdhe: ca. 800 mm bis Oberkante Belag

Die Position beinhaltet eine Zwischenbodenverriegelung mit
Schlusselverriegelung, Schlissel nur verriegelt abziehbar,
Konstruktion kurzschlussfest nach PEHLA, 2 Schllssel pro
Doppelboden.

Alternativ zum Doppelbodensystem kann auch ein
Betonzwiscehnboden mit Kabeldurchldssen zu den geplanten
Schaltanlagen vorgesehen werden.

komplette Lieferung und betriebsfertige Montage

1St EP..........

Aluminiumtiir

Aluminiumtir in Rahmenbauweise mit Queraussteifungen und
umlaufender Dichtung, innenliegenden Bandern, Turfullung aus
hochfesten Legierungen; standardmafig ausgerustet mit
mechanischem Turfeststeller zur selbsttatigen
Offnungsfeststellung bei 95 Grad und CU-Erdungsband.

Tirkonstruktion geprift nach DIN VDE 0670 Teil 611,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.01 Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

PEHLA-geprift in Betonbau-Gebauden.
Schlagprifung nach IEC 68-2-62, Schutzgrad IP 23 DH.

Mit folgender Auspragung:

Turbreite i.l.: 1.100 mm

Hohe i.l.: 2.100 mm
Rohbaumal} Breite: 1.220 mm
Rohbaumal’ Hohe: 2.220 mm

DIN Gehflugel: Links oder rechts
Warmedammung: JA

Gf Luftung unten:
Gf Liftung oben:
Rahmenart:
Oberflache:

Farbe:
Panik-Stangengriff:
Schloss:

PZ Vorbereitung:
Weitere Details:

Anzahl Streben:

Wetterschutz mit Schiebellfter
Wetterschutz mit Schiebellfter
HKI umlaufend

Glatt

silber, E6 EV1

NEIN

BB Einsteckschloss Notausgang
vorgerichtet fir 2 Profilzyl.
Erdband

Turfeststeller Lifter oben

4

komplett mit allem Zubehdr
Lieferung und betriebsfertige Montage

1St EP.........

01.01.50 Elektroinstallation Station

Beleuchtung / Steckdosen / Heizung
Aufputz-Feuchtraummontage
Schutzart: wie jeweils angegeben

Ausschaltungen und Steckdosenstromkreise mit

nachstehenden Teilen:

1x Aus / Wechselschalter IP 44
1x Schukosteckdose 2-fach IP 44

am Gerat, steckerfertig

1x CEE 16 A Steckdose, IP 44

1x Standard-Kleinverteiler IP 54/65, 2-reihig

inkl. Platz fur Reihenklemmen

Typ Hensel KV 9330 oder glw.

1x Hauptschalter 63A

1x F1 40/0,03 A

4x Automaten B16 A

1x Anbau AufRenleuchte LED, IP 65

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1x Schukosteckdose 1-fach IP 44 (fur E-Heizung)
1x elektrische Raumheizung, 2 kW, IP 20 mit Thermostat

2x Feuchtraum-Langfeldleuchten LED, IP 65

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.01

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.60

01.01.70

Anbindung vorgenannter Teile der nétigen Kabelkanal und
Kabelleerrohre. Kabelleerohre in PVC Schwarz, einschlief3lich
Reihenklemmen, Unterverdrahtung, Leitungen und Zubehér etc.
Verkabelung mit Kabeln des Typs NYM-J

liefern, montieren und betriebsfertig anschliel3en

1St EP.............

Innenerdungsanlage

Herstellung einer Innenerdungsanlage bestehend aus:
Armierungserdung HDE-A M12/70, Leiterkern aus ST 37 und
Durchflhrungserdung, 2x starrer Erdungsfestpunkt.
Herstellen der kompletten Innenerdungsanlage zwischen

Gebaudeerde, Aullenerde und HPAS Schiene sowie Anschluss
von Turen und Treppe.

Lieferung und Montage

1 Psch

Kabeleinfiihrungs- und auBere Dichtungssysteme

Kabeleinfiihrungs- und aufiere Dichtungssysteme sollen
Stauwasser- und Nagetiersicher ausgefuhrt werden.

In die Station werden folgende Kabel eingefiihrt:

20 kV Raum (MS- Kabel)

e 6x1x 120 mm? Kabel, 15 kV Ring
e 6x1x 50 gmm Trafoabgangskabel 15 KV

Einzubauen sind mindestens 8x HSI-150 Dichtung (Typ Hauff
oder vgl.)

Die Position beinhaltet die Errichtung Kabeldichtungssystem
Typ Hauff HSI (Einfachdichtpackungssysteme) oder glw. mit
allen dafur nétigen Einzelteilen, Systemdeckel, usw. bis zur
betriebsfertig hergestellten, wasserdichten Kabeleinfihrung der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.01 Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

in die Station einzufiihrenden Kabel.

komplett mit allem Systemzubehér
Lieferung und betriebsfertige Montage

18t EP GP
01.01.80 Eingangspodestplatte auBen
Eingangspodestplatte Beton
1,30 x 1,10 x 0,10 Meter
Lieferung und Montage
1 St EP GP oo,

01.01.90 Werkplanung

Herstellung von Baugenehmigungsunterlagen, Zeichnung und
umfassende Baubeschreibung

Herstellung einer CAD Detailplanung, Werkplanung zur
Genehmigung durch den AG im Malstab 1 zu 50.

Die Werkplanung beinhaltet die Detailabstimmung zw. Trafo,
Mittelspannungsanlage und NSHV mit der Betonstation
hinsichtlich Typprifung der Gesamtanlage.

Bauausfiihrung erst nach schriftlicher Genehmigung durch den
AG.

1 Psch (]

01.01.100 Transport, Lieferung und Montage

Transport, Lieferung und betriebsfertige Montage der Station
wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, inkl.
Ortsbegehung und Bauvorbereitungstermin zur Klarung von
Transport- und Stellbedingungen.

Zusammensetzen und in betriebnehmen der gesamten Station,
gdf. ist das Dach separat aufzusetzen.

Inkl. samtlichen Transport-, Montage- und

Befestigungszubehérs wie Schrauben, Bolzen,
Dichtungsmaterialien usw. bis zum schlisselfertigen bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

04
01
01.01

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

betriebsfertigen Zustand, inkl. RGumung und Reinigung der
Baustelle nach Abschluss der Arbeiten.

Die Lieferung und Einbringung von Schaltanlagen ist mit der
Betonstation abzustimmen, alternativ kann die Station auch im
Werk betriebsfertig vormontiert und geprift werden.

Krandienstleistung fur Transportkran auf Baustelle zum Abladen
und Aufstellen der Station. Die Kranaufleger mussen mit
Stahlplatten unterlegt werden, um eine vertretbare Flachenlast
zu erreichen und den Montagekran stabil stehen zu lassen.

Eine Ortsbesichtigung des Montageortes und des
Transportweges ist jederzeit nach Voranmeldung maglich.

Die Position beinhaltet die Abstimmung und Organisation und
Genehmigung des Transportweges vom Werk bis zu Baustelle.

Die Position beinhaltet die personliche Bauleitung des AN
Bauleiters / Projektleiters fur die Lieferung und Aufstellung der
Station, personliche Anwesenheit des Bauleiters am Aufstelltag
ist gefordert. Detailabstimmung direkt vor Montagebeginn

Tiefbau und Sohlenarbeiten erfolgen bauseits nach Vorgabe
des AN

Ein Lageplan ist dem LV beigefligt.

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01.01

Betongebdude 15 KV Schaltanlage, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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KV Betriebsspannung
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mittelspannungs-Schaltanlage fiir 15 KV Netz EVS

20/24 kV Mittelspannungsschaltanlage (nach DIN EN
62271-200) (IAC AFL 20 kA / 1s)

Elektrische Daten:

Nennspannung 24 kV

Betriebsspannung 20 kV

Bemessungs-Blitzstossspg. Liste 2 125 kV
Bemessungs-Kurzzeit-Wechselspg. 50 kV
Nennkurzzeitstrom 20 kA

Nennkurzzeit 1 s

Nennsto3strom 40 kA

Sammelschienen-Nennstrom 630 A
Nenn-Versorgungsspannung der Hilfsstromkreise 24 VDC
Schutzgrad IP4X

Die Schaltanlage besteht aus:

Feld 1: Kabelfeld, Lasttrennschalter 630 A, Motorantrieb
Feld 2: Kabelfeld, Lasttrennschalter 630 A, Motorantrieb
Feld 3: Ubergabeschaltfeld T

Feld 4: Messfeld 630A

Feld 5: Trafoschaltfeld

Feld 6: Trafoschaltfeld

Feld 7: Trafoschaltfeld, Reserve WP

Fir die Netzbetreiber Kabelfelder und dem Ubergabeschalter ist
ein Steuermodul fur die Ansteuerung tUber SPS und Fern / Ort
Schaltung (abschliebar) zu realisieren. Die technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers sind einzuhalten.

Leitfabrikat: Schneider FBX als Standard der EVS Sylt
oder vgl.

angebotenes Fabrikat: '............ccccoeininns

Einfiihrung

Die Schaltanlage muss die Kriterien flir metallgekapselte
Kompakt-Schaltanlagen fur Innenraum-Aufstellung nach der
IEC 62271-200 erfillen:

Einstufung der Schaltanlage: Klasse PM
Verlust der Kategorie der Betriebsverfiigbarkeit:  LSC2A

Die Schaltanlage muss im gleichen Metallgehduse die Anzahl
der Mittelspannungs-Funktionseinheiten enthalten, die fir den
Anschluss, die Stromversorgung und den Transformatorschutz
notwendig sind, d.h.:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
01 Bereich Energieversorgungsanlagen
01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Zwei Einspeisungen mit Lasttrennschalter
Eine Einspeisung mit Leistungsschalter fir den
Transformatorschutz
e Erdungsschalter
Far die Abnahme muss die Schaltanlage den Anforderungen
der neusten Ausgaben der folgenden Empfehlungen, Normen
und Spezifikationen erfillen:
IEC-Normen
IEC 62271-1: Gemeinsame Bestimmungen fur
Mittelspannungs-Schaltanlagen
o |EC 62271-200: Metallgekapselte
Mittelspannungs-Schaltanlage
IEC 60265-1: Mittelspannungs-Lastschalter
IEC 62271-102: Wechselstrom-Trennschalter und
Erdungsschalter
e |EC 62271-100:
Mittelspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter
o |EC 62271-105:
Mittelspannungs-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen
IEC 60529: Schutzarten durch Gehause (IP-Code)
Klassifizierung: IAC AFLR 20kA/1sek.
Schaltgeréte
Verriegelungsvorrichtungen
Leistungsschalter, Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen,
Schalter und Erdungsschalter kénnen mit mindestens einer
Verriegelungsvorrichtung in offener oder geschlossener Stellung
verriegelt werden.
Einspeisung mit Lasttrennschalter (C)
Sie mussen wartungsfrei sein, mit Unterbrechung des
Niedrigdruck-SF6-Gases. Die Stellung der Strom- und
Erdungskontakte muss auf der Vorderseite des Schaltschranks
deutlich erkennbar sein. Die Stellungsanzeige muss eine
Anzeige der Zwangso6ffnung nach IEC 60265-1 besitzen.
Zusatzlich muss der Hersteller die Zuverlassigkeit der Angabe
nach IEC 62271-102 § 6.105 nachweisen.
Die Schalter missen nach IEC 60265-1 § 3.104 von "erhohter
Bedienungsfrequenz" sein. Sie mussen 3 Stellungen besitzen,
namlich offen-getrennt, geschlossen und geerdet. Die Schalter
werden so konstruiert, dass eine Verriegelung eine Bedienung
durch Unbefugte verhindert. Der Lasttrennschalter und der
Erdungsschalter missen mit zwei voneinander getrennt
betriebenen Eingangspunkten ausgestattet werden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Schalter missen im Werk vollstandig montiert und geprift
werden. Die manuelle Offnung und SchlieRung erfolgt durch
einen schnell reagierenden, vom Bediener unabhangigen
Mechanismus.

Der Mechanismus des Schalters und des Erdungsschalter
muss eine mechanische Lebensdauer von mindestens 1.000
Schaltspielen besitzen.

Messung

Die MS-Messung muss als typgeprifte, metallgekapselte,
fabrikfertige Schaltzelle ausgefiihrt werden. Der Messschrank
muss einem internen Lichtbogen standhalten. Der Anschluss
mit den benachbarten Feldern erfolgt direkt tGber die
Sammelschiene, alternativ missen MS-Kabel-Verbindungen
mdglich sein.

Spannungs- und Stromwandler vom Hersteller oder nach DIN
42600 werden akzeptiert.
Die folgende Konfiguration muss verfligbar sein:

e 3 Spannungswandler Phase-Erde
e 3 Stromwandler

Kabeldurchfiihrungen und Kabelendverschliisse der Ringkabel-Schaltanlage

Durchfiihrungen

Ein Zugriff auf alle Durchfihrungen von der Vorderseite der
Ringkabel-Schaltanlage aus ist vorzuziehen. Durchfiihrungen
auf den Seiten oder auf der Rlckseite der
Ringkabel-Schaltanlage sind nicht akzeptabel.

Fir jeden Kabelraum muss die Durchfihrung in der gleichen
Hoéhe sein, um das Tauschen der Phasen zu ermaoglichen.

Die Durchfiihrung sollte der spezifizierten Arbeit mit Kabeln
angemessen untergebracht werden und den Abschluss dieser
Kabel ermdglichen:

¢ 630A M16 Bolzen versehene Anschlussstlicke flr
Trennschalter und Vakuumschalter-Funktionen

e 250A Steck-Anschlussstlicke flr
Transformatorschutz-Einspeisung mit
Sicherungskombination

Die Profile der Durchflihrung der Kabelendverschliisse missen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der EN 50181 entsprechen.

Kabelklemmen

Far alle in der Ringkabel-Schaltanlage endenden Netzkabel ist
eine Kabelklemm-Vorrichtung zur Verfligung zu stellen.

Prifung der Kabelisolierung

Es muss moglich sein, den Kern oder die Isolierung der
Ummantelung der Netzkabel zu testen, wahrend die
Sammelschiene unter Bemessungsspannung steht. Dieser
Phase-flir-Phase-Test muss Uber eine eingebaute Vorrichtung
oder die KabelanschlUsse erfolgen.

Um das Risiko einer schlechten, erneuten Montage
auszuschlief3en, ist es nicht notwendig, fur diesen Test die
Erdungsschiene zu demontieren.

Spannungs- und Kurzschlussanzeiger
Spannungsanzeiger und Phasen-Vergleicher (Drehfeld-Test)

Jede Schaltfunktion muss auf der Vorderseite des Gerates mit
einer Anzeige flir die kapazitive Spannungsanzeige ausgestattet
sein, um anzuzeigen, ob das Kabel spannungsbehaftet ist oder
nicht. Zur Prufung der Synchronisation der Phasen kdnnen drei
Eingange verwendet werden. Dieses Gerat muss die IEC 61958
oder IEC 61243-5 erflllen.

Kurzschluss-Anzeiger

Die Lasttrenner-Funktionen missen mit einem
Kurzschluss-Anzeige-System ausgestattet sein, um die
fehlerhafte Komponente im Netz einfach festzustellen und zu
lokalisieren. Der Kurzschlussanzeiger muss die Kurzschluss-
und Erdungsfehler voneinander trennen, permanent die
Phase-per-Phase-Laststréme anzeigen und eine Fernanzeige
aktivieren.

Die zentralen Funktionen der Fehleranzeige missen
eigenstandig mit Energie versorgt werden, ohne die Hilfe einer
externen Energieversorgung oder von eingebauten Batterien.

Fernsteuerung der Ringkabel-Schaltanlagen

Fir die Fernsteuerung der Schaltanlage ist eine begrenzte
Anzahl von Anwendungen erforderlich. Es muss maglich sein,
die Fernsteuerung der Lasttrenner der Ringkabel-Schaltanlagen
mit in den fir den Betriebsmechanismus eingebauten Motoren
zu verwenden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Es muss maglich sein, die Motoren entweder komplett
eingebaut zu liefern oder gegebenenfalls vor Ort nachzurlsten.
Die Montage vor Ort muss mit der vollstandig unter Strom
stehenden Ringkabel-Schaltanlage mdglich sein. Der Hersteller
sollte detaillierte Anleitungen fiir die Montage in die
Schaltanlage zur Verfligung stellen. Hilfskontakte fur die
Anzeige des Schalterstatus Uber der Fernbedienung sind
ebenfalls erforderlich.

Der Einbau der Motoren in den Mechanismus darf in keiner
Weise den manuellen Betrieb der Schalter behindern oder
stéren. Ein Hilfskontakt zur Verhinderung des Motorbetriebs des
Mechanismus, wahrend der Betatigungsschalter in den
Betriebspunkt gesetzt wird, muss ebenfalls zur Verfliigung
gestellt werden.

Druckentlastung der Gasraume

Die Druckentlastung jedes gasgefullten Schottraumes soll Gber
geeignete Entlastungseinrichtungen in einen
Druckentlastungsbereich an der Modulunterseite erfolgen.
Dieser Druckentlastungsbereich ist gegen den
Kabelanschlussraum mit einer metallischen Abdeckung zu
schotten.

Die Druckentlastungsrichtung erfolgt fiir den
Kabelanschlussraum und fur den Gasraum des Modulbehélters
nach unten.

Niederspannungstechnik
Niederspannungsschrank

Jede Funktionseinheit soll fur die Unterbringung von
Sekundargeraten fir Steuerung, Messung und Zahlung einen
separaten, geschlossenen, beriihrungssicheren und
stérlichtbogenfesten Niederspannungsschrank / Nische mit
mechanischer und elektrischer Schnittstelle haben.

Meldungen

Alle fir die Schaltanlage spezifischen Meldungen sind auf
Klemmen zu verdrahten.

Fernsteuerung

Die Fernsteuerung flir die Schaltgerate mit Motorantrieb muss
Uber einen FERN-AUS-Schalter sperrbar ausgefiihrt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
01 Bereich Energieversorgungsanlagen
01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Jede betroffene Funktionseinheit ist mit einem
Fern-Aus-Umschalter auszurusten
Verdrahtung
Einzusetzen ist schwarzes Verdrahtungsmaterial, HO7VU oder
HO7VK, mit folgenden Mindestquerschnitten:
Steuerung, Verriegelung, Meldung, Spannung: 1,0 mm?
Strom: 2,5 mm?
Ringleitungen, von Schaltfeld zu Schalfeld, sind einfach
steckbar auszufiihren und mit der Schaltanlage zu liefern.
Technische Daten der Schaltanlage
Bemessungs-Spannung: 24 kV
Bemessungs-Betriebsspannung: 20 kV
Bemessungs-Steh-Wechselspannung: 50 kV
Bemessungs-StehblitzstoRspannung: 125 kV
Isoliermedium: SFg
SFs-Betriebsdruck bei 20°C: 0.3 bar
Bemessungs-Frequenz: 50 Hz
Bemessungs-Kurzzeitstrom (thermisch): 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer: 1 sek.
Bemessungs-Sammelschienenstrom: 630 A
Hilfsspannung fir:
Steuerung: 24-220 VDC oder 110/230 VAC
Meldung:  24-220 VDC oder 110/230 VAC
Auslosung: 24-220 VDC oder 110/230 VAC
Motor: 24-220 VDC oder 110/230 VAC
Schutzgrad:
Schutzgrad Mittelspannungsteil: IP65
Schutzgrad Antrieb: IP2X
Schutzgrad Niederspannungsschrank: IP3X
Schutzgrad Kabelanschlussraum: IP3X
Schottungsklasse: PM
Personenschutz:
Storlichtbogenqualifikation
Qualifikation: AFL
Storlichtbogen: 20kA - 1s
Betriebsbedingungen:
Aufstellungshdhe: 1.000 m 4. NN
Umgebungstemperatur: max. +40°C;
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.02

LV
Bereich
Titel

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
Energieversorgungsanlagen
Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

24h-Mittel +35°C
min. -5°C

Leitfabrikat: Schneider FBX als Standard der EVS Syit

Leitfabrikat:
Schneider FBX als Standard der EVS Syt
oder vgl.

angebotenes Fabrikat: ...,

Feld 1 und 2 Ringkabelfelder
Ringkabelfeld zum Anschluss an das EVU Netz.

Das Feld ist standardmaRig mit nachfolgendem Zubehdr
auszurusten:

2 Satz Sammelschienenerweiterung

1 Satz Sammelschienensteckteil

1 Dreistellungs-Lasttrennschalter, 630 A, mit den
Schaltstellungen EIN-AUS-ERDE, eingebaut im
gasgefillten Edelstahlbehalter zur Erdung des
Kabelabzweiges, mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
mit Sprungantrieb:

Motorantrieb zur Fernschaltung mit FWT
Hilfsschalterkontakten:

Trennen: 1S+10+2W

Erden: 1S+10+2W)

AbschlieRvorrichtung

Ausfiihrung des Antriebes fur getrennte Betatigungshebel
(gemafl VDEW Empfehlung) mit Einschaltsperre flir den
Lasttrennschalter (verhindert die Schalthandlung von AUS nach
EIN bei gedffnetem Kabelraum)

1 Kapazitives Spannungsprifsystem gemal} Beschreibung
Schaltanlagenbehalter, fir Felder mit einer Feldbreite

bis 500mm:

Klasse: 0,5 (60 VA)

Hoéchste Betriebsmittelspannung primar Um:

1,2x Betriebsspannung Un

Sekundarspannung: 110 V / Wurzel 3

inkl. Hilfswicklung und Dampfungswiderstand
Sekundarspannung: 110 V

1 Blindschaltbild (gedruckt, oder ahnlich)

1 Abzweig-Bezeichnungsschild

Anschluss des Abzweiges Uber eingeschweildte Auldenkonus-
Durchfiihrungen und mit Kabeltrageisen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.04.2024 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

04
01
01.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.20

Anzahl der Kabel pro Phase: 1

einschlielllich Reihenklemmen und allem nétigen Zubehdr
gemaf Vorbemerkung.

Leitfabrikat: Schneider FBX als Standard der EVS Syt
oder vgl.

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

2 St EP...........

Feld 3, Ubergabeschaltfeld
Feld 3 enthaltend:

Vakuum-Leistungsschalter 630 A

mit mech. Schaltspielzdhler, mit mech. Tasten EIN / AUS
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige fir
Leistungs-Trennschalter und Erder, mit mechanischem
passivem Schaltfehlerschutz, Leistungsschalter der Klasse
M1/M2/E2 gemaf’ DIN EN 62271-100

Trennschalter der Klasse MO gemaf DIN EN 62271-102
(VDE0671-103); Nennstrom 630 A, mit verriegeltem
Schnellerder der Klasse E2 gemaR DIN EN 62271-102
(VDE0671-102) und mechanischer Schaltstellungsanzeige fir
Trennschalter und Erder.

Motorantriebe fir Leistungsschalter (24 V DC)

Antriebe sind in abschliel3barer Ausflihrung vorzusehen
kapazitive Spannungsanzeige (LRM) mit permanenter
Uberwachung des Mindeststromes gemaR DIN EN61243-5
(VDE 0682-415) inkl. Zubehor

Arbeitsstromausloser "Aus"

Unterspannungsausléser, 24V DC

AuBRenkonusanschlisse 630 A nach DIN EN 50181, Typ C
Hoéhen- und tiefenverstellbares Kabelbefestigungseisen mit je 3
doppelschaligen Kabelschellen

Stellungsmeldungen aller Schalter und SF6
Dichtigkeitsiberwachung der Felder missen fur eine
Fernauslesung Ubertragbar sein.

Netzschutzrelais (Q/U/F) fiir Abschaltung
Eigenerzeugungsanlagen

gem. BDEW Norm
zur Abschaltung der Eigenerzeugungsanlagen bei
Netzproblemen inkl. Verdrahtung, Einbau, Parametrierung und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
01 Bereich Energieversorgungsanlagen
01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Inbetriebnahme nach Abstimmung und Vorgabe der SH- Netz
/EVS wie Fabrikat Symap/Stucke oder vgl.
einschlielllich Reihenklemmen und allem nétigen Zubehdr
und inkl. USV- Versorgung des Schutzrelais
einschlielllich Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
komplett mit Zubehoér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren
Leitfabrikat: Schneider FBX als Standard der EVS Sylt
oder vgl.
angebotenes Fabrikat: ... '
einschlielllich Reihenklemmen und allem nétigen Zubehdr
komplett mit Zubehor und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren
1 St EP GP oo,
01.02.30 Feld 4, Messfeld 630 A
Feld 4 Messfeld enthaltend:
luftisoliertes Messfeld entsprechend IEC 62271-200 (VDE 0671
Teil 200) zur Aufnahme von:
3 1-poligen Sammelschienenanschlissen,
beidseitig erweiterbar, vorbereitet zum Einbau beigestellter
Messwandler, Bauform gemaf3 DIN 42600
1 Satz SS-Verschienung zum Anschluss von beigestellten
Messwandlern. max 3 Spannungs- und 3 Stromwandler
1 Klemmleiste fur Sekundarklemmen der Wandler
1 Sekundarabsicherung der U-Wandler
Bauform gemaf DIN 42600
6 Kugelbolzen @25mm flr Erdungsfestpunkt M12
Fabrikat UESA oder glw.
Angebotenes Fabrikat: ... '
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel

Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.40

einschliellich Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
komplett mit Zubehoér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP.........

Feld 5,6,7 - Abgangsfeld Trafo1, 2 und Reserve

Abgangsfeld fur Trafos mit Dreistellungs-
Lasttrennschalter und HH-Sicherung

Das Feld ist standardmaRig mit nachfolgendem Zubehdr
auszurusten:

2 Satz Sammelschienenerweiterung

1 Satz Sammelschienensteckteil

1 Dreistellungs-Lasttrennschalter, 630 A, mit den
Schaltstellungen EIN-AUS-ERDE, eingebaut im
gasgefillten Edelstahlbehalter zur Erdung des
Kabelabzweiges, mit mechanischen EIN / AUS Knépfen mit
mechanischer Schaltstellungsanzeige mit Sprung-/
Speicherantrieb:

Handantrieb

Hilfsschalterkontakten:

Trennen: 1S+10+2W

Erden: 1S+10+2W

Arbeitsstromausloser zur elektrischen Fernauslosung des
Sprung-Speicher-Antriebs (DC 24-220V oder AC 110/230V),
inkl. Absteuerschalter (1S).

Abschlievorrichtung

Ausfiihrung des Antriebes flir getrennte Betatigungshebel
(gemal VDEW Empfehlung) mit Einschaltsperre fur den
Lasttrennschalter (verhindert die Schalthandlung von

AUS nach EIN bei gedffnetem Kabelraum)
Enterdungssperre flr den Lasttrennschalter (verhindert
die Schalthandlung von ERDE nach AUS bei gedffnetem
Kabelraum; bei gedffneter oder nicht ordnungsgemaf
verschlossener Kabelraumabdeckung darf der
Dreistellungstrenner nicht von ERDE nach AUS geschaltet
werden)

einpolig isolierstoffgekapselten HH-Sicherungsbehaltern
inkl. HH-Sicherungssatz

Meldeschalter fir Meldung: "HH-Sicherung ausgelost

1 Kapazitives Spannungsprifsystem gemal} Beschreibung
1 Blindschaltbild (gedruckt, oder ahnlich)

1 Abzweig-Bezeichnungsschild

Anschluss des Abzweiges Uber eingeschweildte Auldenkonus-
Durchfiihrungen und mit Kabeltrageisen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

einschliellich Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
gemal Vorbemerkung.

Leitfabrikat: Schneider FBX als Standard der EVS Sylt
oder vgl.

angebotenes Fabrikat: ... '

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

3 st EP o GP s

01.02.50 Zahlerschrank

Zahlerschrank mit Wechseltafel

Zahlerschrank mit Wechseltafel (A 3.4.2/A 2.02)
B 3.42 gemal TAB xxxx (aktuell)

fur zwei Mefstellen:

- I_E_rzeugungsmessung BHKW
- Ubergabemessung

als Standschrank mit Sockel einschlief3lich:
Spannungspfadsicherungen,

Stromschiene zur Wandlermontage,
Eingangssicherung Netz 1x NH-3 Lasttrennschalter
mit allem systemgebundenen Zubehor
Mindestabmessungen Abmessungen ca.:

H = min 800 mm fur oberen Wechseltafelbereich,
Gesamtabmessungen 2100 x 800x 600 mm,
ausgefihrt als Reihenfeld

MeRsatzschrank (Wechseltafel) nach den neuesten
Vorschriften des EVU fir mittelspannungsseitige Messung
kompl. mit allem Zubehér vom EVU abholen und verkabeln
einschl. 1 Satz Messleitungen 4 mm? als Verbindung
zwischen den Stromwandlern und dem Zahlerschrank und 1
Satz Messleitungen NYM-J bzw. NYY mit nummerierten
Adern als Verbindung zwischen Spannungsabgriffen und
Zahlerschrank geman TAB.

Der Schrank beinhaltet weiterhin:

- Einbauplatz und Verdahtung fir FW- Technik der Netz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Relaisausgange Eissmannschaltung
- Relais fir 15 Minuten Impuls und KWh- Impuls SH- Netz
(Ubergabemessung)

liefern und betriebsfertige Montage

1St EP o GP s

01.02.60 Fernwirkanlage Mittelspannung
Fernwirkgateway

Das Fernwirkgateway wird vom Netzbetreiber beigestellt. Der
Auftragnehmer hat hierfur den Platz vorzusehen und die Anlage
gemalf Anforderungen des Netzbetreibers zu montieren und
anzuschlieRen. Die Inbetriebnahme erfolgt im Zuge der
gemeinsamen Prifung der Kopplung.

Fernwirkunterstation

Systemverteiler flr die fernwirktechnische Anbindung
Mittelspannungs-Schaltanlage an das Fernwirknetz nach IEC
60870-5-101 des Energieversorgers.

Systemverteiler bestehend aus:

Wandschrank

Steuerung IEC 60870-5-101
Digitale potentialfreie Ausgange
Digitale Eingange

Analoge Eingange

Verkabelung

. Verkabelung zu den MS-Feldern liefern u. verlegen
. Kabelanschliisse Meldekabel herstellen

. Installationsmaterial Meldekabel wie Kanale innerhalb
des MS-Raums

Die Ausflhrung ist entsprechend der Netzrichtlinie des
Netzbetreibers abzustimmen.

Hilfspannungsversorgungsanlage 24 V DC

fur folgende Verbraucher:

e Fernwirkgateway und Fernwirkunterstation
e Motorantriebe

e Ausloser

e Steuerungen

Die Anlage muss oben aufgefiihrte Verbraucher 8 Stunden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
01 Bereich Energieversorgungsanlagen
01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
versorgen kdnnen. Eine Stérung der Anlage oder eine zu
geringe Spannung muss zur Auslosung des Leistungsschalters
fuhren. Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass die
Batterieanlage die angeschlossenen Verbraucher fiir min. 8
Stunden versorgen kann.
Inbetriebnahme Schaltanlage / Schutz / Fernwirktechnik
Montage, Lieferung und Inbetriebnahme sind durchzufiihren.
Hierbei sind alle notwendigen Anmeldungen, Abstimmungen
und Inbetriebnahmen mit dem zustandigen Netzbetreiber
durchzuftihren.
Die errichtete Anlage ist in die MS-Dokumentation
einzuarbeiten.
18t EP GP e
01.02.70 Anlagensystemzubehor
Anlagenzubehor fir die 20kV Mittelspannungsanlage:
¢ 1 Satz mechanische Betatigungshebel und benétigter
Schlissel fur Leistungs-, Lastrenn- und Erdungsschalter
gemal TAB des ortlichen EUV's
o Betriebsanleitungen
¢ Montageanleitungen
o Werkzeugtableau zur Wandmontage
o 1 Stck. Erdungsstange bis 36 kV komplett mit
Aufhangevorrichtung
e Spannungsprufer mit Prifvorrichtung DIN VDE 0682,
Nennspannung bis 36 kV, Lange = 1.586 mm
Innenraumanlage, mit Wandhalterung
e 2 Stck. 3-polige Erdungsgarnitur
e Schutzhelm mit Gesichtsschutz
¢ Sicherheitshandschuhe
o Kombi-Prufgerat fur die kapazitiven Schnittstellen der
Schaltanlage, Phasenvergleich und Spannungsanzeiger
Satz an Sicherheitsschildern und Aushangen bestehend aus:
¢ Sicherheitsschilder V1, WS1, ZS1
¢ Aushang DIN VDE 0105
e Aushang "Erste Hilfe"
e Aushang "Bekampfung Brande"
e Aushang "Unfallverhiitung"
¢ Aushang "Sicherheitsregeln”
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

komplett mit allem System- und Befestigungszubehor
Lieferung und betriebsfertige Montage mit den zuvor genannten
Leistungsschalterfeldern

1St EP GP

01.02.80 Anlagendokumentation - Mittelspannung / Trafo
Anlagendokumentation Mittelspannung mit:

Aufstellungsplan
Inbetriebnahmenachweisen
Stromlaufplanen

Ubersichtsplan

Hersteller- und Betriebsmittelunterlagen

CAD und Papierunterlagen

1St EP GP

Summe Titel 01.02
Mittelspannungsanlage geeignet fiir 15 KV Betriebsspannung, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.03 Titel Erdung und Blitzschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.03.10 Erdungs- und Blitzschutzanlage Stationsgebaude

AuRere Erdungs- und Blitzschutzanlage Trafostationsgebaude

Die Position beinhaltet:

Blitzschutz

o Errichtung einer duBeren Blitzschutzanlage nach
Blitzschutzklasse 2 Fangstangen an 2x Gebaudeecken,
Lange ca. 1 Meter

e 2x Ableitungen und Runddrdaht auf dem Dach mit Haltern

Erdungsanlage

VA Runddraht zwei Ringe um die Station

Anschlussfahnen und Systemverbindung jeweils an den 4x
Eckpunkten

Nebengerate, Befestigungs- und Verbindungsmaterial
Prufbuch mit Messung der verlegten Erdungsanlage

komplett mit allem Systemzubehér
Lieferung und betriebsfertige Montage

1St EP o GP o

01.03.20 Runddraht aus Edelstahl VA 1.4571, 10mm

zusatzlicher Erdungsseil aus Edelstahl VA 1.4571 zur
Vermaschung mit dem Betriebsgebaude

systembedingtem Zubehdr und Befestigungsmaterial

liefern und montieren

50 m EP o GP

Summe Titel 01.03
Erdung und Blitzschutz, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.04 Titel Transformatoren 1 und 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Vorbemerkungen Transformator

Die Transformatoren sollen in bestehende Trafozellen im
bestehenden Energiegebaude eingebaut werden.

Die alten Trafozellen werden bauseits baulich saniert.
(Farbe, neue Tlren, Bodenbelag)

L_!nd vom AN neu technisch ausgestattet mit Fahrschienen,
Olwannen, Ventilatoren, Erdungssystem,
Kabelbefestigungssystem und Ventilatorschaltung.

Dann werden in jede Zelle neue 15KV/0,4 KV - 630 KVA
Transformatoren eingebaut.

01.04.10 Olwannenausbau in Trafozelle

Olauffangwanne fiir 30 KVA- Ol-Transformator,
einfache Platzierung durch demontierbares Verschlussblech:

Der Transformator muss nur 63 Millimeter angehoben werden,
Werks-Prufprotokoll, leichte und korrosionsbestandige
Olauffangwanne durch Verwendung von Aluminium, besonders
leicht handhabbare Laufschienen aus Alu-Spezial-Profil

geeignet zum Nachristen von Transformatoren im Bestand.

Dichtung mit Spezial-Neopren,
unverlierbar an der Wanne befestigt

liefern und herausnehmbar im Traforaum montieren

2 St EP o GP

01.04.20 Trafozellenausbau

Ausbau einer im Bestandsgebaude vorhandenen alten und
leeren Trafozelle, geeignet fur einen 630 kVA Transformator
mit:

e Absperrbalken einschliellich Leistentaschen, mit rotem
Farbanstrich und ein Warn- und Hinweisschild

e komplette Innenraum-Erdungsanlage fiir den
Transformatorenraum, bestehend aus Bandeisen bzw.
NYY-O 1x95 mm?

e Halte- und Befestigungskonstruktion aus kraftigem
Profilstahl, zum Befestigen der Niederspannungskabel am
Transformator. Die Konstruktion fihrt die 1-poligen
Niederspannungskabel bis auf die entsprechende
Kabelbiihne am Boden einschlief3lich allem Schraub- und
Verbindungsmaterial, der erforderlichen Kabelschellen sowie

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.04 Titel Transformatoren 1 und 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Klein- und Befestigungsmaterial

e Halte- und Befestigungskonstruktion aus kraftigem
Profilstahl, zum Befestigen der Mittelspannungskabel am
Transformator

¢ Wandventilator DN 200, min. 500 m3/h freiblasend,
Axialsystem Typ Maico oder mit Wandhlse und Abluftgitter
sowie Thermostat

liefern und herausnehmbar im Traforaum montieren

2 St EP o GP s

01.04.30 Oltransformator 630 KVA neu liefen

Drehstrom-Oltransformator mit reduzierten

Eisenverlusten fir Innenraumaufstellung, Ausfiihrung
hermetisch geschlossen und nach DIN 42 523 sowie VDE
0532, stoRspannungs- und kurzschluf3fest nach VDE 0111.

Der Kessel wird mit flexiblen gewellten Wanden (Rippen)
ausgestattet, was eine ausreichende Kihlung des
Transformators ermoglicht und Veranderungen des
Olvolumens ausgleicht.

Nennleistung: 630 kVA
Oberspannung: 20/15 kV
Frequenz (Dauerbetrieb): 50 Hz
Umgebungstemperatur: + 40° C
Anzapfung: +/- 5 %
(Oberspannung umstellbar)
Leerlaufspannung UK: 400/230V
Schaltgruppe: Dyn 5
Kurzschlussspannung UK: 4%

mit Transportrollen fur Langs- und Querfahrt.
Trafo Vollschutz, bestehend aus

2 Wicklungstemperaturfiihlern und Auslésegerat fir

Warnung und Ausldsung, bestehend aus 2 Kaltleitern je
Schenkel und 2 Auslésegerate fur 230V WS.
Kabelbefestigungseisen fir Kabelanschluss hoch- und
niederspannungsseitig, T-Phasen-Anschlussbolzen zur Erdung
hochspannungsseitig.

Prifprotokoll Gber Spannungs- und Isolationspriifung
(Stuckprifung)

Des Weiteren muss StoRspannungs- und
Kurzschlussfestigkeit, Gerduschpegel und
Teilentladungsfreiheit durch Typenprifkontrolle

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04
01
01.04

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen
Titel Transformatoren 1 und 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

01.04.40

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nachgewiesen und ein Brandgutachten vorgelegt werden.

Der Trafo ist vollstéandig zu liefern, auf
Schwinggummilager zu stellen, komplett zu montieren,
anzuschlief3en und in Betrieb zu nehmen.

Angebotenes Fabrikat/Typ:----------------—-—-

Komplett mit allem fir den geplanten Einsatzort
erforderlichem System - Zubehér

Lieferung und betriebsfertige Montage

2 St EP o GP

Bestandstrafo umsetzen

Optonal zur Lieferung von euen Transformatoren sollen die
Bestandstrafos umgesetzt werden. Dies soll entschieden,
werden nach Beauftragung, wenn eine Freischaltung des
Bestands und Bergutachtung gemeinsaem erfolgen soll.

Vorhanden sind zwei etwa 20 Jahre alte 630 KVA Oltrafo.

Diese beiden Transformatoren sollen umgesetzt und weiter
genutzt werden. Der Umbau erfolgt gemaft Umschlussplan in
zwei getrennten Zeitpunkten.

Der Transportweg ist etwa 10 Meter von Zelle zu Zelle.
Eine Ortsbesichtigung ist mdglich. Die Position umfasst:

1. Besichtigung, Arbeitsvorbereitung und Arbeitsplanung

2. Sichtung des alten Trafo in Bezug auf BaugréfRen,
Fahrschienen etc. zum korrekten Ausbau der neuen
Trafozellen mit Fahrschienen und Anschliissen

3. Freischalten, erden, kurzschlief3en vor Ausbau des Trafo
gem. BGV bzw. VDE Normen

4. Abklemmen der alten MS, NS und Erdungskabel, Ausbau
des Trafo aus der Bestandszelle, Transport zur neuen
Station, Einbringung in die neue Trafozelle.

5. Reinigen und Priifen des Trafo, Messprotokoll herstellen

6. Anklemmen der Kabel in der neuen Station und zuschalten
des Trafo mit den neuen Schaltanlagen

7. Sonstige Leistungen die zur Trafonutzung notwendig sind.

2 St EP o - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
01 Bereich Energieversorgungsanlagen
01.04 Titel Transformatoren 1 und 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.50 Mittelspannungskabel- Trafokabel
Mittelspannungskabel fir die Verbindung vom Transformator
zur Mittelspannungsanlage und von der Mittelspannungsanlage
Betriebsgebaude zur Mittelspannungsschaltanlage
Technikgebaude
Typ:  N2X(F)2SY 1x 50 mm? (20 kV geeignet)
komplette Lieferung und betriebsfertige Montage
120 m EP GP oo,
01.04.60 Endverschlisse
Endverschllsse fur vorgenannte Position am Transformator
sowie der Mlttelspannungsschaltanlage herstellen.
12 St EP o GP
01.04.70 Priifen der Mittelspannungskabel
Die neuverlegten Mittelspannungskabel sind vor
Inbetriebnahme zu prifen. Diese Position beinhaltet:
e Durchfuhren einer Schutzmantelprifung (Schirm gegen
Erde) gemal VDE 0276 Teil 620 / Teil 632 mitca. 5
kVDC-Spannung je nach Kabeltyp. Dauer ca. 5 Minuten.
e Durchflihren einer VLF-Prifung nach DIN VDE 0276 fir
mind. eine Stunde. Spannung und Frequenz in Abhangigkeit
vom Kabeltyp
Nach Abschluss der Messungen wird ein Prifprotokol erstellt
und an den AG Ubergeben.
Durchfihren der kompletten Messungen inkl. aller notwendigen
Arbeiten,
1 psch GP
01.04.80 Anschliisse fiir NS-Trafokabel herstellen
AnschlUsse fiir vorgenannte Kabel herstellen.
56 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.04 Titel Transformatoren 1 und 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.04
Transformatoren 1 und 2, Netto: ...,
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Dienstleistungen Mittelspannung und
Trafo
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.05 Titel Dienstleistungen Mittelspannung und Trafo

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.05.10 Abstimmung mit Netzbetreiber und Genehmigungsarbeiten

sowie Werkplanung 15 Anlagen
Genehmigung Station und MS-Anlagen

Aufstellung der Genehmigungsunterlagen, technische Klarung
und Vorbereitung der Arbeiten fur die
Mittelspannungsschaltanlage.

Aufstellung von Fertigungs- und Werkstattzeichnungen.
Abstimmung und Genehmigung durch die evs und dem
Auftraggeber (u.a. Stromlaufplane, Kabellisten, Ansichten,
Aufbauzeichnungen) Zeichnungen in Papier und im
dwg-Format (CAD).

Detailabstimmungen mit AG und EVS (Netzbetreiber) beziiglich
Zahlerschrank, Wandlereinbau, Wandler-Beistellungen,
Inbetriebnahme, Zuschaltung, FWT, etc.

Die Position beinhaltet alle Detailabklarungen zur Konstruktion
Zu:

¢ Abstimmung Detailkonstruktion MS-Anlage,
Stromlaufplane, Aufstellungsplanung usw.
o Aufstellungsplanung in Station im Detail

Der Auftraggeber ist berechtigt eine Neuplanung zu verlangen.
Die Genehmigung erfolgt durch den Auftraggeber.

Erst nach Genehmigung durch den AG und dem EVU (SH-Netz)
darf die Produktion beginnen.

15 KV-Anschluss

Die 15 KV Ringeinbindung im Gebadude wird auf die Station
umgeschwenkt.

AuRerdem muss die alte Zahlung stillgelegt werden und eine
neue Zahlung installiert werden. Hier sind Abstimmungen und
Genehmigungen beim Netzbetreiber einzuholen.

Die neue 15 KV-Schaltanlage, die neue Zahlung muss beim
Versorger zur Gnehmigung eingereicht werden, hierzu stellt der
AN alle Antragsunterlagen auf und holt die Genehmigungen ein.

Der AG wirkt bei den genannten Arbeiten auf Vorgabe des AN
mit.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

04
01
01.05

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Energieversorgungsanlagen

Titel

Dienstleistungen Mittelspannung und Trafo

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.20

01.05.30

Inbetriebnahme - Mittelspannung

Inbetriebnahme, Test, schriftliche Protokollierung aller
Hardwarebauteile, die bauseits vorhanden sind sowie eigene
Lieferungen des AN in folgendem wesentlichem Umfang:

Hardware-IBS der MS-Anlage mit Protokoll von
Leistungsschaltereinstellungen, HH-Sicherungen
Raume vollstandig reinigen

Zubehor der Schaltanlage auf Vollstandigkeit und Zustand
Uberprifen

Funktionsprufung der Schalter

Uberpriifung auf Beschadigungen

Uberpriifung der Schraubverbindungen
Endverschlisse kontrollieren

Reinigen der gesamten Anlage
Erdungswiderstand Uberprifen

Protokoll Gber durchgefiihrte Arbeiten erstellen
Einstellung aller Leistungsschalter

Uberstrom

Kurzschlussstrom

Zeitverzdgerungen, Staffelung

Test, Nachweis und Protokollierung aller
Hardwarefunktionen und Verriegelungen

Inbetriebnahme auf Nachfrage in Gegenwart vom Beauftragten
des AG.

Die Dokumentation hat in Form von namentlich unterzeichneten
tabellarischen Inbetriebnahmeprotokollen zu erfolgen.

1 Psch

Anlagendokumentation - Mittelspannung / Trafo
Anlagendokumentation Mittelspannung mit:

Aufstellungsplan
Inbetriebnahmenachweisen
Stromlaufplanen

Ubersichtsplan

Hersteller- und Betriebsmittelunterlagen

CAD und Papierunterlagen

1St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

01 Bereich Energieversorgungsanlagen

01.05 Titel Dienstleistungen Mittelspannung und Trafo
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.05
Dienstleistungen Mittelspannung und Trafo, Netto:

Summe Bereich 01

Energieversorgungsanlagen, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.01 Titel Klimaanlage im NSHV Raum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.01.10 Klimaanlage

Klimasplitgerat 4 kW Kiihlleistung bestehend aus:

Innengerat

die Inneneinheit in flacher Bauform (Design mit
geschlossener Frontblende) ist fur die Montage an der
Wand (Deckenbereich) geeignet. Die Luftverteilung ist
vertikal und horizontal Gber die Fernbedienung

einstellbar. Direktgetriebener Ventilator, mit einem extrem leise
laufenden Radialltfter, schwingungsgedammt gelagert und
dynamisch ausgewuchtet, 4-stufig umschaltbar tber
Phasenanschnittsteuerung. Verdampfer
(Hochleistungswarmetauscher) aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminiumlamellen. Kéltesystem
getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefillt.

AuBengerat

Das Gehdause, aus stabilem Stahlblech, selbsttragend und
durch Polyesterlackierung gegen Korrosion geschiitzt.
Vollhermetischer Verdichter mit Inverter
Leistungsregelung fiir sparsamen Betrieb, Innen- als
AuBen auf Schwingungsdampfer montiert.

Technische Daten:

Kalteleistung: min. 4 kW

Heizleistung: min. 4 kW
Energieeffizienzklasse: (Kiihlen / Heizen) C / D
Luftvolumenstrom Innen (max.): 1.000 m%h
Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz

komplett mit allem Systemzubehér und

Befestigungsmaterial, Montage an der Rickwand des
Containers gem. Zeichnung.

Liefern, montieren und betriebsfertig anschlielen.

Mengenermittlung: 02.01.10 Klimaanlage

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Blatt 49 091 (1x) 1= 1,000 10000A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt St: ‘ 1,000

1St EP GP oo

Summe Titel 02.01

Klimaanlage im NSHV Raum, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Beschreibung Energieverteiler

Die stahlblechgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage ist als
Bauartgeprifte Niederspannungs-Schaltgerate-Kombination in
Mehrfach-Schrankbauform fir:

Reihenaufstellung
Doppelfrontaufstellung
Rucken an Ricken
Eckaufstellung

anschlussfertig zu liefern.

Die nachfolgenden Beschreibungen sind Kalkulations- und
Vertragsbestandteile. Sie sind bei den Beschreibungen der
Einzelanlagen und der Betriebsmittel, auch wenn sie nicht mehr
im Detail erwdhnt werden, zu bertcksichtigen.

Aufbau

Die Konfiguration, der mechanische und elektrische Aufbau
sowie die Prifungen sind nach der vom Hersteller
vorgegebenen Dokumentation durch den Hersteller selbst oder
durch Vertragspartner, die vom Hersteller autorisiert worden
sind, durchzufiihren.

Geriist und Umhiillung

Die Gerustteile sind aus 2,5 mm dicken Stahlblechprofilen mit
umlaufenden Lochreihen im Lochraster von 25 mm
auszufthren. Umhillungsteile sowie Tiren bestehen aus 2 mm
dickem Stahlblech. Gerlstteile, Dachbleche und Riickwande
bestehen aus sendzimirverzinkten Stahlblech. Turen,
Seitenwande und Blenden sind in pulverbeschichtetem
Stahlblech auszufuihren. Alle Gerustteile sind miteinander zu
verschrauben, Verkleidungsteile werden mit gewindeformenden
Innentorxschrauben am Gerist befestigt.

Die Tlren sind mit storlichtbogensicheren Verschlissen
auszurlsten und sollen bei Reihenaufstellung der Felder einen
Taréffnungswinkel von 125° (Einzelaufstellung 180°) haben. Der
Tiranschlag ist leicht wechselbar auszufiihren, um eine
Anpassung an die vorgegebene Fluchtrichtung zu erreichen.
Die Dachbleche der Anlage sind mit einer Druckentlastung zu
versehen.

Kabel- und Schienenanschliisse

Die Kabel- und Schieneneinfiihrung muss von oben und unten
mdglich sein. Fur die Befestigung der Kabel sind
Abfangschienen in den Feldern zu montieren.

Sammelschienensystem

Das Sammelschienensystem ist aus elektrolytischem Kupfer zu
fertigen. Samtliche Sammelschienenverbindungen sind lber die
gesamte Lebensdauer der Schaltanlage wartungsfrei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
02
02.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

auszufiuihren. Das Hauptsammelschienensystem ist hinten
(oben oder / und unten) im Feld angeordnet. Der Einbau von
zwei Sammelschienensystemen fir gleichzeitigen Betrieb pro
Feld muss mdglich sein. Die Neutralleiter- und
PEN-Leiterschienen sind den Aul3enleiterschienen raumlich
zugeordnet. Die Schutzleiterschienen(PE) sind leicht zuganglich
im Feld vorn anzuordnen. Die Sammelschienen sind in jedem
Feld nach DIN EN60446 (VDE 0198) zu kennzeichnen:

Aullenleiter: L1, L2, L3
PE-/PEN-Leiter:  griin/gelb
N-Leiter: N

Storlichtbogensicherheit

Der Nachweis der Funktion der Stérlichtbogenbegrenzung hat
nach IEC/TR61641 durch die Einhaltung der Kriterien 1-6 zu
erfolgen.

Beschriftung

Die Feld- und Abzweigbezeichnungen sind mit einem
einheitlichen Bezeichnungs-System auszufiihren. Das
Bezeichnungs-System ist mit Kunststoffnieten fest auf den
Tiren anzubringen. Auf der Front der Schaltanlage ist ein
Blindschaltbild mit selbstklebender schwarzer Folie
anzubringen. Die Schaltfelder verstehen sich geliefert, komplett
montiert, einschlieBlich aller erforderlichen Zubehérmaterialien.

Konformitat und Bauartnachweise

Im nachfolgenden wird vorzugsweise auf die internationalen
Normen des IEC Bezug genommen. Den dort genannten
Bestimmungen ist in vollem Umfang zu entsprechen. Die
entsprechenden Nachweise sind bei Abgabe des Angebotes
vorzulegen. Der Hersteller des Energieverteilers hat ein
zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach EN/ISO 9001
und ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach EN/ISO
14001 zu unterhalten und nachzuweisen. Die nachstehenden
Qualifikationen sind durch die Erklarung der Konformitat
nachzuweisen:

e Bauartprifungen gemaf IEC/EN 61439-2 (DIN VDE 660 Teil

600-2)

Wartungsfreie Sammelschienenverschraubungen

Berthrungsschutz nach DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil 514)

EG - Konformitatserklarung nach EN 45014

DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil 514) Schutz gegen

elektrischen Schlag

e |EC 60831-1, EN 60831-1, Selbstheilende Leistungs-
Parallelkondensatoren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der Aufbau der Schaltanlage ist gemaf der EMV-Richtlinie
auszuftihren (VDE 0100 Teil 444 und VDE 0800-2-548).
Beim Anschluss von Schienenverteilern ist fir die Verbindung
der Stromschienensysteme zum Verteiler ein Bauartnachweis
durch Prufung zwingend vorzulegen. Dem Verteiler ist bei der
Auslieferung ein Stiicknachweis nach IEC 61439-2, DIN EN
61439-2 (VDE 0660, Teil 600), Abs. 11 beizuftigen.
Dokumentation
Die Verteileranlage ist nach IEC 617 mit einem CAE-System zu
dokumentieren. Anzufertigen sind Stromlaufplane,
Klemmenplane, maRstabsgerechte Ansichten,
Grundrisszeichnungen und Sticklisten. Die Ausfuihrungsplane
sind komplett vor Beginn von Fertigung und Bau zur Einsicht
und Genehmigung einzureichen. Der Schaltanlagenbau darf nur
auf Basis von freigegebenen Schaltplanen begonnen werden.
Die Lieferung der Dokumentation hat als pdf - Datei im Format
A4 zu erfolgen. Die Schlussrevision ist zusatzlich auf
Datentragern in noch abzustimmendem Format (pdf, dxf, dwg,
etc.) zu liefern.
Bedienungsanleitungen:
Bedienungsanleitungen Uber Transport, Aufstellung, Anschluss
und Inbetriebnahme, Wartung und Entsorgung gehéren zum
Lieferumfang der Schaltanlage.
Auftragsdokumentation:
Zum Lieferumfang gehoren folgende
Dokumentationsunterlagen:
e Stromlaufplane
e Betriebsanleitungen
e Frontansicht
¢ Aufstellungs- und Bodendurchbruchsplan
o Gerateliste
e Prifbescheinigungen
Die Beschriftung von Schaltplanen, Frontansichten usw. erfolgt
standardmaRig in deutscher Sprache. Die Beschriftung in
anderen Sprachen sowie kundenspezifische Schriftkopfe sind
mdglich.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Grundbeschreibung aller Felder

Der Feldausbau aller Verteilerfelder hat grundsatzlich zu
erfolgen mit:

Ruckwand, verzinkt

Seitenwanden an den Abschlussfeldern rechts und links,
pulverbeschichtet

Feld- zu Feld Trennung

Anreihverbindungssatzen

Beschriftungsschildern fiir Gerate und Schaltfelder
Kabel- und Leitungsanschlusssystemen
Hauptsammelschienen mit Transporttrennungen
Querverdrahtungskanalen

Kabeltrageisen flir Kabeleinfihrungen
Universalanschlag fur Fachttren

Abmessungen:

Die Schaltanlage ist als 4b Schaltanlage grundséatzlich in 3
Hohen getrennte Anlagenteile unterteilt.

circa Werte

1. 200 mm Kabelsockel in allen Feldern

2. 600 mm hoher Kabelanschlussraum mit CU- Schienen
3. 800 mm hoher Schalterbereich

4. 600 mm hohe Steuerkammer

Die Tiefe der Schaltanlage betragt 600 mm, die Gesamthéhe
der Anlage betragt 2.200 mm.

Die Kabeleinfihrung erfolgt von der Rickseite in den
Kabelsockel, von dort werden die Kabel hochgebogen.

Die Breite der einzelnen Felder ist unterschiedlich und wird
jeweils in den einzelnen Positionen angegeben.

Leistungsschaltertechnik

Leistungsschaltertechnik mit offenem Leistungsschalter fir
Einspeise-, Kuppel- und Abgangsfeld. Das Schaltfeld soll aus
den folgenden Funktionsraumen bestehen:

Gerateraum

Hilfs- bzw. Messgerateraum

Kabel- bzw. Schienenanschlussraum
Sammelschienenraum
Querverdrahtungsraum

Die Feldbreite ist auf die Baugroflie des Leistungsschalters
anzupassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Leistungsschalter sind mit elektronischen
Uberstromausléser und Primarstromwandler auszuriisten.
Leistungsschalter in Einschubtechnik sind im Einschubrahmen
auszufuhren. Dabei soll innerhalb des Schrankes der Schalter
bei geschlossener Tir von der Betriebs-, Gber Test- zur
Trennstellung verfahren werden kénnen. Bei allen 3
vorgegebenen Schalterpositionen muss die Schutzart erhalten
bleiben. Die Festeinbau-Leistungsschalter sind zu- und
abgangsseitig fur festen Anschluss vorzusehen.

Steuerkammer

Alle Schaltfelder verfugen Uber eine Steuerkammer, hier werden
alle Meldungen zusammengefasst und nach aussen (nach
oben) uber Olflexmeldekabel Gbergeben.

Es werden keine Steuerleitungen nach unten in den
Leistungskabelanschlussraum verlegt.

Abgangsfeld fiir senkrechte Sicherungs-Lasttrennleisten

Das Abgangsfeld soll aus den folgenden Funktionsraumen
bestehen:

Sammelschienraum
Gerateraum
Kabelanschlussraum
Querverdrahtungsraum

Die Sicherungs-Lasttrennleisten (Nennstrom bis 630 A) sind
vertikal zentriert im Schaltschrank angeordnet. Der
Kabelanschlussraum befindet sich darunter bzw. dartber.

Der Aufbau der fest eingebauten Sicherungs-Lasttrennleisten
erfolgt Gber Verbindungsschienen direkt auf dem
Hauptsammelschienensystem.

Die Anschlisse der Baugruppen miissen von vorne zuganglich
und Uberprifbar sein. Die Kabeleinfuhrung ist wahlweise von
oben oder unten zu ermdglichen.

Optional eingebaute Instrumente sind so anzuordnen, dass eine
eindeutige Zuordnung zum Kabelabgang mdglich ist.

Die Neutralleiterschiene des Hauptsammelschienensystems hat
eine Anschlusslasche fir die Abgangskabel.

Die Verwendung einer zusatzlichen Montageplatte fur den
Aufbau von Sekundargeraten oder den Einbau von
Schnellmontagebausatzen flr Installations- und
Reiheneinbaugerate muss maoglich sein.

Den vorderen Abschluss des Verteilerfeldes bildet eine feldhohe
Tir, die wahlweise ein Bedienen der Sicherungs-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
02.02 Titel NSHV
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lasttrennleisten bei geschlossener TUr erlaubt.
Der Kabelanschluss soll direkt am Schaltgerat erfolgen. Fir das
Anschellen der Kabel sind Kabeltrageisen vorzusehen.
Technische Daten
Der Energieverteiler muss mindestens die nachfolgend
aufgefiihrten technischen Daten erfillen:
Allgemein:
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400V /50 Hz
Steuerspannung: 230 VAC / 24VDC
Bemessungsisolationsspannung Ui: bis 1.000 VAC
Bemessungsstollspannungsfestigkeit: 8 kV
Uberspannungskategorie: [
Verschmutzungsgrad: 3
Bemessungsbelastungsfaktor: nach IEC 61439-2
Tabelle 101
Schutzart:
e gegen Betriebsraum 1P40 beluftet
e gegen Bodenraum IPOO
(ohne Bodenblech)
Aufstellungsart: Reihenaufstellung
Anlagenhdhe: 2.100 mm (inkl. Sockel 200 mm)
Aufstellungsort Gber NN: bis 2.000 m
Umgebungstemperatur: 35°C
TarschlieRung: Zentralverriegelung mit Doppelbart
Oberflachenbehandlung:
Gerustteile: sendzimirverzinkt
Verkleidung: sendzimirverzinkt
Seitenwande, Tiren, Sockel:  pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7035
Hauptsammelschienen:
Sammelschienensystem: L1-L3; N; PE
Auslegung N/PEN: nicht reduziert
Lage der Hauptsammelschiene:  Hinten oben und unten
Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene:
e 1e(35°C)1.250 A
e lcw (1 s) min. 80 kA
Stdrlichtbogensicherheit gemaR IEC/TR61641:
hohe Personensicherheit und Anlagenschutz, Begrenzung auf 1
Schaltfeld.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der Nachweis der Funktion der Stérlichtbogenbegrenzung hat
nach IEC/TR61641 durch die Einhaltung der Kriterien 1-6 zu
erfolgen.

Fabrikat und Typ
Leitfabrikat Typ Siemens Sivacon S8 oder glw.

angebotenes Fabrilkat/Typ:

02.02.10 Feld 1 - Einspeisefeld Trafo 630 KVA

Verteilerfeld fur Einspeisungen zur Bestlickung mit einem
3-poligen offenem Leistungsschalter fir mind. 1.000 A in
Einschubtechnik

Mit geschotteter Kammerbauweise

(Klassifizierung 4b gem. EN 61439) mit getrenntem
Kabelanschlussraum, Leistungsschalterraum und
Steuerkammer.

Feldbreite: 600 mm
Einspeisung:  ca. 14x einpolige Kabel 185 gmm
von Trafo 1

einschlielich der Hauptsammelschiene (1.250 A) mit 3x
Phasen, PEN und PE, 3-poligen Leistungsschalter,
Multimessgerat, Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
gemal Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung des
Schalters. Das Feld ist standardmaRig mit nachfolgendem
Zubehor auszuristen:

1 Stick 3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Grole 1,
zum Aufbau auf Montageplatte

1Satz NH-Sicherungen

1 Stiick Kombiableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC

350V, Schutzbausteine steckbar, 4polig fir TN-S und

TT-Systeme mit Fernanzeige mit Uberwachungseinrichtung fir

die Varistoren, Priftaste fur Funktionstest.

1 Stick 3-poliger offener Leistungsschalter ausfahrbar in
Einschubtechnik mit Motorantrieb (230VAC) flr
1.000A (Icu: 66 kA) mit elektronischem
Auslosesystem. Uber Tasten vor Ort schaltbar mit
Schaltstellungsanzeige und nachfolgender
standardmaRiger Ausstattung:

e Hilfsstromschalter 2S + 20

o differenzierte Ausgeldstmeldung zur Anzeige der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausldseursache
Kontrollanzeige des Kontaktabbrandes
mechanische Wiedereinschaltsperre
mechanische Einschalt-Bereitschafsanzeige
auswechselbare Schaltstiicke
interner Selbsttest mit und ohne Auslésung und Anzeige
Uber LED
e Meldung des Betriebszustandes, Fehler / Auslésung auf
potentialfreie Kontakte,
Mitnahmeschaltung zum MS- Trafoschaltfeld
Thermistoriberwachungsschaltung Trafo
Motor 230 VAC

Technische Daten des Schalter:
Einstellbereich der Ausloser
Uberlastausléser Ir: 40-100% In
Kurzschlussausloser li: bis 12x In
Verz. Kurzschlussausloser Isd: 2-12x Ir
Verzdgerungszeit tsd: 100-400 ms

1 Stick Messung bestehend aus
3x Wandlern und 1x Multifunktionsmessgerat fir
Schalttafeleinbau,

e Strang- und AulRenleiterspannungen

e Phasenstrome

e S, Pund Q je Phase und Gesamtleistungen

Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt

Frequenz, Profinet Schnittstelle

Fabrikat: PAC 3200

3 Stlck 3-poliger Motorschutzschalter

3 Stiick DIAZED Sicherungen 25/ 6 A mit Sockel, Passeinsatz
und Schraubkappe

3 Stuck Motorschutzschalter

1 Stiick  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6A, 1S + 10

1 Stlick Thermistorschutzgerat als Kombigerat fir
Trafowarnung und Auslésung

1 Stiick Klemmen fiir Meldungsuibergabe

Klemmen fiir Erfassung, Steuerung und Uberwachung von
Meldungen und Auslésungen sind einzurechnen.

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.20

02.02.30

Feld 2 - Abgangsfeld fiir senkr. NH-Leisten

Verteilerfeld fur den Einbau von senkrechten
Sicherungs-Lasttrennleisten in Stecktechnik, inkl. der
Hauptsammelschienen geman Vorbemerkung, sowie des
notwendigen Befestigungsmaterials, der Laschen zum
Anschluss der Leisten an das Hauptsammelschienensystem
und der Abdeckung zum Sammelschienenraum.

Form der inneren Unterteilung: 2b

Feldbreite: 1.000 mm

Bestlickt mit:

6 Stlck NH2

3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss, inkl. NH-Sicherung

4 Stuck NHO0O0

3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste fir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss, inkl. NH-Sicherung

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP ...

Feld 3 - Abgangsfeld fiir senkr. NH-Leisten

Verteilerfeld fur den Einbau von senkrechten
Sicherungs-Lasttrennleisten in Stecktechnik, inkl. der
Hauptsammelschienen geman Vorbemerkung, sowie des
notwendigen Befestigungsmaterials, der Laschen zum
Anschluss der Leisten an das Hauptsammelschienensystem
und der Abdeckung zum Sammelschienenraum.

Form der inneren Unterteilung: 2b

Feldbreite: 1.000 mm

Bestlickt mit:

6 Stick NH3

3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss,

inkl. NH-Sicherung

1 Stiick NH2
3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

zum Kabelanschluss,
inkl. NH-Sicherung

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP o GP s

02.02.40 Feld 4 - Kuppelfeld

Verteilerfeld fur zur Kupplung und als ZEP- Feld mit EINZIGER
PEN Briicke im Gesamtsystem, zur Bestlickung mit einem
3-poligen offenem Leistungsschalter fur mind. 1.250 A in
Einschubtechnik

Mit geschotteter Kammerbauweise (Klassifizierung 4b gem. EN
61439) mit getrenntem Kabelanschlussraum,
Leistungsschalterraum und Steuerkammer.

Feldbreite: 800 mm

einschlieBlich der Hauptsammelschiene (1.250 A) mit 3x
Phasen, N und PE, 3-poligen Leistungsschalter,
Multimessgerat, Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
gemal Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung des
Schalters. Das Feld ist standardmafig mit nachfolgendem
Zubehor auszuristen:

1 Stlick 3-poliger offener Leistungsschalter ausfahrbar in
Einschubtechnik mit Motorantrieb (230VAC) flr
1.250A (lcu: 66 kA) mit elektronischem
Auslésesystem. Uber Tasten vor Ort schaltbar mit
Schaltstellungsanzeige und nachfolgender
standardmaRiger Ausstattung:

Hilfsstromschalter 2S + 20

o differenzierte Ausgeléstmeldung zur Anzeige der

Ausléseursache

Kontrollanzeige des Kontaktabbrandes

mechanische Wiedereinschaltsperre

mechanische Einschalt-Bereitschafsanzeige

auswechselbare Schaltstiicke

interner Selbsttest mit und ohne Auslésung und Anzeige

uber LED

e Meldung des Betriebszustandes, Fehler / Auslésung auf

potentialfreie Kontakte,

e Motor 230 VAC

Technische Daten des Schalter:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einstellbereich der Ausloser
Uberlastausléser Ir: 40-100% In
Kurzschlussausloser li: bis 12x In
Verz. Kurzschlussausloser Isd: 2-12x Ir
Verzogerungszeit tsd: 100-400 ms

1 Stlick Messung bestehend aus
3x Wandlern und 1x Multifunktionsmessgerat fur
Schalttafeleinbau
Strang- und Aullenleiterspannungen
Phasenstréome
S, P und Q je Phase und Gesamtleistungen
Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt
1x Wandler fir RCM- Funktionalitédt im ZEP, zentrale
Erdungsbriicke zwischen PEN und PE im Feld Messungen
mit Min.-, Max.- und Mittelwerten:

Profinet Schnittstelle, Fabrikat: PAC 3200
ZEP Uberwachung an PEN- Briicke

3 Stuck Stromwandler

3 Stlck 3-poliger Motorschutzschalter

3 Stiick DIAZED Sicherungen 25/ 6 A mit Sockel, Passeinsatz
und Schraubkappe

3 Stuck Motorschutzschalter

1 Stiick  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6A, 1S + 10

1 Stlick Thermistorschutzgerat als Kombigerat fir
Trafowarnung und Auslésung

1 Stiick Klemmen fiir Meldungsuibergabe

Klemmen fiir Erfassung, Steuerung und Uberwachung von
Meldungen und Auslésungen sind einzurechnen.

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP o GP

02.02.50 Feld 5 - Abgangsfeld fiir senkr. NH-Leisten

Verteilerfeld fur den Einbau von senkrechten
Sicherungs-Lasttrennleisten in Stecktechnik, inkl. der
Hauptsammelschienen geman Vorbemerkung, sowie des
notwendigen Befestigungsmaterials, der Laschen zum
Anschluss der Leisten an das Hauptsammelschienensystem
und der Abdeckung zum Sammelschienenraum.

Form der inneren Unterteilung: 2b

Feldbreite: 1.000 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.60

Bestulickt mit:

6 Stick NH2

¢ 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste fir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss,
inkl. NH-Sicherung

2 Stliick NHOO (Reserve)

e 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste fir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss,
inkl. NH-Sicherung

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP ............

Feld 6 - Abgangsfeld fiir senkr. NH-Leisten

Verteilerfeld fur den Einbau von senkrechten
Sicherungs-Lasttrennleisten in Stecktechnik, inkl. der
Hauptsammelschienen gemal Vorbemerkung, sowie des
notwendigen Befestigungsmaterials, der Laschen zum
Anschluss der Leisten an das Hauptsammelschienensystem
und der Abdeckung zum Sammelschienenraum.

Form der inneren Unterteilung: 2b

Feldbreite: 1.000 mm

Bestiickt mit:

3 Stlick NH2 inkl. Reserve

¢ 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste fir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss, inkl. NH-Sicherung

3 Stick NH3

e 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss, inkl. NH-Sicherung

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.70

Feld 7 - Einspeisefeld Trafo 2, 630 KVA

Verteilerfeld fir Einspeisungen zur Bestlickung mit einem
3-poligen offenem Leistungsschalter fur mind. 1.000 A in
Einschubtechnik

Mit geschotteter Kammerbauweise

(Klassifizierung 4b gem. EN 61439) mit getrenntem
Kabelanschlussraum, Leistungsschalterraum und
Steuerkammer.

Feldbreite: 600 mm
Einspeisung: ca. 14x einpolige Kabel 185 gmm
von Trafo 1

einschlieBlich der Hauptsammelschiene (1.250 A) mit 3x
Phasen, PEN und PE, 3-poligen Leistungsschalter,
Multimessgerat, Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
gemal Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung des
Schalters. Das Feld ist standardmafig mit nachfolgendem
Zubehor auszuristen:

1 Stlick  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Grole 1,
zum Aufbau auf Montageplatte

1 Satz NH-Sicherungen

1 Stick Kombiableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC

350V, Schutzbausteine steckbar, 4polig fur TN-S und

TT-Systeme mit Fernanzeige mit Uberwachungseinrichtung fiir

die Varistoren, Priftaste fir Funktionstest.

1 Stlick 3-poliger offener Leistungsschalter ausfahrbar in
Einschubtechnik mit Motorantrieb (230VAC) flr
1.000A (lcu: 66 kA) mit elektronischem
Auslésesystem. Uber Tasten vor Ort schaltbar mit
Schaltstellungsanzeige und nachfolgender
standardmaRiger Ausstattung:

Hilfsstromschalter 2S + 20

differenzierte Ausgeléstmeldung zur Anzeige der

Ausléseursache

Kontrollanzeige des Kontaktabbrandes

mechanische Wiedereinschaltsperre

mechanische Einschalt-Bereitschafsanzeige

auswechselbare Schaltstiicke

interner Selbsttest mit und ohne Auslésung und Anzeige

uber LED

e Meldung des Betriebszustandes, Fehler / Auslésung auf

potentialfreie Kontakte,

Mitnahmeschaltung zum MS- Trafoschaltfeld
Thermistoriiberwachungsschaltung Trafo
Motor 230 VAC

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.80

Technische Daten des Schalter:
Einstellbereich der Ausloser
Uberlastausléser Ir: 40-100% In
Kurzschlussausloser li: bis 12x In
Verz. Kurzschlussausloser Isd: 2-12x Ir
Verzogerungszeit tsd: 100-400 ms

1 Stlick Messung bestehend aus
3x Wandlern und 1x Multifunktionsmessgerat fur
Schalttafeleinbau,

e Strang- und AulRenleiterspannungen

e Phasenstréome

e S, Pund Q je Phase und Gesamtleistungen

Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt

Frequenz

Profinet Schnittstelle

Fabrikat: PAC 3200

3 Stlck 3-poliger Motorschutzschalter

3 Stiick DIAZED Sicherungen 25/ 6 A mit Sockel, Passeinsatz
und Schraubkappe

3 Stuck Motorschutzschalter

1 Stiick  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6A, 1S + 10

1 Stlick Thermistorschutzgerat als Kombigerat fir
Trafowarnung und Auslésung

1 Stiick Klemmen fiir Meldungsuibergabe

Klemmen fiir Erfassung, Steuerung und Uberwachung von
Meldungen und Auslésungen sind einzurechnen.

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP .............

Feld 8 - Einspeisefeld Erzeugungsanlagen

Verteilerfeld fir Einspeisungen zur Bestlickung mit einem
3-poligen offenem Leistungsschalter fur mind. 1.000 A in
Einschubtechnik

Mit geschotteter Kammerbauweise (Klassifizierung 4b gem. EN
61439) mit getrenntem Kabelanschlussraum,
Leistungsschalterraum und Steuerkammer.

Feldbreite: 600 mm

einschlieBlich der Hauptsammelschiene (1.000 A) mit 3x
Phasen, N und PE, 3-poligen Leistungsschalter,
Multimessgerat, Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
gemal Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
02
02.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schalters.

Das Feld ist standardmaRig mit nachfolgendem Zubehdr
auszurusten:

1 Stlick 3-poliger offener Leistungsschalter ausfahrbar in
Einschubtechnik mit Motorantrieb (230VAC) flr
1.000A (lcu: 66 kA) mit elektronischem
Auslésesystem. Uber Tasten vor Ort schaltbar mit
Schaltstellungsanzeige und nachfolgender
standardmaRiger Ausstattung:

Hilfsstromschalter 2S + 20

differenzierte Ausgeléstmeldung zur Anzeige der

Ausléseursache

Kontrollanzeige des Kontaktabbrandes

mechanische Wiedereinschaltsperre

mechanische Einschalt-Bereitschafsanzeige

auswechselbare Schaltstiicke

interner Selbsttest mit und ohne Auslésung und Anzeige

uber LED

e Meldung des Betriebszustandes, Fehler / Auslésung auf

potentialfreie Kontakte,

Motor 230 VAC

Auslosung des Leistungsschalter durch Q/U-Schutzrelais,
oder im Netzersatzanlagenbetrieb

Technische Daten des Schalter:

Einstellbereich der Ausldser

Uberlastausloser Ir: 40-100% In

Kurzschlussausléser li: bis 12x In

Verz. Kurzschlussausldser Isd: 2-12x Ir

Verzdgerungszeit tsd: 100-400 ms

1 Stick Messung bestehend aus
3x Wandlern und 1x Multifunktionsmessgerat fur
Schalttafeleinbau

e Strang- und Aullenleiterspannungen

e Phasenstrome

S, P und Q je Phase und Gesamtleistungen

Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt

Frequenz

Profinet Schnittstel

Fabrikat: PAC 3200

3 Stick Stromwandler

3 Stlick 3-poliger Motorschutzschalter

3 Stick DIAZED Sicherungen 25/ 6 A mit Sockel, Passeinsatz
und Schraubkappe

3 Stick Motorschutzschalter

1 Stiick Leitungsschutzschalter, 2-polig 6A, 1S + 10

1 Stick Thermistorschutzgerat als Kombigerat fur
Trafowarnung und Auslosung
1 Stick Klemmen fir Meldungsiibergabe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
02
02.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.90

02.02.100

Klemmen fiir Erfassung, Steuerung und Uberwachung von
Meldungen und Ausldsungen sind einzurechnen.

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP..........

Feld 9 - Einspeisefeld fiir senkr. NH-Leisten

Verteilerfeld fur den Einbau von senkrechten
Sicherungs-Lasttrennleisten in Stecktechnik, inkl. der
Hauptsammelschienen geman Vorbemerkung, sowie des
notwendigen Befestigungsmaterials, der Laschen zum
Anschluss der Leisten an das Hauptsammelschienensystem
und der Abdeckung zum Sammelschienenraum.

Form der inneren Unterteilung: 2b

Feldbreite: 600 mm

Bestlickt mit:

3 Stlick NH2

e 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss,
inkl. NH-Sicherung

4 Stiick NHOO

e 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss,
inkl. NH-Sicherung

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP..........

Feld 10 - Einspeisefeld EVS Noteinspeisungen
Verteilerfeld fir Einspeisungen zur Bestlickung mit einem

4-poligen offenem Leistungsschalter !! (beachten)
fur mind. 1.000 A in Einschubtechnik

Mit geschotteter Kammerbauweise (Klassifizierung 4b gem. EN
61439) mit getrenntem Kabelanschlussraum,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.02 Titel NSHV

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Leistungsschalterraum und Steuerkammer.
Feldbreite: 600 mm

einschlielich der Hauptsammelschiene (1.000 A) mit 3x
Phasen, N und PE, 3-poligen Leistungsschalter,
Multimessgerat, Reihenklemmen und allem nétigen Zubehor
gemal Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung des
Schalters.

Das Feld ist standardmafig mit nachfolgendem Zubehor
auszurlsten:

1 Stick 3-poliger offener Leistungsschalter ausfahrbar in
Einschubtechnik mit Motorantrieb (230VAC) flr
1.000A (Icu: 66 kA) mit elektronischem
Auslosesystem. Uber Tasten vor Ort schaltbar mit
Schaltstellungsanzeige und nachfolgender
standardmaRiger Ausstattung:

Hilfsstromschalter 2S + 20

differenzierte Ausgeldstmeldung zur Anzeige der

Ausldseursache

Kontrollanzeige des Kontaktabbrandes

mechanische Wiedereinschaltsperre

mechanische Einschalt-Bereitschafsanzeige

auswechselbare Schaltstiicke

interner Selbsttest mit und ohne Auslésung und Anzeige

Uber LED

e Meldung des Betriebszustandes, Fehler / Auslésung auf

potentialfreie Kontakte,

e Motor 230 VAC

Technische Daten des Schalter:
Einstellbereich der Ausloser
Uberlastausléser Ir: 40-100% In
Kurzschlussausloser li: bis 12x In
Verz. Kurzschlussausloser Isd: 2-12x Ir
Verzdgerungszeit tsd: 100-400 ms

1 Stick Messung bestehend aus
3x Wandlern und 1x Multifunktionsmessgerat fir
Schalttafeleinbau

e Strang- und Aullenleiterspannungen

e Phasenstrome

S, P und Q je Phase und Gesamtleistungen

Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt

Frequenz

Profinet Schnittstel

Fabrikat: PAC 3200

3 Stick Stromwandler

3 Stlick 3-poliger Motorschutzschalter
3 Stuck DIAZED Sicherungen 25/ 6 A mit
Sockel, Passeinsatz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

04
02
02.02

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.110

02.02.120

und Schraubkappe
3 Stuck Motorschutzschalter
1 Stiick  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6A, 1S + 10
1 Stlick Thermistorschutzgerat als Kombigerat fir
Trafowarnung und Auslésung
1 Stiick Klemmen fiir Meldungstibergabe

Klemmen fiir Erfassung, Steuerung und Uberwachung von
Meldungen und Ausldsungen sind einzurechnen.

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP..........

Feld 11 - Einspeisefeld fiir senkr. NH-Leisten

Verteilerfeld fur den Einbau von senkrechten
Sicherungs-Lasttrennleisten in Stecktechnik, inkl. der
Hauptsammelschienen gemafl Vorbemerkung, sowie des
notwendigen Befestigungsmaterials, der Laschen zum
Anschluss der Leisten an das Hauptsammelschienensystem
und der Abdeckung zum Sammelschienenraum.

Form der inneren Unterteilung: 2b

Feldbreite: 600 mm

Bestlickt mit:

3 Stlick NH2

e 3-polige Sicherungs-Lasttrennleiste flir NH-Sicherungen in
Stecktechniktechnik senkrecht im Feld, mit Anschlussbolzen
zum Kabelanschluss,
inkl. NH-Sicherung

Komplett mit Zubehér und Befestigungsmaterial
liefern und betriebsfertig montieren

1St EP...........

Schaltanlagenzubeh6ér NSHV
Schaltanlagenzubehdr im Wesentlichen bestehend aus:

Kompletter Satz an Sicherheitsschildern und Aushangen
bestehend aus:

e Sicherheitsschilder V1, V2, V3, WS1, ZS1
e Aushang DIN VDE 0105

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
02
02.02

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Titel NSHV

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.130

Aushang "Erste Hilfe"

Aushang "Bekampfung Brande"
Aushang "Unfallverhutung"
Aushang "Sicherheitsregeln"

1 poliger Plan

1 poliger Schaltplan der Anlage DIN A3 im Glasrahmen im E-

Raum aushangen

e 1x zugelassener Feuerldscher flir Niederspannungsanlagen

e 1x Akku Handleuchte mit Ladegerat integriert in einer
Wandhalterung

e isolierende Gummimatte im NSHV Raum
20x1 Meter Lange, 1 KV Zulassung

1St EP...........

Rauchmelder zur Raumiiberwachung

Rauchmelder mit Sockel, interaktiv zur Raumiiberwachung
Betrieb ohne VDS Alarmzentrale

Kontaktausgang bei Auslésung, Verdrahtung auf SPS
Stromversorgung 24 V DC oder 230 V AC

IP 42

komplett mit allem systemgebundenem Zubehér und
Befestigungsmaterial
Lieferung und betriebsfertige Montage

5 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 02.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Titel)

02.03

Schaltanlagen Dienstleistungen und
NSHV Zubehor
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.03 Titel Schaltanlagen Dienstleistungen und NSHV Zubehor

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.03.10 Istaufnahme Bestandsanlagen

Durchfuihrung einer eigenen Bestandsaufnahme des AN vor Ort
mit Aufnahme aller relevanten Details der bestehenden
MS-Anlage, Trafo, NEA und NSHV.

Sichtung der Bestandsplane

1 psch GP

02.03.20 Netzberechnung und Netzschutzeinstellung

Das Niederspannungsnetz mit NSHV ist vor Bau und
Inbetriebnahme der Schaltanlage rechnerisach nachzuweisen.
Alle Einstellwerte sind zu berechnen und dann spater
entsprechend einzustellen

Umfang (s. UP)

2x 630 KVA Trafo

1x NEA 500 KW

1x PV und BHKW Einspeisung bis 500 KW

1x NSHV Neubau gem. UP

Verkabelung zu den Unterverteilungen

Schutzorgane in den UV (Einspeiseschalter und groRRere

Abgéange ab 30 KW betrachten

e Betrachtung bis zu 5x kritsische gro3e Einzelverbraucher,
Motoren, Steckdosen (kritische Punkte)

Herstellen eines rechnerischer Gesamtnachweises in
folgendem Umfang:

Selektivitatsbetrachtung
Spannungsfallbetrachtung
Kurzschlussberechnung, Festigkeit
Uberstrombetrachtung,
Ausgleichstrombetrachtung,
Lastflussbetrachtung
Uberspannungsschutz

etc.

in den verschiedenen Betriebsfallen Netzbetrieb,
Netzparallelbetrieb mit NEA, Inselbetrieb.

Aus der Berechnung heraus werden die Kabelstarken und die
Einstellung aller Schutzorgane (Leistungsschalter, Sicherungen,
Uberspannungsschutz, etc.) fest gelegt. Herzustellen auf einer
geeigneten Software z.B. Simaris oder vgl.

Herstellung Abschlussdiskussion

Als Ergebnis aus dieser Berechnung der AN in freien Worten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
02.03 Titel Schaltanlagen Dienstleistungen und NSHV Zubehor
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
eine Netzdiskussion formulieren, max. 10-15 Seiten lang.
Hier sollen die Grenzen der Selektivitat diskutiert werden und
Sonderfalle wie Notstrom und veranderte Kupplungs-
schaltungen betrachtet werden. Au3erdem soll in dieser
Diskussion eine Betriebsanweisung zur Nutzung des
Stromversorgungsnetzes, beschrieben werden.
Herstellung einer Abschlussdiskussion die die Ergebnisse der
Berechnung im Klartext auswertet. Diese umfasst:
¢ Hinweise auf Sonderfalle
e Betriebshinweise fur Schalthandlungen
e Diskussion zum Thema Selektivitat
e Beschreibung des Netzbetriebs
e Beschreibung Notstrombetrieb
Parametrierung
Auf GRundlage der Netzberechnung stellt der AN alle
Leistungsschalter, Sicherungen und Schutzgerate korrekt ein.
1St EP GP e
02.03.30 Werks- und Genehmigungsplanung - NSHV
Der AN erstellt eine Detailplanung, Engineering und
Projektierung der ca. 12 Schaltfelder und Steuerfeld.
Die Werksplanung umfasst u.a.:
1.) Hardware- Pflichtenheft
Textbeschreibung und Erlduterung der zu liefernden Anlage mit
Detailbeschreibungen zu Abmessungen, Aufstellungen,
Ansichten und Schaltungen, Fabrikaten, Typen usw.
2:) Planunterlagen
e 1-poliger Plan
¢ Funktionsbeschreibung
e Stromlaufplane
e Querverweise
e Stlcklisten
e Ansichten
e Aufbauzeichnungen
e Klemmplane
e Kabellisten
e thermischer Nachweise
e Leistungsschalterauslegung
¢ sonstige Planunterlagen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 72



Leistungsverzeichnis

04
02
02.03

Lv

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel Schaltanlagen Dienstleistungen und NSHV Zubehor

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.40

02.03.50

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der Auftraggeber ist berechtigt eine Neuplanung zu verlangen.
Die Genehmigung erfolgt durch den Auftraggeber.

Erst nach Genehmigung durch den AG darf die Produktion
beginnen.

1St EP o

Hardware- Inbetriebnahme NSHV und Niederspannungsnetz und

Missteesprmrngeabedhriftiche Protokollierung aller
Hardwarebauteile, wie aus den Planunterlagen und dem Lv
ersichtlich:

in folgendem wesentlichem Umfang:

e Schaltanlage,Leistungsschalter, Messgerate, und sonstige
vom AN gelieferte Gerate mit Inbetriebnahmebedarf

e Test, Nachweis und Protokollierung aller
Hardwarefunktionen und Verriegelungen

e Hardware-IBS der NSHV mit Protokoll von

Leistungsschaltereinstellungen, NH Sicherungen

R&ume vollstandig reinigen

Zubehor der Schaltanlage auf Vollstandigkeit und Zustand

Uberprifen

Uberpriifung auf Beschadigungen

Uberpriifung der Schraubverbindungen

Reinigen der gesamten Anlage

Protokoll Gber durchgefiihrte Arbeiten erstellen

Einstellung aller Leistungsschalter: Uberstrom,

Kurzschlussstrom, Zeitverzégerungen, Staffelung

Dariiber hinaus beinhaltet die Position die
VDE-Inbetriebnahmen gem. DIN/VDE 61439-1/2 wie
mechanische Funktion, Erdungsnachweise,
Beriihrungsschutzpriifung, etc.

Inbetriebnahme auf Nachfrage in Gegenwart von Beauftragten
des AG. Die Dokumentation hat in Form von namentlich
unterzeichneten tabellarischen Inbetriebnahmeprotokollen zu
erfolgen.

1St EP o

Ubergeordnete Hardware- Schaltungen herstellen

Es sind in der NSHV die folgenden Hardwareschaltungen und
Verriegelungen herzustellen:

1. Verriegelung EVS- Noteinspeisung gegen Trafo 1, 2 und
NEA

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.03 Titel Schaltanlagen Dienstleistungen und NSHV Zubehor

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2. Mitnahmeschaltung 15 KV- Schalter- NSHV- Schalter fur
Trafo 1 und Trafo 2

3. Verriegelung im NEA Betrieb: Abschaltung Kompensation

4. Verriegelung im NESA - Betrieb / Abschaltung BHKW-
Einspeisung.

5. Trafotemperaturiiberwachung mit Leitungsschalterauslésung

6. Notstromumschaltung der beiden Trafo 1+2 bei Stromausfall
mit NEA und im Testbetrieb

7. Abschaltung/Verriegelung Einspeiseschaltanlage bei
Auslosung des Netzschutzrelais Q/U/F- in der 15 KV
Schaltanlage (Kontakt aus 15 KV Station)

Die Position beinhaltet:

— Detailplanung der Schaltungen, Stromlaufplanung,
Abstimmungsarbeiten

— Test und Inbetriebnahme der Schaltungen

— Dokumentation der Schaltungen und Vorfihrung dem AG

Erforderliche Klemmen und Relais sind in die NSHV
einzurechnen. Verrielegungskabel und Anschlisse werden zum
Aufwand abgerechnet bzw. aufgemessen.

1St EP o GP s

02.03.60 Notstrom Schnittstelle und und Inbetriebnahme

Bauseist wird eine Netzersatzanlage (NEA) mit 630 KVA
Modulleistung und Aufstellung im Container beauftragt.

Diese NEA speist in die NSHV ein, dabei ist ein
Netzparallelbetrieb, USY und Schwarzfallautomatikbetrieb
vorgesehen.

Die Steuerung der NEA erfolgt bauseits durch den NEA--
Lieferanten mit einem Steuergerat wie Stuck, Symap.

Die Steuerung der NSA muss mit der NSHV verriegeln (2x
Trafo und BHKW- Einspeisung sowie Abschaltung der
Kompensationstechnik). Dazu mussen eine Reihe von
Spannungen und Schalbefehlen tiber Melde und Steuerkabel
zur NSHV ausgetauscht werden.

Die Position beinhaltet:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 74



Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.03 Titel Schaltanlagen Dienstleistungen und NSHV Zubehor

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.) Abstimmung der Steuerungsschnittstelle uund
Meldekabelliste und Klemmliste im Rahmen der Werkplanung
mit dem NEA Lieferanten.

2.) Mitwirkung bei der der NEA Inbetriebnahme im Umfang von
einem Tageseinsatz zur NEA- Inbetriebnham eim ZKW.

1St EP o GP s

02.03.70 TN- S Netz messen und herstellen

Im Istzustand sind eine Reihe von 4 poligen TN-C Kabeln
verlegt, siehe hierzu auch Bestands-UP.

Diese Kabel werden erneuert und erganzt mit getrenten PE-
Kabeln.

Es ist aber unklar, ob im Stromnetz noch weitere PEN- Briicken
iun Unterverteilungen vorhanden sind. Diese Punkte miissen
gesucht werden.

Dies soll so erfolgen, das Unterverteilung fur Unterverteilung ein
kurzes Abschalten und freiklemmen erfolgen soll. Dann ist der
Widerstand von N gegen PE zu messen und zu dokumentieren.

Alle PEN- Briicken sind dann nach und nach zu entfernen. Die
Position ist vor einer Abnahme fertigzustellen.

Dies erfolgt fur alle Anlagenteile nach und nach.

Auszuftihren durch Fachmonteur zum Aufwands- und
Leistungsnachweis.

40 h EP o GP

Summe Titel 02.03
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.04 Titel AHF Filter Anlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

AHF Filter Anlage

Auf dem ZKW Westerland sind ca. 300 kW 6pulsige FU
Leistung bei ca. 450 KW Gesamtspitze in Betrieb.

Es soll eine Messung durchgefihrt werden und dann
entschieden werden ob eine aktive Filteranlage nachgeristet
werden soll oder nicht.

Auf Grundlage der Messung erfolgt die genaue
Dimensionierung des Filters, die Angabe in der AHF Position
sind nur als vorlaufige Vordimensionierung anzusehen, die sich
noch andern kénnen.

02.04.10 Messtechnischer Nachweis der Netzspannungsqualitit nach EN 61000ff und EN
50160

Umfasst die Installation der Messsysteme an einem definierten
Messpunkt, im Niederspannungsnetz einer elektrischen Anlage.
Durchfuihrung der Messung und Aufnahme der
Anlagen-Kenndaten, inklusive Mietkosten der Messgerate, fir
eine Dauer von 7 Tagen. Zuséatzlich beinhaltet die
Wochenmessung einen detaillierten,schriftlichen Bericht, ggf.
erweiterte Analysedaten und Bewertung der Messergebnisse in
Bezug auf Normen und Gesetze, gemal EN61000ff
oderEN50160.

Inhalt einer Netzanalyse:

Folgende GréRRen werden wahrend des Messzeitraums
kontinuierlich erfasst:

Spannungstoleranz und -abweichungen,
Netzspannungseinbriiche und Kurzzeitunterbrechungen
Spannungs-Symmetrie

Netzfrequenzabweichungen

Oberschwingungsgehalt THD

Spannung und Strom

einzelne Harmonische

Ggf. Spezielle Eigenschaften der Netzversorgung, falls
vorhanden

e Aufzeichnung von schnellen Vorgangen (bspw.
Schaltvorgange, Spannungsspitzen,
Kommutierungseinbriiche, sog. Transiente Vorgange.
Hierbei werden auch Oszillogramme,
Transientenmessungen und Effektivwerte in kurzem
Messintervall durchgefuhrt.

Normenbezug: IEC 61000-2-4, Klasse 2 oder 3; oder alternativ
EN50160. Gemal} diesen Normen, ist eine Messdauer von
mindestens 7 Tagen vorgegeben.

Die Messung erfolgt an einem definierten Messpunkt, im
Niederspannungsnetz der elektrischen Anlage. Typischerweise

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.04 Titel AHF Filter Anlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

wird das Messsystem an einem zentralen Verknupfungspunkt
PCC zum offentlichen Netz angeschlossen (bspw. NSHV,
Trafoabgang).

Es kann aber auch eine Messung am anlageninternen
Verknupfungspunkt IPC erfolgen (bspw. Einspeisung einer
Anlage oder eines Verbrauchers). Die Netzanalyse erfolgt
gemeinsam mit dem Auftraggeber

und / oder dem Betreiber der Anlage, nach Terminabsprache.
Der Bericht / die Auswertung ist nach dem

Ausbau des Messsystems in einer Zeit von max. 3 Wochen zu
erstellen und dem Auftraggeber per E-Mail zuzusenden. Am
Tag der Messung ist ein schaltberechtigter Mitarbeiter

in der Anlage zur Verfligung zu stellen und der Zugang zum
Messort zu gewahrleisten.

Bei einer Wochenmessung verbleibt das Messgerat in der
Anlage. Ein sicherer Einbauort, ohne Zugriff von au3en, muss
vom Kunden gewahrleistet werden. Sollte der Installationsort
des Messgerates freizuganglich sein, entscheidet der Techniker
vor Ort, ob das Messgerat dort installiert wird.
Arbeitserlaubnisse und anderweitige Freigaben sind vom
Kunden bereitzustellen.

Der Messnachweis endet mit einem kurzen Testbericht und
Erlauterung und Empfehlung fir eine ggf. erforderliche AHF
Massnahme. Mdglich ist auch, das gar kein AHF System
bendtigt wird.

1St EP o GP

AHF Position nach vorlaufiger Grobauslegung

Hinweis:

Die Lv Anfrage erfolgt nach vorlaufigem Schéatzwerte aus der
Entwurfsplanung und den Lastgangdaten und Antriebsloisten
des ZKW. Die Leistungsdaten kdénnen sich nach erfolgter
Messung noch andern. Dann ware auchg die Angebotsposition
ggaf. noch mittels Nachtrag anzupassen.

02.04.20 Aktiver Oberwellenfilter

Aktiver Oberwellenfilter mit HMI-Panel

Kompensationsstrom: 240A
Bemessungsspannung: 400V / (208-480V)
Bemessungsfrequenz: 50 Hz/60 Hz + 2 %

Anzahlen der Netzphasen: 3

Anschluf3art 3 Leiter ohne Neutralleiter (TN,TT, IT)
Oberschwingungskompensation individuelle Kompensation bis
zur 49th Ordnung

Grad der Oberschwingungskompensation > 98 %

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.04 Titel AHF Filter Anlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Grad der Regelung von Verschiebungsblindleistung
cos ¢ biszu 1.0

Reaktionszeit: <1ms

Verluste 480 V: <5325 W

Maximal nétige Luftdurchsatzmenge:

1200 m3h

Lautstarke: <70dB

Umgebung: 0 bis 95 % RH

nicht kondensierend,

max Hohe: 1000 m
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C, < 25 °C empfohlen
Abmessungen (Bx Hx T): 800 x 2155 x 610 mm
Gewicht: 472 kg
Gehausefarbe: RAL 7035 (grau)
Schutzklasse: IP43, gemaR IEC 529

Environmental conditions chemisch 3C3, mechanisch 3S3
Elektromagnetische Vertraglichkeit EN 61000-6-2, EN
61000-6-4

Zertifikate CE Mit Anbindung Profinet

Fabrikat / Typ: Danfoss P300-360/480-T-C-E-43
oder gleichwertig

liefern und betriebsfertig montieren

1St EP GP

02.04.30 Inbetriebnahme des aktiven Filters

Inbetriebnahme eines aktiven Filters, bzw. aktiven Filtersystems
durch einen qualifizierten Techniker.

e Kontrolle und Prifung des Filtersystems vor Zuschalten der
Versorgung, sowie der Installation.

Uberpriifung der externen Stromwandlersignale.
Inbetriebnahme, Parametrierung und Optimierung des
Filtersystems auf die jeweiligen Netzverhaltnisse der Anlage
und falls erforderlich, spezielle Anpassung.

e Funktionskontrolle sowie messtechnischer Nachweis in
Kurzform (,Vorher-Nachher Messung®).

e Parametrierung und Prufung der Steuersignalibergabe zur
Kundenanlage.

e Parametersicherung und Dokumentation in elektronischer
Form, Anfertigen eines Inbetriebnahmeberichts in deutscher
Sprache und Ubergabe an Kunden, im Anschluss an die
Inbetriebnahme nach maximal 2 Wochen, per E-Mail

¢ Die IBN beinhaltet keine normgerechte Netzanalyse. Diese
kann aber optional bestellt werden.

Um die Inbetriebnahme durchfiihren zu kénnen miissen der

Aktive Filter, sowie dessen Messsystem (externe
Stromwandler), komplett betriebsbereit angeschlossen sein. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.04 Titel AHF Filter Anlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Installation und Montagearbeiten sind nicht Inhalt der
Inbetriebnahme. Die Anlage sollte unter realen
Lastbedingungen betrieben werden kdnnen, nur so kann der
Filter optimal parametriert werden. Eine
,Vorab-Inbetriebnahme®, mit geringen Lastbedingungen, ist
maoglich, jedoch nicht empfohlen.

Wahrend der Inbetriebnahme muss ein schaltberechtigter
Mitarbeiter in der Anlage zur Verfligung stehen.

Die IBN erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem
Betreiber der Anlage, nach Terminabsprache.

Zur Abstimmung der Gerateeinstellungen ist eine berechtigte
Person vom Kunden / Auftraggeber zu benennen, die wahrend
der Justierarbeiten zur Verfigung steht.

Arbeitserlaubnisse und anderweitige Freigaben sind vom
Kunden bereitzustellen.

1St EP o GP s

Summe Titel 02.04
AHF Filter Anlage, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.05 Titel Leitsystemanbindung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.05.10 Leitsystemanbindung

Es soll ein SPS - Meldefeld zur Anbindung der der neuen
Energiesysteme an das Leitsystem erstellt und geliefert werden.

Das Meldefeld soll alle Betriebs- und Stérmeldungen und
Messwerte aus:

— von der NSHV

— von der 15 kV Anlage

— von der NEA (Profinet und 8x Einzelmeldungen)
— von den beiden Trafo

einlesen und an das Leitsystem (Win CC, Profinetnetzwerk)
Ubergeben.

Das Meldefeld besteht aus einer Niederspannungsschaltanlage
stahlblechgekapselt, unterteilt in Funktionsrdume und
vorbereitet fir den Einbau der Betriebsmittel;

samtliche notwendigen, seitlichen, riickseitigen und oberen
Abdeckungen, sowie Schottungen sind zu beriicksichtigen.
Vollblechtiren mit Stangenverschluss und versenkbarem
Schwenkhebel. Der Tiranschlag ist mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Bestimmungen: VDE 0660 Teil 500
Betriebsspannung: 400/230 V, 50 Hz
Nennisolationsspannung: 1000 V
Abmessungen: 500x 2.000x 800 mm

Aufstellung erfolgt im NSHV Raum

Die Verdrahtung hat so zu erfolgen, dass an den
Anschlussklemmen jeweils nur ein Draht untergeklemmt wird.

Fabrikat: Rittal oder glw.

Es muss ausreichender Schutz gegen Beriihrungen
spannungsfihrender Teile bestehen.

Abdeckungen Uber spannungsfiihrenden Teilen sind mit
entsprechenden Hinweisschildern zu kennzeichnen.

Auf Fremd- bzw. Rickspannungen ist deutlich hinzuweisen. Die
Klemmen sind abzudecken und es ist ein Schild anzubringen,
dem deutlich enthommen werden kann, woher die
Fremdspannung kommt (Geb.-, Raum- und Verteilungs-Nr.).

Die Schaltanlagen sind mit qualitativ hochwertigen
Schaltgeraten und Bauteilen auszuristen, die den einschlagigen
VDE-Richtlinien entsprechen. Es sind bei gleichartigen
Schaltgeraten nur Typen des gleichen Herstellers einzusetzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.05 Titel Leitsystemanbindung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Alle ankommenden und abgehenden Leitungen sind auf
Klemmen zu fihren. Die Stromkreiszugehdrigkeit der einzelnen
Adern muss eindeutig erkennbar sein.

Die Innenverdrahtung bei Schaltgeraten und Tafeln hat nach
den Richtlinien des VDE zu erfolgen. Der Leitungsquerschnitt ist
entsprechend der héchstzuldssigen Sicherung auszulegen und
bis auf die Klemmen zu fiihren. An jeder Klemme darf nur
jeweils ein Draht aufgelegt werden.

Samtliche Klemmen sind zu nummerieren (auch N und PE
stromkreis-zugehorig).

Das Feld umfasst:

1. 1x Steuergerat S7-1515-2 PN mit i/o - Kartenausbau fiir bis
zu 64 digitale Meldungen die als Einzelmeldungen
Ubernommen werden und 16 digitalen Ausgangen

2. 1x Scallance-Switch mit 8x Profinet Ports wie scallance 206
zur Anbindung an das vorhandene Netzwerk des
Klarwerkes, im NSHV Raum ist bereits ein
Netzwerkanschluss vorhanden.

3. Hauptschalter Schrank 230 VAC Einspeisung

4. 1x Netzgerat 24 VDC Typ Sitop oder glw. mit 10A Leistung
und Akku-Pufferung min. 5 Minuten

5. Sicherungen fir die vorgenannten Bauteile

6. Eingangsklemmen, Koppelrelais und Verdrahtung auf SPS
fur bis zu 64x digitale Meldungen aus NSHV, 20 kV und NEA

7. Schaltschranksteckdose und Leuchte sowie Sicherung und
Fl-Schutz

Von der NSHV sollen alle Meldungen zur Schalterstellungen
und Ausldsungen (aber keine Fernsteuerung vom Leitsystem),
ubernommen werden. AuRerdem werden 5x
PAC-Profinetgerate mit Profinetkabeln angebunden.

Aus der 15 kV-Anlage sollen ebenfalls Hilfskontakte der
Schalterstellungen eingelesen werden. Vom Zahlerfeld sind
Zahlerkontakte einzulesen.

Von den beiden Trafo werden Auslésemeldungen eingelseen.

Von der NEA werden 6-8 Meldungen potenzialfrei eingelesen
(Betrieb, Stérung, betriebsbereit, Warnung, etc.) eingelesen.
DEtailformnationen von der NEA (alle Messwerte) werden tber
Profinet eingelsen. Fernstartbefehl zur NEA (USY Test oder
Netzparallelbefehl mit Sollwertgabe) kann tUber Profinet gesetzt
werden

Die Position umfasst:

die Konstruktion und Abstimmung des Feldes mit NSHV, 15

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.05 Titel Leitsystemanbindung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

kV, Trafo und NEA,
— die Aufstellung der Stromlaufplane
— die Lieferung, Aufstellung des Feldes
— die Hardwareinbetriebnahme der Meldungen (i/o Check)

Komplett mit allem Zubehdr

Lieferung und betriebsfertige Montage

1St EP GP

02.05.20 Softwareanbindung an das Leitsystem
Die Leistung umfasst:

Anbindung der neuen Energietechnik an das vorhandene
Leitsystem des ZKW vom Typ Win CC.

1. Abstimmungs- und Klarungsarbeiten

2. Software- Anbindung der zuvor genannten Bauteile in die
neue S7- Seuerung

3. Anbindung der NEA Steuerung Profinet an die S7-

4. komplette i/o-Check Atrbeiten softwareseitig

5. Pflichtenheftabstimmung, Programmierung und
Dokumentation der Software S7-1500

6. Anbindung der S7-1500 mittels vorhandenem Profinet an
das vorhandene Leitsystem

7. Darstellung der Daten (NSHV, 15 KV, NEA und Trafo) im
Leitsystem auf zwei neuen Prozessbildern in WinCC

8. Anlegen von 3x Kurvenbildern in WinCC

9. Anlegen von 10x Zahlwerrten im Acron Berichtswesen

10.Anlegen von Stérmeldungen im Stérmeldesystem AIP

11.Pflege der Softwaredokumentation im Bestand

Notstromsoftware herstellen

Mit fertiggestellter Anlage soll ein Notstromtest erfolgen, hierzu
ist eine automatische Notstromsoftware herzustellen, diese
muss umfassen:

a. Anlaufstaffel nach Spannungswiederkehr der wichtigsten
Verbraucher im ZKW

b. automatische Storungsquittierung nach Stromausfall fir xx
Sekunden und Begrenzung der Stérungsanzahl auf eine
Sammelmeldung

Die Funktion ist zu testen und in der Anlagendokumentation
nachzupflegen.

Die Arbeiten erfolgen zum Nachweis durch einen
Programmierer des vorgegebenen Nachunternehmers fur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.05 Titel Leitsystemanbindung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sofwarearbeiten im ZKW (Betreuungsfirma
Automatisierungsanlagen)

Die Arbeiten sind durchzuflihren von:

VESCON Aqua GmbH

Eckernforder Landstral3e 87, DE-24941 Flensburg
Amtsgericht Flensburg, HRB-4189

GF: Stefan Ruthmann, Olaf Kremsier, Maik Boésch

100 h EP o GP s
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Leistungsverzeichnis

04
02
02.06

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Titel Umschlussarbeiten, Demontagen und Provisorien

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06.10

Umschluss unter Betriebsbedingungen

Die Energieversorgung des ZKW Westerland muss unter vollen
Betriebsbedingungen erfolgen, ein Ausfall der Stromversorgung
darf zu keinem Zeitpunkt auftreten.

Aus diesem Grund muss jeder Arbeitsschritt exakt geplant und
sorgfaltig durchgeflihrt werden.

Alle Arbeiten die keinen Neubau bedeuten werden zum
Nachweis als Aufwandstunden abgerechnet, das betrifft
Ruckbau, Zwiscchenlosungen, aber auch das Zurlickziehen von
Bestandskabeln, Freischalkten von Bestandskabeln und wieder
auflegen von Bestandskabeln.

Umschlussplanung und Uberwachungen

Die 15 KV Schaltanlage, beide Trafo die NEA und die NSHV
sollen erneuert werden. Leistungskabel missen erganzt und
umgelegt werden. Dies muss im vollen Betrieb des ZKW
erfolgen. Dies wird mehrere Umschliusse und
Zwischenldsungen erfordern. Im Wesentlichen die 3x
Hauptschritte aber auch mehrere kleinere
Umbauzwischenschritte.

Schritt 1: Erneuerung der Notstromanlage

Die Notstromanlage wird aufgrund der wartet kirzeren
Lieferzeiten zuerst erneuert werden kdnnen. Dazu wird die neue
Notstromanlage aufgestellt und schon im Werk gepriift. Die
Einspeisung der neuen NEA wird provisorisch auf die alte NSHV
aufgelegt und steuert die dortigen 2x vorhandenen Trafoschalter
an. Die alte NEA und die alten NEA-Steuerschranke kénnen
dann frei geschaltet und zuriickgebaut werden.

Schritt 2: NSHV

Wahrscheinlich wird die Erneuerung der NSHV der zweite
Schritt sein, weil die Trafos und die Betonstation die langsten
Lieferzeiten haben. Die neue NSHV kann problemlos im
heutigen E- Werkstattraum (alter BHKW- Steuerraum)
aufgestellt werden.

Dann wird sie von einem der Bestandstrafos eingespeist

1. Danach erfolgt der Umschluss der NEA
Danach erfolgt eine Untereinspeisung der alten NSHV
von der neuen NSHV

3. Danach erfolgt der Umschluss des Trafo 2 und damit
eine neue Inbetriebnahme der NEA

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.06 Titel Umschlussarbeiten, Demontagen und Provisorien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wenn das geschafft ist, kdnnen in der Folge die Abgangskabel
eins nach dem anderen auf3erhalb des Gebaudes
aufgenommen werden. Dann werden diese zuriickgezogen und
auf die neue NSHV aufgelegt. Nach Abschluss dieser Arbeiten
kann die alte NSHV demontiert werden.

Schritt 3: Transformatoren und 15 KV- Schaltanlage

Gleichzeitig wird die neue Betonstation gestellt und mit neuer 15
KV-Schaltanlage ausgerustet. Die neue 15 KV- Schaltanlage
wird in den EVS- Ring aufgenommen und unter Spannung
gesetzt. Die neue Zahleranlage wird parallel in Betrieb gesetzt.
Die Trafozelle auf der linken Gebaudeseite ist leer und wird zum
Projektbeginn baulich ertichtigt. Ein neuer Trafo wird hier
installiert. Neue 15-KV Kabel und 0,4 KV-Kabel werden in die
Trafozelle 1 verlegt. Trafo 1 wird unter Spannung gesetzt und
getestet und danach wieder abgeschaltet. Danach kann der
Trafo 1 auf die neue NSHV aufgelegt werden. Die Trafozelle 2
kann nun freigeschaltet und baulich saniert werden. Danach
wird Trafo in die Trafozelle 2 eingebracht. Die neuen 15
KV-Kabel werden aufgelegt, dazu muss Trafozelle 1 noch
einmal kurz abgeschaltet werden. Danach wird Trafo 2 auf die
neue NSHYV aufgelegt. Als letzter Schritt kann dann der alte
Trafo 1 und die alte 15 KV-Anlage freigeschaltet und demontiert
werden. Im Keller werden die alten Kabel zurlick gebaut.

Weitere Schritte

Im Detail nach Festelegung des AN.

Positionsumfang

Die Position beinhaltet die Planung und Uberwachung der
einzelnen Schritte durch einen leitenden Techniker, Meister
oder Ing. des AN. Der AN stellt jeweils genaue Umschluss- und
Zeitplane auf und stimmt diese schriftlich mit dem AG ab.

Der AN ist wahrend der Umschlisse verantwortlich fur sicheres
Handeln beim Schalten, Erden, Freischalten, Kurzschliessen,
Anschliessen, Prifen, messen und montieren. In der jeweiligen
Umschlussphase hat der leitende Techniker/Bauleiter des AN
die "Befehlsgewalt und Sicherheitsverantwortung".

Die Umschlisse und Zu- und Abschaltungen selbst flhrt der
leitende Techniker/Obermonteur des AN durch.

Alle hiermit verbundenen Arbeiten und Aufwendungen sind mit
dieser Position zu vergten.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
02.06 Titel Umschlussarbeiten, Demontagen und Provisorien
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1St EP o GP oo,
02.06.20 Arbeitsstunden Fachmonteur

Rlckbau alte Kabel, alte NSHV, alte Kompensation, alte NEA -
Steuerung, alte 15 KV Anlage, Ausbau Oltrafo

Auszuflihren im Stundenlohn Fachmonteur mit allen
Nebenkosten inkludiert

Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u.a. Montagearbeiten aller
Art sowie Kabelverlegearbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des

Auftraggebers ausfihren. Im Zuschlag sind alle Nebenkosten
enthalten.

250 h EP GP

02.06.30 Arbeitsstunden Obermonteur, Bauleiter, Techniker

Rickbau alte Kabel, alte NSHV, alte Kompensation, alte NEA -
Steuerung, alte 15 KV Anlage, Ausbau Oltrafo

Auszufihren im Stundenlohn Fachmonteur mit allen
Nebenkosten inkludiert

Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u.a. Montagearbeiten aller
Art sowie Kabelverlegearbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des

Auftraggebers ausfiihren. Im Zuschlag sind alle Nebenkosten
enthalten.

160 h EP o GP s

02.06.40 Arbeitsstunden Helfer

Rlckbau alte Kabel, alte NSHV, alte Kompensation, alte NEA -
Steuerung, alte 15 KV Anlage, Ausbau Oltrafo

Auszuflihren im Stundenlohn Fachmonteur mit allen
Nebenkosten inkludiert

Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u.a. Montagearbeiten aller
Art sowie Kabelverlegearbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

02.06 Titel Umschlussarbeiten, Demontagen und Provisorien

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Auftraggebers ausfihren. Im Zuschlag sind alle Nebenkosten
enthalten.

200 h EP GP

Summe Titel 02.06
Umschlussarbeiten, Demontagen und Provisorien, Netto:

Summe Bereich 02

Niederspannungsschaltanlagen, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 90
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.01 Titel Installationsmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.01.10 Kabelrinne - feuerverzinkt

fur Montagehéhe Bodenmontagen und Montage bis zu 3 Meter
Hohe im Bereich NSHV Raum, Trafozellen, Zwischenraum

mit Kabelrinnen- Deckel, mit Schutzkappen, C-Schiene
StoRverbinder, Kantenschutz, Befestigungsmaterial.
Breite: 100 mm

Hoéhe: 60 mm

Liefern und in waagerechter und senkrechter Montage
montieren, Kabel und Leitungen speziell bei senkrechter
Montage mit Kabelbandern fachgerecht und sauber

verlegen.
40 m EP GP oo,
03.01.20 Kabelrinne, wie vor, jedoch 200 mm breit
Kabelrinne, wie vor, jedoch 200 mm breit
40 m EP GP oo,
03.01.30 Kabelrinne, wie vor, jedoch 300 mm breit
Kabelrinne, wie vor, jedoch 300 mm breit
10 m EP GP oo,
03.01.40 Kabelrinne, wie vor, jedoch 400 mm breit
Kabelrinne, wie vor, jedoch 400 mm breit
10 m EP o GP
03.01.50 Trennsteg,- Seitenhéhe 60mm
Trennsteg flr vorgen. Verlegesystem
Steghdhe: 60 mm
liefern und installieren.
40 m EP GP oo,

03.01.60 Kabelleiter 60x300x3000

Kabelleiter, mit durchgangig gelochtem Seitenholm, mit
eingenieteten, nach oben offenen und verstarkten
C-Profil-Sprossen, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen
mit Bligelschelle, eingerollter Seitenholm zur Verstarkung und
als Kantenschutz

Korrosionsschutz: VA

Seitenhdhe: 60 mm

Breite: 300 mm

Lange: 3000 mm

Holmstarke: 1,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

04
03
03.01

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
Titel Installationsmaterial

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.70

03.01.80

03.01.90

03.01.100

03.01.110

03.01.120

Sprossenabstand: 300 mm
Tragfahigkeit: 3,1 kN/m bei Stlitzabstand 1,5m

einschlielich Zubehor liefern und montieren

8m

Kunststoffpanzerrohr M25

Kunststoffpanzerrohr aus Hart-PVC, Steckrohr
RohrgréRe: M 25

Lieferung und betriebsfertige Montage.

40 m

Kunststoffpanzerrohr wie vor, jedoch M40
Kunststoffpanzerrohr wie vor, jedoch M40

40 m

Alluminiumrohr M20

Aluminium Schutzrohr mit Gewinde
RohrgréfRe: M20

Lieferung und betriebsfertige Montage, einschlielich

Befestigungsmaterial und Zubehor

20m

Alluminiumrohr wie vor, jedoch M25
Alluminiumrohr wie vor, jedoch M25

20m

Alluminiumrohr wie vor, jedoch M32
Alluminiumrohr wie vor, jedoch M32

10 m

Leerrohr aus Edelstahl DN 150

Edelstahlrohr VA 1.45xx
Rohrgrofie: DN 150 geschweisst.
Mit Erdungsanschluss an HPAS.

zur Kabelausfiihrung aus den Trafozellen waagerecht nach

aussen in das Erdreich gefihrt.

Abmessungen:

— ca. 40 cm waagrecht Wanddurchfuhrung aus dem
Traforaum nach aussen, angesetzt an Kernbohrung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.01 Titel Installationsmaterial

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— 45 Grad Boden

— ca. 10 cm grades Stlick

— 45 Grad Bogen

— 50 cm senkrecht in den Erdboden gefihrt

Durchfiihrung jeweils 3x Mittelspannungstrafokabel 1x 50 gmm

Lieferung und betriebsfertige Montage

2 St EP o GP

Summe Titel 03.01
Installationsmaterial, Netto:
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04
03
03.02

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
Titel Verkabelung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.10

03.02.20

03.02.30

03.02.40

Verlegeart
Alle nachfolgend gelisteten Kabel sind in offenen Kabelpritschen
oder in Kabelgraben offen zu verlegen.

Energiekabel Einspeisung Trafo 1, Trafo 2, NEA, Einspeiseblock.- BHKW und Einspeiseblock
EVS- Noteinspeisungen

NYY-J 1x185 mm?, 1 kV
NYY-J 1x185 mm?, 1 kV

Einspeisung Trafo 1, Trafo 2,
NEA, BHKW-Einspeisefeld

liefern, in Teillangen verlegen

1.450 m EP o GP s

NYCWY-J 4x 25/16 mm?
NYCWY-J 4x 25/16 mm?, 1 kV

liefern, in Teillangen verlegen

150 m EP o GP s

Einspeisekabel NEA- Container, Betonstation, Installationsverteiler Betriebsgebaude

NYY-J 5x 25 mm?
NYY-J 5x 25 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m EP GP

NYY-J 5x 16 mm?2
NYY-J 5x 16 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

04
03
03.02

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
Titel Verkabelung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.50

03.02.60

03.02.70

03.02.80

03.02.90

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

NYY-J 5x 10 mm?
NYY-J 5x 10 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m EP o GP s

Zusatzliche PE Leiter Kabel zur Herstellung eines TN-S Kabelnetzes als Ergdnzung zu
verlegten 4- poligen Bestandskabeln

NYY-J 1x120 mm?
Mantelleitung NYY-J 1x 120 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

550 m EP o GP s

NYY-J 1x150 mm?
Mantelleitung NYY-J 1x 150 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

400 m EP GP

Erneuerung Einspeisekabel Nachklarung und Speicherbecken

NYCWY-J 4x 95/50 mm?
NYCWY-J 4x 95/50 mm?, 1 kV

liefern, in Teillangen verlegen

250 m EP o GP s

Meldekabel zu 15 KV Station und NEA- Container

NYY-J 14x 1,5 mm?
NYY-J 14x 1,5 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

100 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.02 Titel Verkabelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.100 NYY-J 21x 1,5 mm?
NYY-J 21x 1,5 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
50 m EP oo GP e
03.02.110 NYY-J 10x 1,5 mm?
NYY-J 10x 1,5 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
100 m EP o, GP
Installationskabel im Betriebsgebaude fiir Licht und Steckdosen, Klimagerat, Venbtoilatoren
usw.
03.02.120 NYY-J 5x 2,5 mm?
NYY-J 5x 2,5 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
200 m EP o, GP
03.02.130 NYY-J 5x 1,5 mm?
NYY-J 5x 1,5 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
200 m EP oo GP i
03.02.140 NYY-J 3x 1,5 mm?
NYY-J 3x 1,5 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
350 m EP oo GP i

Daten- und Nachrichtenkabel, Meldungen von 15KV und NSHV an Leitechnik und
Verrigelungskabel, Mitnahmeschaltung etc.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.02 Titel Verkabelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.02.150 Olflex JZ-500 14G0, 75mm?
Olflex JZ-500 14G0, 75mm?

liefern, in Teillangen verlegen

150 m

03.02.160 Olflex JZ-500 8GO0, 75mm?
Olflex JZ-500 8GO0, 75mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m

03.02.170 Olflex JZ-500 4G0, 75mm?
Olflex JZ-500 4G0, 75mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m

03.02.180 Olflex F-CY-JZ 14G0, 75mm?
Olflex F-CY-JZ 14G0, 75mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m

03.02.190 Olflex F-CY-JZ 8G0, 75mm?
Olflex F-CY-JZ 8G0, 75mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m

03.02.200 Olflex F-CY-JZ 4G0, 75mm?
Olflex F-CY-JZ 4G0, 75mm?

liefern, in Teillangen verlegen

50 m

Kabel fiir analoge Messwerte

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.02 Titel Verkabelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.210 A-2 YF (L) 2Y 4x 2x0,8
A-2 YF (L) 2Y 4x2x0,8
liefern, in Teillangen verlegen
150 m EP GP e,
03.02.220 A-2 YF (L) 2Y 10x 2x0,8
A-2 YF (L) 2Y 10x 2x 0,8
liefern, in Teillangen verlegen
40 m EP o GP e,
03.02.230 EDV Cat 7, Dopppelkabel
EDV - Doppelkabel - Dual Cat / Duplex
Twisted Pair, Cat.7, 2x(4x2xAWG24),
100 Ohm nach IEC 708
liefern, in Teillangen verlegen
50 m EP o GP
03.02.240 Stecker RJ-45
Farbige Hille mit Knickschutztille vollgeschirmt zu v.g.
Netzwerksystemkabel
liefern und betriebsbereit montieren
10 St EP GP e
03.02.250 Lichtwellenleiter-SpezialauBenkabel, 12 Fasern
Lichtwellenleiter-Spezialaulenkabel eingearbeitete
Zugentlastungselemente und halogenfreier PE-AuRenmantel
mit Nagetierschutz, Blindelader gefillt, LAngswasserschutz
durch Quellband
Vorkonfektionierte Ausfihrung mit Steckern beidseitig
KenngrélRe: Typ G
Faserzahl: 12
Faserart: Multimode-Fase mit Volladeraufbau
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.02 Titel Verkabelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Faserdurchmesser: 50/125 ym

Dampfung (850 nm): £ 2,7 dB/km
Dampfung (1 300 nm): £ 0,7 dB/km
Bandbreite (850 nm): 600 MHz x km
Bandbreite (1 300 nm): 1200 MHz x km
Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C

1St EP GP

Summe Titel 03.02
Verkabelung, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

04
03
03.03

Lv

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

Titel Anschlussarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.10

03.03.20

03.03.30

03.03.40

03.03.50

03.03.60

Kabelanschluss

Kabelanschluss an bauseitige Verteilungen, Motoren,
Steuerungen, Klemmleisten etc.

Die Position beinhaltet die Kabelanschlussarbeiten,
Kabelbeschriftung nach Stromkreisnummer mit Einlege-
Bezeichnungsschildern und Kabelbinder sowie samtliches
erforderliches Klein- und Anschlussmaterial, soweit nicht
gesondert aufgefihrt.

Es werden nur Kabelanschliisse an bauseitige Gerate separat
vergutet.

Anschlussarbeiten an Gebaudeinstallationen wie Leuchten,
Steckdosen, Verteilungen, Abzweigdosen bis einschlief3lich
5x16 mm? werden nicht separat vergutet, diese Anschlisse mit
oben beschriebener Art der Beschriftung sind in die
Einheitspreise dieser Gerate / Leitungen / Kabel einzurechnen.

Anschluss bis 1x120 bis 1x185 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehor

160 St EP ............

Anschluss bis 4x 35/16 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehor

10 St EP..........

Anschluss bis 4x 95/50 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehor

4 St EP...........

Anschluss bis 4x 150/70 mm?
Betriebsfertig anschlieRen, inkl. allem nétigen Zubehor

4 St EP...........

Meldekabel Anschluss bis 10-21x 1,5 mm?
Betriebsfertig anschlieRen, inkl. allem nétigen Zubehor

10 St EP...........

Anschluss bis 5x 1,5 mm?
Betriebsfertig anschlieRen, inkl. allem nétigen Zubehor

10 St EP..........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.03 Titel Anschlussarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.70 Anschluss bis 5x 2,5 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehor
10 St EP GP e,
03.03.80 Anschluss bis 5x 10 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehor
10 St EP GP
03.03.90 Anschluss bis 5x 16 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehoér
10 St EP GP
sonstige Melde- und Analogkabel
03.03.100 Anschluss 4 bis 10x0,75 mm?
Betriebsfertig anschlieRen, inkl. allem nétigen Zubehor
70 St EP GP oo,
03.03.110 Kabelmuffe zur Verlangerung von Bestandskabeln
Kabelmuffe zur Verlangerung von Bestandskabeln
geeignet fur Kabel Typ 4x150/70 gmm NYY-J Kabel
inkl. allem Zubehor
Lieferung und betriebsfertiuge Montage
10 St EP GP

Summe Titel 03.03
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.04 Titel Potentialausgleich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.04.10 Zusitzlichen Tiefenerder setzen

Tiefenerder nach DIN 48 852 an 2-4 Stellen
nahe der geplanten NEA Container Station setzen

Ziel ist die Erreichung eines mdglichst minimalem
Erdungswiderstandes von hdchstens 2,00 Ohm,
falls moglich kleiner 0,50 Ohm.

Die Anzahl der Tiefenerderstellen und Langen ergibt sich aus
den erreichten Messwerten.

aus feuerverzinktem Rundstahl, Durchmesser: 25 mm
liefern und einbringen, Abrechnung nach Aufmal} bis zum
Erreichen des vorgeschriebenen Erdungswertes
Tiefenerder anschlie3en

Ausfihrung: Schlagspitze, Anschlussklemme

liefern und montieren
Verbindungsstelle mit Densoband isolieren

40 m EP GP

Hauptpotenzialausgleichsystem fiir:

- Trafo 1

- NEA- Station

- Trafo 2

- BHKW

- NSHV

- 15 KV Station

- Vermaschungseisen Richtung anderes PAS und andere
Beztriebsgebaude

03.04.20 Haupt- Potentialausgleichsschiene
Haupt- Potentialausgleichsschiene im NSHV - Raum
nach DIN VDE 0618 Teil 1,
fur den Hauptpotentialausgleich nach
DIN VDE 0100 Teil 410 / 540 und dem
Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185,

Ausgefihrt mit CU-Schiene, 60 x 10 mm, Lange
angeschlossen werden hier mindestens:

3x getrennte und einzeln abnehmbar, messbare Erdungsquellen

a. Tiefenerdersystem als zusatzliches Erdersystem, ausgelegt
auf maximal 2 Ohm

b. vorhandener Fundamenterder des Betriebsgebaudes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.04 Titel Potentialausgleich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

c. Erdersystem der Betonstation als Vermaschung mit 1x120
gmm

10x Haupt- Abgange

1. mindestens 8x NSHV Felder Blockweise mit min. 1x95 gmm
2. Trafozelle 1 und 2 mit min. 1x 95 gmm

3. NEA Container- Anlage

4. Kabeltrassen, Turen, Gelander Uber eine unterlagerte PAS

Die HPAS ist zu beschriften, Gber der HPAS ist ein laminiertes
A3 Blockschema der Erdungsanlage als Erdungsplan zu
installieren

kompl. mit allem Zubehdr,
liefern und montieren

2 St EP GP

Vermaschungskabel HPA- System und Erdungsanlagengem. Blockschemaplan Erdung

03.04.30 Mantelleitung NYY-J 1x120 mm?
Mantelleitung NYY-J 1x 120 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

120 m EP GP oo,
03.04.40 Mantelleitung NYY-J 1x95 mm?
Mantelleitung NYY-J 1x 95 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
70 m EP o GP i
03.04.50 Mantelleitung NYY-J 1x 50 mm?
Mantelleitung NYY-J 1x 50 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
150 m EP o GP i
03.04.60 Kabelanschliisse fiir Kabel 1x 50 - 120 mm?
Betriebsfertig anschlieRen, inkl. allem nétigen Zubehor
30 St EP o GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.04 Titel Potentialausgleich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nachgelagerter Unter- Potentialausgleich
Potentialausgleich nach VDE 0100 ist flr die technischen
Anlagen und alle Rohrleitungssysteme sowie in den Feucht- und
Nassraumen einzubauen.
Die nachfolgend aufgefiihrten Leitungen sind zwischen
Potentialausgleichsschienen, Heizung, Rohrleitungen,
Kabelbahnen, Niederspannungs- und Hochspannungsraum,
Blitzschutzanlage etc. unter Hinzulieferung von Schellen,
Installationsrohren und Befestigungsmaterial zu verlegen.
03.04.70 Mantelleitung NYM-J 1x 25 mm?
Mantelleitung NYM-J 1x 25 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
20 m EP GP oo,
03.04.80 Mantelleitung NYM-J 1x 16 mm?
Mantelleitung NYM-J 1x 16 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
50 m EP GP oo,
03.04.90 Mantelleitung NYM-J 1x 10 mm?
Mantelleitung NYM-J 1x 10 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
50 m EP GP
03.04.100 Mantelleitung NYM-J 1x 6 mm?
Mantelleitung NYM-J 1x 6 mm?
liefern, in Teillangen verlegen
50 m EP GP
03.04.110 Kabelanschliisse fiir Kabel bis 50 mm?
Betriebsfertig anschlief3en, inkl. allem nétigen Zubehor
20 St EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverze
04 LV

ichnis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.04 Titel

Potentialausgleich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.120 Erdungs- und Blitzschutzanlage Notstromcontainer im HPW List

AuRere
Aullere

Tiefe:
Breite:
Hohe:

Erdungs- und Blitzschutzanlage
Abmessungen:

3,00 m
6,05 m
291 m

Die Position beinhaltet:

Blitzschutz

e Errichtung einer auReren Blitzschutzanlage nach
Blitzschutzklasse 2

e Fangstangen an den 4x Containerecken, Lange ca. 1 Meter

e 4x Ableitungen und Runddrdaht auf dem Dach mit Haltern

Erdungsanlage
e VA Runddraht ein Ring um die Station

o 2xT

iefenerder mit einem Gesamtwiderstand < 2 Ohm

¢ Anschlussfahnen und Systemverbindung jeweils an den 4x
Eckpunkten
Nebengerate, Befestigungs- und Verbindungsmaterial
Prufbuch mit Messung der verlegten Erdungsanlage

komplett mit allem Systemzubehér
Lieferung und betriebsfertige Montage

1St EP o

Summe Titel 03.04

Potentialausgleich, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Titel)

03.05
Bohrungen und Dichtungen
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Leistungsverzeichnis

04
03
03.05

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
Titel Bohrungen und Dichtungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.10

03.05.20

03.05.30

03.05.40

03.05.50

Kernbohrung DN 100
Kernbohrung in Stahlbeton herstellen

Tiefe: ca. 40 cm
Grole: DN 100

6 St EP

Kernbohrung wie vor, jedoch DN 150
Kernbohrung wie vor, jedoch DN 150

6 St EP

Aufputz Dichtpackung

Aufgrund des bauseitig montierten Dichtpackungssystems
erfolgt die Fabrikatsvorgabe

Fabrikat / Typ: Hauff / HSI 150-DF oder glw.

liefern

6 Stck EP

Systemdeckel Leerrohr

Systemdeckel zum Leerrohranschluss eines DN 100/150
Kabelleerrohres an die Dichtpackung

aufgrund der bauseitig montierten Dichtpackungen
erfolgt die Fabrikatsvorgabe

Ausfiihrung wie Fabrikat / Typ: Hauff / HSI 150-D 110 SM
oder vgl.

liefern

4 Stck EP

Systemdeckel, 1 Stutzen 25-78mm

Systemdeckel mit 1 Stutzen 25-78mm
in Warmschrumpftechnik

aufgrund der bauseitig montierten Dichtpackungen
erfolgt die Fabrikatvorgabe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.05 Titel Bohrungen und Dichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fabrikat / Typ: Hauff / HSI 150-D1/80 oder glw.
liefern
6Stck EP ..o GP
03.05.60 Systemdeckel, 3 Stutzen 24-58mm
Systemdeckel mit 3 Stutzen 24-58mm
in Warmschrumpftechnik
Fabrikat / Typ: Hauff / HSI 150-D3/60 oder vgl.
liefern
6Stck EP ..o GP i

Summe Titel 03.05

Bohrungen und Dichtungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 113



Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03.06

Gebaudeinstallation NSHV Raum,
Traforaume
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Leistungsverzeichnis

04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.06 Titel Gebaudeinstallation NSHV Raum, Traforaume
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schalter und Steckdosen, Schutzart IP 44 Aufputz

Schalter und Steckdosen,

Schutzart IP 44 Aufputz

Ausfuhrung mit Beschriftungfeld fiir die Stromkreisnummer

Die Beschriftung (Verteilungs- und Stromkreis-Nr.) ist in den

Einheitspreisen mit einzurechnen

Fabrikat / Typ: Busch-Jaeger/ Ocean

oder glw.

03.06.10 Aus- und Wechselschalter auf Putz IP 44

Aus- und Wechselschalter a.P., 10 A, 250 V, 1-polig,

Schutzart IP 44,

Geratedose, Abdeckung, Wippe, Dichtungen und

schraubenlose Anschlussklemmen

liefern, montieren und betriebsfertig anschlie3en

3 St EP GP oo,

03.06.20 Einfach-Schukosteckdose auf Putz IP 44

Einfach-Schukosteckdose a.P., 16 A, 250 V,

Schutzart IP 44,

Geratedose, Abdeckung, Dichtungen und schraubenlose

Anschlussklemmen

liefern, montieren und betriebsfertig anschlielen

5 St EP GP e

03.06.30 Abzweigdose VDE , auf Putz

Abzweigdose a.P. IP 54
Abmessungen ca. 139 x 119 mm
10 Einflihrungen

einschliellich 8 Klemmen 2,5 mm?

liefern und einsetzen und betriebsfertig anschlielRen

5 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)
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Leistungsverzeichnis

04
03
03.06

Lv

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

Titel Gebaudeinstallation NSHV Raum, Traforaume

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.06.40

03.06.50

03.06.60

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

LED-Feuchtraumleuchte IP 66

LED-Feuchtraumleuchte fur Decken- und Wand- sowie
abgehangte Montage mit opaler, lichtstreuender PC-

Abdeckung fiir besonders gleichmafige Ausleuchtung.
Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung

Leuchtenlichtstrom: 6200 Im
Anschlussleistung: 43 W
Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: neutralweif’ (nw)
Schutzart: IP 66
Abmessungen: 1047 x 98 x 96 mm
Durchgangsverdrahtung: 3x 1,5 mm?

Leuchtenkdrper aus Aluminium-Druckguss, robuste
Konzeption mit erschiitterungsfreien Komponenten

Fabrikat / Typ: Trilux / Nextrema

oder glw.

einschliellich Leuchtmittel, systembedingtes Zubehdr
und Befestigungsmaterial,
liefern, montieren und betriebsfertig anschliel3en

NYY-J 5x 1,5 mm?
NYY-J 5x 1,5 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

250 m EP o

NYY-J 3x 1,5 mm?
NYY-J 3x 1,5 mm?

liefern, in Teillangen verlegen

300 m EP o

Summe Titel 03.06

Gebaudeinstallation NSHV Raum, Traforaume, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistung (Titel)

03.07
Brandschutz
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.07 Titel Brandschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kabelabschottungs-Systeme
Kabelabschottungs-Systeme

Ausfiihrung anteilig in mehrere Teilschotts.

Verschluss von Offnungen in brandschutztechnisch
klassifizierten Bauteilen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Kabelabschottungen gemaf DIN 4102 Teil 9.

Die Kabelabschottungen missen gepruft sein und Gber
eine

"Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen
Instituts fir Bautechnik (DIBt), Berlin, verfliigen.

Fir alle nachfolgend aufgefiihrten Systeme muss eine
Méoglichkeit zur spateren Nachinstallation geman
Zulassung gegeben sein. Ebenso muss der Einbau sowohl
in Wand- als auch in Deckendurchbriichen zugelassen
sein.

Bei allen Systemen muss ein Durchfiihren von Kabeln

aller Art, auch Lichtwellenleiter, mit Ausnahme von

sog. Hohlleiterkabeln zugelassen sein. Dirfen durch die
Schottungen Kabeltragsysteme gefiihrt werden, so missen
diese aus Stahl-, Aluminium oder Kunststoffprofilen
bestehen.

Eine maximale Kabelbelegung von 60 % muss gemaf
Zulassung moglich sein.

In den Zulassungen dirfen keine Forderungen nach
speziellen Schulungsmaflinahmen fir das Montagepersonal
gestellt werden. Ausnahmen sind sog. Kombiabschottungen
- d.h. gemeinsame Durchfuhrung von brennbaren und/oder
nicht brennbaren Rohren zusammen

mit Kabeln und Kabeltragsystemen. Unter Beachtung der
Vorgaben der jeweiligen Zulassung und der
Montageanleitungen durfen die Schottsysteme ansonsten
von jedem montiert werden.

Folgende Unterlagen sind den Bestandsunterlagen
beizuftgen:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- vollstandig ausgeflillte Ubereinstimmungsbestatigung
- evtl. zusatzliche gutachtliche Stellungnahmen

Jede Kabelabschottung ist mit einem vollstandig
ausgefullten Kennzeichnungsschild dauerhaft zu
kennzeichnen. Das Schild muss folgende Angaben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.07 Titel Brandschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

enthalten:
- Art der Schottung
- Feuerwiderstandsklasse

- DIBt Zulassungsnummer
- Hersteller / Errichter
- Herstellungsjahr

Die fachgerechte Kennzeichung ist in den
Einheitspreisen einzurechnen.

03.07.10 Kabel-/Kombiabschottung aus 2-Komponenten-Schaum zur

Kabel-/Kombiabschottung aus 2-Komponenten-Schaum
in einer Kartusche

zur Ausfuhrung von Abschottungen in massiven Wanden und
Decken. Nach Aushartung muss der Brandschutzschaum
verrottungsfest, alterungsbestandig und physiologisch
unbedenklich sein. Eine zusatzliche Oberflachenbeschichtung
ist nicht erforderlich.

Zugelassene Durchflihrung von Kabeln aller Art (Ausnahme
Hohlleiterkabel), Kabeltragsysteme aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen, Rohre aus Stahl oder Kupfer sowie diversen
Kunststoffen.

Schottabmessungen:

Wand (Breite x H6he): max. 45 x 50 cm,
Beton oder Mauerwerk, min. 10 cm stark
Leichte Trennwand, min. 10 cm stark
Decke (Breite x Lange): max. 45 x 50 cm,
Beton, min. 15 cm stark

Schottdicke Wand min.

El 30/El 60: 14,4 cm

El 90/El 120: 20/25 cm

Schottdicke Decke min.

El 30 - EI 90: 15 cm

El 120: 25 cm

Daten:
max. Belegung: 60 %
Feuerwiderstandsdauer: El 30 bis El 120 nach EN 1366-3

Wand- / Deckenstarke: ca. 24 cm
Durchmesser: bis 30 mm

Fabrikat: OBO Bettermann Brandschutzschaum

PYROSIT®NG
Typ: FBS-S Kartusche Inhalt 380ml

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

04
03
03.07

LV
Bereich
Titel

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
Verkabelungs und Installationsanlagen
Brandschutz

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.07.20

03.07.30

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

oder gleichwertig

Liefern und nach Herstellangaben durch geschultes
Fachpersonal montieren, einschlie3lich anteilige
Fotodokumentation vorherr / nachher

und Kennzeichnung.

5 St EP o

bis 50x5cm (0,025m?) Kombiabschottung S30, Wand / Decke

Kombiabschottung S30 DIN 4102
Brandschutzabschottung von Rohrleitungen,

Kabel und Kabeltrassen mit

Plattenschott in Wand oder Decke
Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102, mit
bauaufsichtlicher Zulassung,

Zulassungsart DIBt (deutsche Zulassung),
Nachbelegung uneingeschrankt gefordert, Abstand zum
nachsten Schott gréRer gleich 200 mm,
Montagehinweis:Bauteilleibung-, StoRRkanten-,

Kabel-, Kabeltrassen u. Platten

mit Brandschutzbeschichtung beschichten

Einbau in Leibung von beiden Seiten

Isolierung der Rohre (Steinwolle Schmelzpunkt > 1000°)
wahlweise durchfiihren oder an Schott angrenzen
Restspalten mit Steinwolle ausstopfen und Uberstreichen
Brennbare Rohre zusatzlich mit Brandschutzmanschette
zu sichern, Trockenschichtstarke Anstrich 0,7 mm
Fachgerechter Einbau und Verwendung geman
Zulassung gefordert

Auf eine rauchgasdichte Ausfuhrung ist zu achten

System HILTI CP 673 oder glw.

Gewabhltes Fabrikat:

liefern und betriebsfertig nach Herstellerangaben in
Teilsticken montieren

5 St EP o

Brandschutzblocke S30/S90

Kabelabschottung mit flexiblen Brandschutzblécken,
Feuerwiderstandsklasse S 30/S 90

Kabelabschottung aus Schaumstoffblocken, die im
Brandfall aufschaumen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.07 Titel Brandschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

und einen isolierenden Kohlenstoffschaum bilden. Die
Blocke bestehen aus

einem dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstoff.
Die Verarbeitung

uss staub- und faserfrei mdglich sein.

Die Blocke missen wiederverwertbar sein.

Zugelassene Durchflihrung von Kabeln aller Art (Ausnahme
Hohlleiterkabel)

und Kabeltragsystemen aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen.

Daruber hinaus muss eine Durchfiihrung von
Elektroinstallationsrohren aus

Kunststoff bis zu einem Durchmesser von 20 mm als
Leerrohr, oder belegt

mit Kabeln zugelassen sein. Installierte Rohre mussen

an den Enden

verschlossen werden. Fugen und Zwickel zwischen Kabeln
und Rohren

muissen mit Brandschutzmasse verschlossen werden.

Abmessungen:

Wand (Breite x H6he): max. 84 x 54 cm, Beton oder
Mauerwerk, min. 5 cm stark; max. 84 x 54 cm,
leichte Trennwand, min. 7,5 cm stark

Decke (Breite x Lange): max. 40 cm x unbegrenzt,
Beton, min. 15 cm stark

Schottdicke min. Wand / Decke: 12,5cm /12,5 cm

Daten:
max. Belegung: 60 % Feuerwiderstandsdauer:
S 30 - Quereinbau S 90 Langseinbau

Einschlie3lich Systemgebundenes Zubehor/
Nachinstallation

Schaumstoffblock FBA-B

Vakuumblock FBA-BV

Brandschutzmasse FBA-M
Kennzeichnungschild FBA-WS
DIBt-Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1556

Wand- / Deckenstarke: 24 cm
Liefern und nach Herstellangaben durch geschultes
Fachpersonal montieren, einschlief3lich anteilige

Fotodokumentation vorherr / nachher
und Kennzeichnung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.07 Titel Brandschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
5 St EP o GP s
03.07.40 Mortelschott S 120, GroRe ca. 10x10 cm

Kabelabschottung Mértelschott

trocken vorgemischter Spezialmortel zur Errichtung
einer Kabelabschottung, der abgebundene Mértel bildet
eine mechanisch stabile Verbindung. Anrihren nur

mit Wasser. Mértel muss wasserbestandig und fliel3fahig
sein.

Frei von Asbest-, Phenol- und Halogenbestandteilen.
Zugelassene Durchflihrung von Kabeln aller Art (Ausnahme
Hohlleiterkabel),

Kabeltragsysteme aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen.

Abmessungen:
Wand (Breite x H6he): max. 160 x 280 cm,
Beton oder Mauerwerk, min. 17,5 cm stark

Decke (Breite x Lange): max. 60 cm x unbegrenzt,
Beton, min. 18 cm stark

Schottdicke min. Wand / Decke: 18 cm / 18 cm

Daten:
max. Belegung: 60 %
Feuerwiderstandsdauer: S 120

einschlieBlich Systemgebundenes Zubehdr /

Nachinstallation:  Spachtelmasse HSM-SP
Kennzeichnungschild HSM-WS

mit DIBt-Zulassungs-Nr.

Wand- / Deckenstéarke: 24 cm
Flache: max 10 x 20 cm

Liefern und nach Herstellangaben durch geschultes
Fachpersonal montieren, einschlie3lich anteilige
Fotodokumentation vorherr / nachher

und Kennzeichnung.

5 St EP ..

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen

03.07 Titel Brandschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.07.50 Weichschott

Weichschott als Kabel- oder Kombischott aus
vorbeschichteten Mineralfaserplatten mit kombiniertem,
endothermen und witterungsbestandigen Anstrich fir den
Innen- und AuRenbereich. Endbeschichtung mit
geforderter Trockenschichtdicke gemal Zulassung erfolgt
bauseits. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal
entflammbar.

Schottabmessungen:
Wand (Breite x Héhe): max. 120 x 200 cm bzw. 200 x 120
cm,

Beton oder Mauerwerk, min. 10 cm stark

Decke (Breite x Lange): max. 125 cm x unbegrenzt,
Beton, min. 15 cm stark

Schottdicke min. Wand / Decke: 10 cm / 15 cm

Daten: max. Belegung: 60 %
Feuerwiderstandsdauer: S90 nach DIN 4102 Teil 9

DIBt-Zulassungs-Nr.: Z-19.15-2047
Inhaber der Zulassung: OBO Bettermann, Menden

Fabrikat : OBO Bettermann Weichschott PYROPLATE® Fibre
oder gleichwertig

Gewabhltes Fabrikat:

Liefern und nach Herstellangaben durch geschultes
Fachpersonal montieren, einschlief3lich anteilige
Fotodokumentation vorherr / nachher

und Kennzeichnung.

5 St EP GP oo,
03.07.60 Nachinstallationskeile (NIK)
fur vorgenannte Position
Abmessungen: 25x30x240mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen
03.07 Titel Brandschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Liefern und nach Herstellangaben durch geschultes
Fachpersonal montieren, einschlief3lich anteilige
Fotodokumentation vorherr / nachher
und Kennzeichnung.
5 St EP oo, GP

Summe Titel 03.07

Brandschutz, Netto:  ..............................

Summe Bereich 03

Verkabelungs und Installationsanlagen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ZKW Westerland Energieversorgung (23731)
04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
04 Bereich Sonstiges
04.01 Titel Demontage und Umbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.01.10 Demontage- und Umbauarbeiten

Zu demontieren und entsorgen sind die alten Schaltanlagen und
Verkabelungen sowie Installationen.

Diese Freischaltungen, Prifaufgaben, Sucharbeiten,

Demon

tagen, Ruckbauten und Umbauten kénnen nur nach und

nach im Bauablauf erfolgen und werden vom AG in
Einzelschritten begleitet und freigegeben.
Ggf. sind Provisorien und Zwischenlésungen erforderlich.

Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u. a. Demontagearbeiten von
alten Schaltschranken, Kabel, Verlegesystem, etc. sowie den

Um-un

d Rickbau in Bestandsschaltschranken.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des

Auftrag

gebers ausfiihren. Im Zuschlag sind alle Nebenkosten

enthalten.

Fachmonteur Elektrotechnik.

80 h EP o

Summe Titel 04.01

Demontage und Umbauarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in

EUR
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Leistungsverzeichnis

04
04
04.02

LV
Bereich
Titel

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
Sonstiges
Allgemeine und Ubergreifende Dienstleistungen

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.02.10

04.02.20

Projektleitung
Projektleitung in der gesamten Bau- und Projektphase.

Abwicklung mit samtlichen auftragnehmerseitigen Leistungen,
die fir die Abwicklung und Erstellung einer betriebsfertigen
Anlage erforderlich sind und noch nicht in Einzelpositionen
ausgefihrt sind; im Einzelnen:

Umfang:

technische Klarung und Bestandsaufnahmen
Teilnahme an Bauleitungsterminen
Abstimmung mit dem Auftraggeber
Projektierung

Schnittstellenabstimmung

Detailplanungen

Erstellung der Fertigungsunterlagen

Erarbeitung von Vorschlagen und Konzepten fir

erforderlichen Zwischenlésungen, Provisorien und

Umbauten
Erstellen von Listen, Aufmafien, Rechnungen
Erstellen von Umschlusskonzepten und Vorschlagen

Details sind mit dem AG und dem Planungsbtiro abzustimmen.
Die Leistungen sind Uber die gesamte Projektlaufzeit zu
erbringen.

1St EP o

Abschlussdokumentation herstellen

Das zu erstellende Planmaterial ist in 2-facher Ausfertigung
dem AG zum Zwecke der Prifung auf Freigabe fur die
Fertigung einzureichen. Die Priifung auf Freigabe erstreckt sich
nicht auf die Details sondern auf die prinzipielle Richtigkeit und
Vollstandigkeit der Unterlagen. Der AN haftet fiir die Richtigkeit
im Detail. Vom AN zu erstellen:

Planmaterialverzeichnis

Aufstellung und Ubergabe in Leitzordnern mit

Registern

e Alle Dokumente sind 1-fach in Papierform DIN A4
abzugeben.

e Alle Dokumente sind 2-fach auf mobilem Datentrager
abzugeben

e Alle Dokumente sind auf dem Archivserver abzuspeichern,
so dass eine zukunftige Datensicherung erfolgen kann

EU Konformitatserklarung

Zusatzlich sind alle Dokumente, Zeichnungen etc. in

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

04
04
04.02

LV
Bereich
Titel

Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
Sonstiges
Allgemeine und Ubergreifende Dienstleistungen

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

elektronischer Form zu Ubergeben (2-fach auf Datentrdger und
installiert auf der geplanten Entwicklungsstation). Zulassige
Formate sind:

MS-Word

MS-Excel

MS-Vision

PDF

Autocad dwg

WSCAD (Stromlaufplane)

Schaltanlagen | E-Anlagen

Revisionsplane der in den einzelnen Titeln genannten
Planunterlagen

Ubersichtsschaltplane nach DIN 40719, Teil 7 und 4
Stromlaufplane nach DIN EN 60617 und IEC 617
Klemmenplane

Kabellisten

Sticklisten

M+A Listen Uberarbeitet und erganzt

Aufbau- und Aufstellungszeichnungen der NS-Verteilung
Gerételisten / Ersatzteillisten mit Angabe der

Typenbezeichnung

Inbetriebnahmen / Protokolle / Schaltanlagen

Errichterprotokolle - Schaltanlagen nach DIN 60439-1
Prufprotokoll fur elektrische Anlagen nach

DIN VDE 0100 Teil 600, VDE 0660

Bestatigung Uber die Errichtung technischer

Anlagen nach DIN VDE nach UVV-Vorschriften

ISO - Protokolle Kabel

Abschaltprotokolle Steckdosen und FI-Schutz
IBS-Protokolle Messgerate / Messbereiche
Schulungsnachweise

Betriebsanweisungen

Es ist in 2-facher Ausfertigung eine Betriebsanweisung
aufzustellen, aus der auch Wartungsintervalle und -arbeiten,
geeignete Schmiermittel, Ersatzteillisten sowie Besonderheiten,
die beim Betrieb der Anlage zu bertcksichtigen sind.

Die in den Betriebsanweisungen genannten
Anlagenkennzeichnungsnummern und Benennungen mussen
den in den Zeichnungen genannten entsprechen.

1St EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

04 Bereich Sonstiges

04.02 Titel Allgemeine und ubergreifende Dienstleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.02.30 Sachverstandiger Priifung

Der AN erstellt fir seinen Lieferumfang nach Fertigstellung vor
Ort ein Prufprotokoll durch unabhangigen Sachverstandigen
z.B. vom TUV oder DEKRA.

Der Sachverstandige ist vom AN auszuwahlen, zu bestellen und
zu vergulten, jedoch ist der Sachverstandige dem AG im Vorfeld
namentlich zu benennen.

Bei der Sachverstandigenabnahm festgestellte Mangel sind
unabhangig von Ubernahmen bzw. Abnahmen fiir den
Auftraggeber kostenfrei vom Auftragnehmer zu beheben.

Eine ggdf. erforderliche 2. Priifung bei erheblichen Mangeln ist
vom AN zu bezahlen.

1St EP GP

Summe Titel 04.02
Allgemeine und iibergreifende Dienstleistungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 131



Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04.03
Stundenlohnarbeiten

11.04.2024 - Seite 132



Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

04 Bereich Sonstiges

04.03 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdrickliche Anordnung
des AG ausgeflihrt werden und sind durch tagliche bei der
Objektiberwachung einzureichende Stundenlohnzettel zu
belegen, andernfalls erfolgt keine Vergltung.

Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebotes, dass die
angebotenen Stundensatze unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden, sie gelten
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Anzubieten und in der LV-Position einzutragen ist fur die
jeweiligen Berufsgruppen ein Stundenverrechnungssatz (EUR /
Stunde) der séamtliche Aufwendungen enthalt, insbesonders die
Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkostenanteile einschl. der
Sozialkassenbeitrdge sowie vermdgenswirksame Leistungen.
Zuschlage fiir Uberstunden sind eingerechnet.

Fir die Berufsbezeichnungen, die den einzelnen Berufsgruppen
entsprechen, gelten z. B. die Einteilungen der Lohntabelle zum
Tarifvertrag fur das Baugewerbe.

04.03.10 Programmiererstunden sonstige Programmierarbeiten

Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u.a. Programmier- und
Parametrierarbeiten bei SPS, Leitsystem und
Archivierungssystem

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren. Im Zuschlag sind alle Nebenkosten
enthalten.

20 h EP o GP

04.03.20 Materialpauschale Stundenlohnarbeiten

Als Kleinmaterialpauschale sind Kosten in Hohe von 5.000,- €
mit einzukalkulieren.

FUr Nachtrage und Zusatze oder Unvorhergesehenes aber
erforderliches Installationsmaterial auf Nachweis, zur Montage
im Rahmen von Stundenlohnarbeiten.

5.000,00€ + % Zuschlag fur Wagnis, Aufwand und Gewinn
Einzutragen ist 5.000,00 € + % Aufschlag,

also z. B. bei 10% Aufschlag des AN ergibt sich ein
Positionspreis von 5.500,00 €, der im Angebot einzutragen ist.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
04 Bereich Sonstiges
04.03 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Materialien, die Uber diese Position abgerechnet werden,
sind mit Lieferscheinen zu belegen und nicht mit Montagekosten
zu vermengen, Montage dieser Materialien nur nach
Stundenléhnen bzw. Aufwandsvergutung in den vorstehenden
Positionen.
1 St EP GP oo,
04.03.30 Monteurstunden
Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u. a. Montagearbeiten aller
Art sowie Installations-, Anschlussarbeiten,
Kabelverlegearbeiten, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des Auftraggebers ausflihren, im Zuschlag sind
alle Nebenkosten enthalten
Tarifbereich: Eisen-, Metall- und Elektrohandwerk
100 h EP GP oo,
04.03.40 Helferstunden
Helferstunden oder Azubi im dritten Lehrjahr
fur einfache Arbeiten auf Anweisung und Kontrolle des
Fachmonteurs oder Obermonteurs des AN
Tarifbereich:  Eisen-, Metall- und Elektrohandwerk
200 h EP GP e
04.03.50 Obermonteurstunden
Zu dem Tatigkeitsbereich gehéren u. a. bauleitender Monteur,
Inbetriebnahme von EMSR-Geraten. Stundenlohnarbeiten durch
Arbeitskrafte auf Anordnung des Auftraggebers ausfihren. Im
Zuschlag sind alle Nebenkosten enthalten.
Tarifbereich: Eisen-, Metall- und Elektrohandwerk
40 h EP GP

Summe Titel 04.03

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
04 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 04
Sonstiges, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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LV-Zusammenfassung

ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Bereich Energieversorgungsanlagen 12 drssessssssssrssrsessasessne.
01.01 Titel Betongebaude 15 KV Schaltanlage £ T
01.02 Titel Mittelspannungsanlage geeignet fir 15 KV Betriebsspannu... 20 .......cooviiiiiiiieeennn.n.
01.03 Titel Erdung und Blitzschutz 35 ireeereeeeeeeeeeneeeneee.
01.04 Titel Transformatoren 1 und 2 37 e
01.05 Titel Dienstleistungen Mittelspannung und Trafo 43 e,
02 Bereich Niederspannungsschaltanlagen 47 sesessssssesssrsssresressenns
02.01 Titel Klimaanlage im NSHV Raum .
02.02 Titel NSHV 50 eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
02.03 Titel Schaltanlagen Dienstleistungen und NSHV Zubehor 700 ireeeeereeee e,
02.04 Titel AHF Filter Anlage 74 J
02.05 Titel Leitsystemanbindung -
02.06 Titel Umschlussarbeiten, Demontagen und Provisorien 86 aeereeeeescerieenereneenneens
03 Bereich Verkabelungs und Installationsanlagen <,
03.01 Titel Installationsmaterial 92 e
03.02 Titel Verkabelung 96 ererereerereereeeneeee—.
03.03 Titel Anschlussarbeiten £
03.04 Titel Potentialausgleich 106 eieereeeeeeereeeneenrenae
03.05 Titel Bohrungen und Dichtungen £ T
03.06 Titel Gebé&udeinstallation NSHV Raum, Trafordume M e
03.07 Titel Brandschutz M7 e
04 Bereich Sonstiges 125 rvescssescsssscssssssessssees
04.01 Titel Demontage und Umbauarbeiten 126 ieeereiereeeeereeeaeeae.
04.02 Titel Allgemeine und Ubergreifende Dienstleistungen L
04.03 Titel Stundenlohnarbeiten 132

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng ZKW Westerland Energieversorgung (23731)

04 LV Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZKW Westerland

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

Summe LV 04 Erneuerung der Energieversorgungsanlagen im ZK...

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.04.2024 - Seite 137
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