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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Baubeschreibung
Baubeschreibung

1. Veranlassung

Da Pumpwerk Am Briink wurde im Jahr 1996 in Betrieb genommen. und befindet sich in der Gemeinde
List/Sylt. Durch die Umgestaltung der Abwasserentsorgung der Gemeinde List wurde das Pumpwerk im
Jahr 2021 aulRer betreib genommen. Es besteht aus den Bauteilen Pumpenhaus, Pumpenkeller und
Speicher / Vorlagebehélter.

2. Ortliche Lage, Bestand

2.1 Lage und Zuwegung

Das Pumpwerk liegt im westlichen Bereich der Gemeinde List an der Strale Am Briink zu riickversetzt
zwischen den Hausnummern 39 und 41.Der Standort kann Gber einen ca. 3,0 m breiten unbefestigten Weg
oder Uber einen privaten Parkplatz erreicht werden. Ein Nutzungsrecht des Parkplatzes muss mit der
Eigentimergemeinschaft abgestimmt werden. Durch die Errichtung

des neuen Pumpwerkes in unmittelbarer Nahe des alten Pumpenhauses sind die Platzverhéltnisse
eingeschrénkt. Das Pumpwerksgelande grenzt im Westen direkt an das Naturschutzgebiet.

2.2 Eigentumsverhéaltnisse
Das Zufahrtsweg und das Grundstiick des Pumpwerkes sind im Eigentum der Energieversorgung Sylt.

2.3 Grundwassersituation
Im Zuge der Arbeiten fur das neue Pumpwerk wurde ein Grundwasserstand von ca. 1,00m unter OK
Geléande angetroffen.

3.0 Vorhandene Bausubstanz
3.1 Pumpengebéaude

Die zum Ruckbau vorgesehen Anlagenteile des Pumpwerkes bestehen aus einem gemauerten Gebaudeteil
Uberflur sowie einem abgesenkten zylindrischen Baukorper unterflur. Im dem unterflur Baukdrper wurden
raumlich getrennt voneinander der Pumpenraum sowie der Vorlagebehélter errichtet. Der oberirdische
Gebaudeteil wird jeweils zur Halfte durch einen rechteckigen Betriebsraum sowie der Uberdachung des
unterflur befindlichen Vorlagebehalters gebildet.(Anlagel)

Der Wandaufbau des Uberflur Bauképers
10,5 cm Ziegelstein
6,0 cm Luftschicht
21,5 cm Ziegelstein
1,5 cm Putz
0,1cm Wandanstrich

Wandaufbau des unter Flur Baukérpers/Vorlagebehalter

0,1 cm Schwarzanstrich
38,0 cm Stahlbeton
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Aufbau Zwischendecke
1,5 cm Fliesen

0,3 cm Fliesenkleber
8,0 cm Estrich

20,0 cm Beton

Dachaufbau
Walmdach mit asbesthaltigen Faserzementschindeln
Dachstuhl aus impragniertem Holz

Deckenabhéngung Betriebsgebaude
Beton mit Gitterfolie

3.2 Abbruch

Das gesamte Pumpenhaus mit Vorlagebehalter soll bis 1,50 m unter OK Gelénde

abgebrochen werden. Die Zwischenebene im Vorlagebehalter auf ca. -2,50 unter OK Gelande ist
zu entfernen. Der verbleibende Baukoérper wird mir geeignetem Boden verfillt die

Oberflache wird mit einer 30 cm starken Schottertragschicht befestigt.

Die Wandung des verbleibenden Baukdrpers sind im unteren Bereich an 4 Stellen auf zu brechen
damit das Grundwasser frei eindringen kann.

3.3 Bauschadstoffe

Das Pumpwerk wurde auf evtl. anzutreffende Bauschadstoffe untersucht. Die Ergebnisse kénnen dem
beigefuigten Schadstoffkataster entnommen werden.(Anlage?2)

Die Dacheindeckung des Pumpwerkes besteht aus Asbestfaserschindel. Der Riickbau und die Entsorgung
dieses Bauteiles mussen durch ein zugelassenes Unternehmen nach TRGS 519 erfolgen. Samtliche Bauteile
mit Asbestbestandteilen sind gemaf beiliegender Untersuchung dem Abfallschlissel 170605 zugeordnet und
entsprechend zu entsorgen.

Die Zwischengeschossdecke des Vorlagebehalter ist mit einem PAK haltigen Schwarzanstrich versehen
dieser ist separat zu entfernen. Das Material ist dem Abfallschliisselnummre 170303 zu zuordnen und
entsprechend zu entsorgen.

Der Wandanstrich im Betriebs-/ Pumpenraum enthalt Bestanteile von PCB und sind separat zu aufzunehmen.
Abfélle die PCB enthalten, gelten im Sinne der AVV als geféahrlicher Abfall, sobald

eine PCB Gesamtkonzentration von >50 mg/kg vorliegt.

3.4 Entsorgungsgebuhren
Die Entsorgungsgebiihren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergitet. Die Entsorgungsnachweise sind spéatestens mit Vorlage der Schlussrechnung dem AG
vorzulegen.

4.0 Allgemeines

Der Bieter wird gefordert, die Baustelle vor Abgabe des Angebotes eingehend zu besichtigen und sich tber
den Zustand und die Baustellenverhdltnisse zu unterrichten. Nachforderungen wegen Unkenntnis des
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Zustandes der Ortlichkeit werden nicht anerkannt.
Ansprechpartner bei der EVS Herr Uwe Holzapfel Tel. 04651 925842
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Menge Einheit

E-Preis G-Preis

1 Allgemeine Arbeiten

1.1 Allgemeine Arbeiten

1.1.10 Baustelle einrichten
Baustelle einrichten und rdumen
Benutzte Verkehrswege reinigen

Strom-, Wasseranschluss soweit erforderlich, herstellen.

1,00 Pauschal

nur G.-Betrag — coooceiiii

1.1.30 Bauzaun (Stahlgitter) aufstellen, vorhalten und entfernen
Bauzaun nach Unterlagen des AG aufstellen, zur Absicherung der Baustelle wahrend der

Bauzeit vorhalten .
Zaunhéhe = 2,00 m.
Zaun = Stahlgitter-Fertigteilelemente

60,00 m

1.1.50 Boden liefern und einbauen (verdichtungsfahiq)

Geeigneten Boden liefern, in die Behaltergrube profilgerecht einbauen und verdichten,
Material = verdichtungsféhiger Boden. Bodenklasse nach LAGA bis Z= 1.1

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

260,000 m3

1.1.60 Schottertragschicht herstellen (Bk 1,0 bis Bk 100)

Schottertragschicht fir Verkehrsflachen herstellen und verdichten.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 120 MPa.
Material Korn gréBer 2,0 mm = gebrochene Mineralstoffe.
Material = Brechkorngemisch Koérnung 0/45.

Dicke = 30 cm.
Abrechnungseinheit 2,0 t/m3.

Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen!

45,000 m3

17.05.2022

Ubertrag: ........ccoeveveeeeereennn.
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .....coceeeveveeveeeeeerenn,

1.1.70 Wassergebundene Deckschicht herstellen
Deckschicht bestehend aus 5,0 cm (verdichtet) dickem Splitt mit einer Kérnung 0/8 herstellen
Menge = 10 kg/m2.
Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

150,00 M2 s e

Summe 1.1 Allgemeine Arbeiten

Summe 1 Allgemeine Arbeiten
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2 Demontage/Rickbau

2.1 Abbrucharbeiten

2.1.10 Abbruch Turen und Fenster
Abbruch der vorhandenen Tir und der Fenster inkl. laden und fachgerecht Entsorgen

5,000 SIK e

2.1.20 Abbruch der Dacheindeckung

Aufnehmen der Dacheindeckung aus asbesthaltigen Faserbetonschindeln.
einschl. fachgerechter Entsorgung Abfallschliissel 170605 siehe auch Schadstoffkataster

130,000 M2 s e

2.1.30 Abbruch Dachstuhl

Abbauen des Dachstuhles aus impréagnierten Holzkonstruktion und
Entsorgung

3,000 M3 i

2.1.40 Abbruch von Zwischendecke
Abbruch der Stahlbetondecken tiber dem Betriebsgebaude laden und fachgerecht entsorgen

15,000 M3 s e

2.1.50 Abbruch der Zwischendecke

Vorh. Stahlbetondecke iber dem Vorlagebehélter abbrechen , laden und fachgerecht
entsorgen

15,000 M3 s e

2.1.60 Abbruch Innen- und AuRenwéande aus Mauerwerk

Vorhandene Mauerwerk des Betriebsgebaudes Innen- und AuRenwénden inkl. Putzschichten
abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen. einschl. notwendiger Erdarbeiten

Ubertrag: ........ccoeveveeeeereennn.
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .....coceeeveveeveeeeeerenn,

25,000 M3 i s

2.1.70 Abbruch Innen- und AuRenwéande aus Stahlbeton

Vorh. Stahlbetonwandung des Pumpenkellers u. Vorlagebehélters abbrechen, laden und
fachgerecht entsorgen
einschl. notwendiger Erdarbeiten

25,000 M3 i s

2.1.80 Abbruch vob Pumpenfundamenten
Abbruch von Pumpenfundamenten aus Stahlbeton inkl. laden und fachgerechter Entsorgung

4,00 SICK e

2.1.90 Entfernen von Wandbeschichtungen

Entfernen, laden und fachgerecht entsorgen der vorh. Wandbeschichtung im Vorlagebehalter
bis zur tragenden Schicht

einschl. Entsorgungsgebuhren.

Material: Farbanstrich mit PAK (s. Schadstoffkataster)

Verfahren nach Wahl des AN

55,000 M2 i

2.1.100 Entfernen von Wandbeschichtungen

Entfernen, laden und fachgerecht entsorgen der vorh. Wandbeschichtung im Betriebsraum bis
zur tragenden Schicht

einschl. Entsorgungsgebihren.

Material: Farbanstrich mit PCB (s. Schadstoffkataster)

Verfahren nach Wahl des AN

240,000 M2 i

2.1.110 Wanddruchbriiche

Im verbleibenden unteren Teil des Pumpengebaudes/Vorlagebehalter oberhalb der
Bodenplatte Wanddurchbriiche 30cmx30 cm herstellen

4,00 StK s e

Ubertrag: ........ccoeveveeeeereennn.
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .....coceeeveveeveeeeeerenn,

2.1.120 Ruckbau Schachtabdeckung

Vorhandene Schachtabdeckung 1,0m x1,0m aus Edelstahl einschl. Rahmen ausbauen und
entsorgen. Einschl. anfallender Entsorgungsgebiihren

2,00 St

2.1.130 Ruckbau Liftungsrohre

Vorh. Luftungsrohre abbrechen und fachgerecht entsorgen.
einschl. anfallender Entsorgungsgebiihren

2,00 St

2.1.140 Rohrleitung verddammern, DN 300 bis DN 400

Vorhandene Rohrleitungen DN 400 mit Dammer oder gleichwertigem Material verfillen.
Abschnitt vom Sammelschacht bis Vorlagegehélter

In den Einheitspreis einzurechnen sind:

- Lieferung, Einbau, Vorhaltung und Ausbau aller erforderlichen Materialien fur die Verfillung
und Entliftung.

- Die erforderliche Abmauerung der Kanale.

3,00 M

Summe 2.1 Abbrucharbeiten

Summe 2 Demontage/Rickbau
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Menge Einheit E-Preis G-Preis

3.1

3.1.10

3.1.20

3.1.30

3.1.40

3.1.50

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Facharbeiter
Gestellung eines Facharbeiter in Abstimmung mit dem AG

5,000 N

Radlader 70 KW
Gestellung eines Radladers 70 KW einschl. Bedienung in Abstimmung mit dem AG

5,000 N

Kettenbagger 25.0 to
Gestellung einer Kettenbagger 25,0 to einschl. Bedienung in Abstimmung mit dem AG

5,000 N

LKW 20,0 to
Gestellung eines LKW 4 Achser 20,0 to einschl. Bedienung in Abstimmung mit dem AG

5000 h i

Saug- Spulfahrzeug

Abpumpen von kommunalem Abwasser aus dem bestehenden Speicherbehalter mittels
Spillwagen.
Es ist mit Erschwernissen durch Ablagerungen und Zdpfe zu rechnen.

5,000 N

Summe 3.1 Stundenlohnarbeiten
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Summe 3 Stundenlohnarbeiten
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Projektname: Rickbau Pumpwerke
LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

1 Allgemeine Arbeiten

1.1 Allgemeine Arbeiten

Summe 1 Allgemeine Arbeiten

2 Demontage/Riickbau

2.1 Abbrucharbeiten

Summe 2 Demontage/Ruckbau

3 Stundenlohnarbeiten

3.1 Stundenlohnarbeiten

Summe 3 Stundenlohnarbeiten
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Projektname: Rickbau Pumpwerke

LV-Bezeichnung: 6166-2 PW Am Briink - Los 2

Gesamtzusammenstellung 6166-2 PW Am Brink - Los 2

1 Allgemeine Arbeiten EUR ...,
2 Demontage/Rickbau EUR ...,
3 Stundenlohnarbeiten EUR ..o
Netto Summe EUR .o,
+ 19,0 % MwSt EUR .o
Gesamtsumme EUR ..,

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschriften
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