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Baubeschreibung 

Baubeschreibung 
 
1. Veranlassung 
  

Da Pumpwerk Am Brünk wurde im Jahr 1996 in Betrieb genommen. und befindet sich in der Gemeinde 
List/Sylt. Durch die Umgestaltung der Abwasserentsorgung der Gemeinde List wurde das Pumpwerk im 
Jahr 2021 außer betreib genommen. Es besteht aus den Bauteilen Pumpenhaus, Pumpenkeller und 
Speicher / Vorlagebehälter. 
 

2. Örtliche Lage, Bestand  
 
  2.1 Lage und Zuwegung 

Das Pumpwerk liegt im westlichen Bereich der Gemeinde List an der Straße Am Brünk zu rückversetzt 
zwischen den Hausnummern 39 und 41.Der Standort kann über einen ca. 3,0 m breiten unbefestigten Weg 
oder über einen privaten Parkplatz erreicht werden. Ein Nutzungsrecht des Parkplatzes muss mit der 
Eigentümergemeinschaft abgestimmt werden. Durch die Errichtung 
des neuen Pumpwerkes in unmittelbarer Nähe des alten Pumpenhauses sind die Platzverhältnisse 
eingeschränkt.  Das Pumpwerksgelände grenzt im Westen direkt an das Naturschutzgebiet.   
 
2.2 Eigentumsverhältnisse 

 
Das  Zufahrtsweg und das Grundstück des Pumpwerkes sind im Eigentum der Energieversorgung Sylt. 
 

2.3 Grundwassersituation 
 Im Zuge der Arbeiten für das neue Pumpwerk wurde ein Grundwasserstand von  ca. 1,00m unter OK 
Gelände angetroffen. 
 
3.0 Vorhandene  Bausubstanz 
 
3.1 Pumpengebäude 
 
Die zum Rückbau vorgesehen Anlagenteile des Pumpwerkes bestehen aus einem gemauerten Gebäudeteil 
überflur sowie einem abgesenkten zylindrischen Baukörper unterflur. Im dem unterflur Baukörper wurden 
räumlich getrennt voneinander der Pumpenraum sowie der Vorlagebehälter errichtet. Der oberirdische 
Gebäudeteil wird jeweils zur Hälfte durch einen rechteckigen Betriebsraum sowie der Überdachung des 
unterflur befindlichen Vorlagebehälters gebildet.(Anlage1)  
 
Der Wandaufbau des überflur Bauköpers 
10,5 cm Ziegelstein 
  6,0 cm Luftschicht 
21,5 cm Ziegelstein 
 1,5 cm Putz 
  0,1cm Wandanstrich  
 
Wandaufbau des unter Flur Baukörpers/Vorlagebehälter    
 0,1 cm Schwarzanstrich   
38,0 cm Stahlbeton 
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Aufbau Zwischendecke 
 1,5 cm Fliesen 
 0,3 cm Fliesenkleber 
 8,0 cm Estrich 
20,0 cm Beton  
 
Dachaufbau 
Walmdach mit asbesthaltigen Faserzementschindeln 
Dachstuhl aus imprägniertem Holz 
 
Deckenabhängung Betriebsgebäude 
Beton mit Gitterfolie 
 
3.2 Abbruch 
 
Das gesamte Pumpenhaus mit Vorlagebehälter soll bis 1,50 m unter OK Gelände 
abgebrochen werden. Die Zwischenebene im Vorlagebehälter auf ca. -2,50 unter OK Gelände ist  
zu entfernen. Der verbleibende Baukörper wird mir geeignetem Boden verfüllt die 
Oberfläche wird mit einer 30 cm starken Schottertragschicht befestigt. 
Die Wandung des verbleibenden Baukörpers sind im unteren Bereich an 4 Stellen auf zu brechen 
damit das Grundwasser frei eindringen kann. 
 
3.3 Bauschadstoffe 
 
Das Pumpwerk wurde auf evtl. anzutreffende Bauschadstoffe untersucht. Die Ergebnisse können dem 
beigefügten Schadstoffkataster entnommen werden.(Anlage2)  
 
Die Dacheindeckung des Pumpwerkes besteht aus Asbestfaserschindel. Der Rückbau und die Entsorgung 
dieses Bauteiles müssen durch ein zugelassenes Unternehmen nach TRGS 519 erfolgen. Sämtliche Bauteile 
mit Asbestbestandteilen sind gemäß beiliegender Untersuchung dem Abfallschlüssel 170605 zugeordnet und 
entsprechend zu entsorgen. 
Die Zwischengeschossdecke des Vorlagebehälter ist mit einem PAK haltigen Schwarzanstrich versehen 
dieser ist separat zu entfernen. Das Material ist dem Abfallschlüsselnummre 170303 zu zuordnen und 
entsprechend zu entsorgen. 
Der Wandanstrich im Betriebs-/ Pumpenraum enthält Bestanteile von PCB und sind separat zu aufzunehmen. 
Abfälle die PCB enthalten, gelten im Sinne der AVV als gefährlicher Abfall, sobald  
eine PCB Gesamtkonzentration von >50 mg/kg vorliegt.  
  
3.4 Entsorgungsgebühren 
 

Die Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung dem AG 
vorzulegen. 

 
 
4.0 Allgemeines 
  
Der Bieter wird gefordert, die Baustelle vor Abgabe des Angebotes eingehend zu besichtigen und sich über 
den Zustand und die Baustellenverhältnisse zu unterrichten.  Nachforderungen wegen Unkenntnis des 
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Zustandes der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.  
Ansprechpartner bei der EVS Herr Uwe Holzapfel Tel. 04651 925842  
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1 Allgemeine Arbeiten 
 

1.1 Allgemeine Arbeiten 
 

  
1.1.10 Baustelle einrichten 

Baustelle einrichten und räumen 

Benutzte Verkehrswege reinigen 

Strom-, Wasseranschluss soweit erforderlich, herstellen. 

 1,00 Pauschal nur G.-Betrag .............................. 
 
 

1.1.30 Bauzaun (Stahlgitter) aufstellen, vorhalten und entfernen 

Bauzaun nach Unterlagen des AG aufstellen, zur Absicherung der Baustelle während der 

Bauzeit vorhalten .  

Zaunhöhe = 2,00 m. 

Zaun = Stahlgitter-Fertigteilelemente 

 60,00 m .............................. .............................. 
 
 

1.1.50 Boden liefern und einbauen (verdichtungsfähig) 

Geeigneten Boden liefern, in die Behältergrube profilgerecht einbauen und verdichten,  

Material = verdichtungsfähiger Boden. Bodenklasse nach LAGA bis Z= 1.1 

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.  

 260,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

1.1.60 Schottertragschicht herstellen (Bk 1,0 bis Bk 100) 

Schottertragschicht für Verkehrsflächen herstellen und verdichten.  

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa. 

Material Korn größer 2,0 mm = gebrochene Mineralstoffe. 

Material = Brechkorngemisch  Körnung 0/45. 

Dicke =  30  cm. 

Abrechnungseinheit 2,0 t/m³. 

Der Materialnachweis hat durch Lieferscheine zu erfolgen! 

 45,000 m3 .............................. .............................. 
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1.1.70 Wassergebundene Deckschicht herstellen  

Deckschicht bestehend aus 5,0 cm (verdichtet) dickem Splitt mit einer Körnung 0/8 herstellen 

Menge = 10 kg/m². 

Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Materialien und Nebenleistungen. 

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 

 150,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 __________________ 

 
Summe  1.1  Allgemeine Arbeiten  ...................................

 __________________ 
 

 __________________ 

 
Summe  1  Allgemeine Arbeiten  .................................... 

 __________________ 
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2 Demontage/Rückbau 
 

2.1 Abbrucharbeiten 
 

2.1.10 Abbruch Türen und Fenster 

Abbruch der vorhandenen Tür und der Fenster inkl. laden und fachgerecht Entsorgen 

 5,000 Stk .............................. .............................. 
 
 

2.1.20 Abbruch der Dacheindeckung 

Aufnehmen der Dacheindeckung aus asbesthaltigen Faserbetonschindeln. 
einschl. fachgerechter Entsorgung Abfallschlüssel 170605 siehe auch Schadstoffkataster 

 130,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

2.1.30 Abbruch Dachstuhl 

Abbauen des Dachstuhles aus imprägnierten Holzkonstruktion und 
Entsorgung  

 3,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

2.1.40 Abbruch von Zwischendecke 

Abbruch der Stahlbetondecken über dem Betriebsgebäude laden und fachgerecht entsorgen   

 15,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

2.1.50 Abbruch der Zwischendecke  

Vorh. Stahlbetondecke über dem Vorlagebehälter abbrechen , laden und fachgerecht 
entsorgen  

 15,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

2.1.60 Abbruch Innen- und Außenwände aus Mauerwerk 

Vorhandene Mauerwerk des Betriebsgebäudes Innen- und Außenwänden inkl. Putzschichten 
abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen. einschl. notwendiger Erdarbeiten   
. 
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 25,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 

2.1.70 Abbruch Innen- und Außenwände  aus Stahlbeton 

Vorh. Stahlbetonwandung des Pumpenkellers u. Vorlagebehälters abbrechen, laden und 
fachgerecht entsorgen 
einschl. notwendiger Erdarbeiten 
.   

 25,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

2.1.80 Abbruch vob  Pumpenfundamenten 

Abbruch von Pumpenfundamenten aus Stahlbeton inkl. laden und fachgerechter Entsorgung 

 4,00 Stck .............................. .............................. 
 
 

2.1.90 Entfernen  von Wandbeschichtungen 

Entfernen, laden und fachgerecht entsorgen der vorh. Wandbeschichtung im Vorlagebehälter 
bis zur tragenden Schicht 
einschl. Entsorgungsgebühren. 
Material: Farbanstrich mit PAK (s. Schadstoffkataster) 
Verfahren nach Wahl des AN 
 

 55,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

2.1.100 Entfernen  von Wandbeschichtungen 

Entfernen, laden und fachgerecht entsorgen der vorh. Wandbeschichtung im Betriebsraum bis 
zur tragenden Schicht 
einschl. Entsorgungsgebühren. 
Material: Farbanstrich mit PCB (s. Schadstoffkataster) 
Verfahren nach Wahl des AN 
 

 240,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

2.1.110 Wanddruchbrüche 

Im verbleibenden unteren Teil des Pumpengebäudes/Vorlagebehälter oberhalb der 
Bodenplatte Wanddurchbrüche 30cmx30 cm herstellen  

 4,00 Stk .............................. .............................. 
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2.1.120 Rückbau Schachtabdeckung  

Vorhandene Schachtabdeckung 1,0m x1,0m aus  Edelstahl einschl. Rahmen ausbauen und 
entsorgen. Einschl. anfallender Entsorgungsgebühren 

 2,00 St .............................. .............................. 
 
 

 

2.1.130 Rückbau Lüftungsrohre 

Vorh. Lüftungsrohre abbrechen und fachgerecht entsorgen. 
einschl. anfallender Entsorgungsgebühren 

 2,00 St .............................. .............................. 
 
 

2.1.140 Rohrleitung verdämmern, DN 300 bis DN 400 

Vorhandene Rohrleitungen DN 400 mit Dämmer oder gleichwertigem Material verfüllen.  

Abschnitt vom Sammelschacht bis Vorlagegehälter 

In den Einheitspreis einzurechnen sind: 

- Lieferung, Einbau, Vorhaltung und Ausbau aller erforderlichen Materialien für die Verfüllung 

und Entlüftung. 

- Die erforderliche Abmauerung der Kanäle. 

 3,00 m .............................. .............................. 
 

 __________________ 

 
Summe  2.1  Abbrucharbeiten  ...................................

 __________________ 
 

 __________________ 

 
Summe  2  Demontage/Rückbau  .................................... 

 __________________ 
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3 Stundenlohnarbeiten 
 

3.1 Stundenlohnarbeiten 
 

3.1.10 Facharbeiter 

Gestellung eines Facharbeiter in Abstimmung mit dem AG 

 5,000 h .............................. .............................. 
 
 

3.1.20 Radlader 70 KW 

Gestellung eines Radladers 70 KW einschl. Bedienung in Abstimmung mit dem AG 

 5,000 h .............................. .............................. 
 
 

3.1.30 Kettenbagger 25.0 to 

Gestellung einer Kettenbagger 25,0 to einschl. Bedienung in Abstimmung mit dem AG 

 5,000 h .............................. .............................. 
 
 

3.1.40 LKW 20,0 to 

Gestellung eines LKW 4 Achser  20,0 to einschl. Bedienung in Abstimmung mit dem AG  

 5,000 h .............................. .............................. 
 
 

3.1.50 Saug- Spülfahrzeug 

Abpumpen von kommunalem Abwasser aus dem bestehenden Speicherbehälter mittels 
Spülwagen. 
Es ist mit Erschwernissen durch Ablagerungen und Zöpfe zu rechnen. 

 5,000 h .............................. .............................. 
 

 __________________ 

 
Summe  3.1  Stundenlohnarbeiten  ...................................

 __________________ 
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 __________________ 

 
Summe  3  Stundenlohnarbeiten  .................................... 

 __________________ 
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 1 Allgemeine Arbeiten 
 
 1.1 Allgemeine Arbeiten  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 

 Summe 1 Allgemeine Arbeiten EUR .............................. 
 
 

 2 Demontage/Rückbau 
 
 2.1 Abbrucharbeiten  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 

 Summe 2 Demontage/Rückbau EUR .............................. 
 
 

 3 Stundenlohnarbeiten 
 
 3.1 Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 

 Summe 3 Stundenlohnarbeiten EUR .............................. 
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Gesamtzusammenstellung 6166-2 PW Am Brünk - Los 2   
 
 
 1 Allgemeine Arbeiten  EUR .............................. 

 
 2 Demontage/Rückbau  EUR .............................. 

 
 3 Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 

 Netto Summe EUR .............................. 
 
 
 + 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
 Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Ort  Datum  Rechtsgültige Unterschriften 
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