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Allgemeines

Hinweise zur Leistungsbeschreibung - Vorbemerkungen einschließlich der 
zusätzlichen besonderen Vertragsbedingungen der EVS 

Die Energieversorgung Sylt (EVS) beabsichtigt den Bau eines Freispiegelkanals für Schmutzwasser in der Hafenstra-
ße in Sylt / List.

Dazu gehören: 

ca. 80 m Freispiegelkanal PP DN 300 
ca. 40 m Freispiegelkanal PP DN 200 (Rohrauflager Beton)
ca. 10 m Vorflutsicherung KG DN 200

Herstellung von Rohrleitungsgräben/Baugruben für die Verlegung in offener Bauweise 
Straßenbauarbeiten (Gehweg Betonpflaster S-Vollverbundstein) 
Verkehrssicherungsmaßnahmen 
Mit zahlreichen Über- und Unterkreuzungen ist zu rechnen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen 
während allen Bau- und Montagephasen nicht außer Betrieb genommen werden 
können.
 
1. Auftraggeber I Planung I Bauüberwachung/ örtliche Bauoberleitung 

Auftraggeber: 
Energieversorgung Sylt GmbH 
Friesische Straße 53 
25980 Sylt/Westerland 

Herr Dipl.-Ing. Karl Dettmar, Technischer Leiter Wasser- und Energienetze 
Tel: 04651 - 925 800 

Projektleiter 
Andreas Jacob 
Tel. 04561 - 925710 

Planung: 
Planungsgemeinschaft Möhle / Knollmann 
Groß-Buchholzer Kirchweg 30 
30655 Hannover 
Tel.: 0511 - 54 750 0 
E-Mail: info@knollmann.de 

Bauoberleitunq 
Ingenieurgesellschaft Dr. Knollmann mbH
Groß-Buchholzer Kirchweg 30 
30655 Hannover 
Tel.: 0511 - 54 750 0

Büro Westerland, Nordmarkstr. 10, Tel. 04651 - 2009599, 
Dipl.-Ing. (FH) Dirk Dosdall 
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Vertragsunterlagen: 
- VOB aktuelle Fassung
- Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt (EVS) 
- Merkblatt Tiefbau und Verlegearbeiten im Versorgungsgebiet der EVS 
- Lärmschutzbestimmungen 
 
2. Lage der Baustelle / Zufahrt

Die Baustelle befindet sich in der Hafenstraße in List (Insel Sylt). Die Kanaltrasse verläuft teilweise auf einem Pri-
vatgrundstück (Dünenkrone).

Die Flächen der Zufahrten sind bei Bedarf, mindestens jedoch einmal täglich zu reinigen. Zur Verfügung gestellte
Flächen sind im sauberen und ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben, ansonsten erfolgt eine Reinigung durch
die Gemeinde Sylt auf Kosten des Sondernutzungsberechtigten. Nach Beendigung der Sondernutzung ist die Flä-
che in ihren ursprünglichen Zustand gereinigt zu hinterlassen. 

Über die bereitgestellte Fläche wird dem AN im Rahmen der Nutzung ausdrücklich die Verkehrssicherungspflicht
übertragen, d.h. der AN hat jederzeit Sorge dafür zu tragen, dass sich aus deren Zustand für die Passanten keine
besonderen Gefahren ergeben. 

Der AN hat Auskünfte über die Lage der Leitungstrassen der Strom-, Gas, Wasser- und Fernmeldeversorgung
beim AG einzuholen. 
 
3. Bauzeitenplan

Der Baubeginn ist im Januar 2023 vorgesehen. Fertigstellung Ende Februar 2023.

Der Ausschreibung liegt ein grober Bauzeitenplan bei. 

Nach der Auftragserteilung wird vom AN auf der Basis des beiliegenden Bauzeitenplanes der Ausschreibung, ein
für die Ausführung verbindlicher Bauzeitenplan mit der ausführenden Firma aufgestellt. 

Bei Überschreitung gilt die Vertragsstrafen- Regelung gemäß Formblatt 214. 
 
4. Angebotsbearbeitung / Informationspflicht

Hinweis: Im Falle einer Einladung zum Klärungsgespräch, ist zu diesem eine Kopie des Hauptangebotes und even-
tueller finanzieller Nebenangebote in einem verschlossenen und mit „Angebotskopie" sowie Namen und Anschrift
des Bieters gekennzeichneten Umschlag abzugeben. Die Nichtabgabe der Kopie oder nach Öffnung festgestellte
Abweichungen vom Originalangebot führen zwingend zum Ausschluss des Angebotes. Die Urkalkulation darf die-
sem Umschlag nicht beigefügt werden. Diese ist in einem getrennten Umschlag mit entsprechender Kennzeichnung
zum Klärungsgespräch mitzubringen. 

Der Bieter kann sich vor Angebotsabgabe durch eine Begehung eine Übersicht über die örtlichen Gegebenheiten
verschaffen. Eine Begehung ist nur nach vorheriger Anmeldung beim Auftraggeber (AG) möglich. Als Ansprech-
partner für Begehungen steht seitens des AG Herr Jacob (Tel.04561 - 925710 ) zur Verfügung. Nachforderungen
während der Ausführung, die sich aufgrund fehlender Ortskenntnisse ergeben, werden seitens des AG nicht aner-
kannt. Mit Unterschrift des Angebotes versichert der AN, dass er sich ausreichend über die örtlichen Gegebenhei-
ten informiert hat. Des Weiteren liegen den Ausschreibungsunterlagen alle maßgeblichen Pläne der Ausführungs-
planung (Lph. 5, HOAI) und Bestandsunterlagen bei. Diese Unterlagen sind bei der Angebotskalkulation zu berück-
sichtigen. 

Rahmenbedingungen wie Baustelleneinrichtungsfläche, die Zubringung von Baustrom und Bauwasser etc. sind bei
der Kalkulation ebenfalls zu beachten. 
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5. Preise

Alle Preise sind Festpreise bis zur Ausführung des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges. Ergeben sich Ab-
weichungen zu den Entwurfsplänen, so gelten für die Ausführung dieser Arbeiten ebenfalls die Preise gemäß 
Leistungsverzeichnis, soweit der Leistungstext zutrifft. S 2 VOB Teil B bleibt unberührt. 

Die im Angebot genannten Preise schließen die betriebsfertige Herstellung, die Lieferung aller Haupt- und Neben-
stoffe und alle Nebenleistungen ein, soweit im Text der einzelnen Positionen nicht ausdrücklich etwas anderes aus-
gesagt ist. 
Zuschläge für Fracht, Verpackung, Abladen, Zwischenlagerung sowie Erschwerniszuschläge für Arbeit und Materi-
altransport zur Verwendungsstelle sind einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet. 

Zuschläge für Sicherungen sowie für Hebezeug sind gleichfalls einzurechnen soweit im Leistungsverzeichnung kei-
ne separate Vergütung vorgesehen ist. 

Die besonderen Bedingungen für Transporte und Anreisen vom Festland zur Insel Sylt und zurück sind bei der Kal-
kulation zwingend zu berücksichtigen. 

Eine Lohn- und/oder eine Materialpreisgleitklausel wird generell ausgeschlossen. Die Einheitspreise sind Festpreise
und gelten über die gesamte Bauzeit. Lohn- oder Materialpreiserhöhungen sind in die Einheitspreise einzurechnen 
 
6. Enthaltener Leistungsumfang / Spezifizierte Nebenarbeiten

In die Einheitspreise sind folgende spezifizierte Nebenarbeiten mit einzurechnen: 

Beschädigungen an den Einrichtungen der EVS sind durch den AN auf dessen Kosten fachgerecht zu beheben.
Sollte der AN dieser Pflicht nicht nachkommen, so wird der AG selbst ein Unternehmen beauftragen, welches diese
Schäden behebt. Die Kosten hierfür werden von den Rechnungen des AN abgezogen oder sollte dies nicht mehr
möglich sein, wird die Gewährleistungsbürgschaft in Anspruch genommen. 

Tägliche Grobreinigung der Baustelle. Vorhaltung von Containern für die Müll- und Schuttentsorgung. Die Container
sind mit Deckel oder Plane zu verschließen. Transporte zur Baustelle, Transport der Materialien auf dem Baustel-
lengelände und Rücktransport von nicht mehr benötigten Materialien sind aufgrund der begrenzten Lagermöglich-
keiten Just-in-time durchzuführen. 
 
7. Aufmaß, Abrechnung

Für die Abrechnung gilt nur das gemeinsam vom AN und AG vorgenommene Aufmaß. Es werden nur die tatsäch-
lich eingebauten Massen abgerechnet. Verschnitt ist einzukalkulieren. Nicht vertragsgemäß ausgeführte Arbeiten
sind 
vom AN zurück zu bauen. Es ist ein Aufmaßbuch zu führen, die Eintragungen sind vom AN und AG gegenzuzeich-
nen. Allen Rechnungen sind Kopien des Hauptauftrags und der ggfs. erteilten Nachtragsaufträge beizufügen. 

Rechnungen sind immer 2-fach an die EVS zu übergeben. Digital einzureichen als PDF-Datei an:
Rechnung@energieversorgung-sylt.de. 

Abschlagsrechnungen sind mindestens monatlich einzureichen.

Die Leistungen werden nach Leistungsfortschritt gem. VOB abgerechnet. Dem AG ist nach der Auftragserteilung
ein Zahlungsplan vorzulegen, die Zahlungen erfolgen jedoch nur nach nachgewiesenem Leistungsfortschritt. Für
Materialbestellungen können Vorabzahlungen gegen Vorlage einer Bankbürgschaft vereinbart werden. 
 
8. Sauberkeit auf der Baustelle

Wesentliche Forderungen sind: 
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a) Bei den Arbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die gewachsenen Deckschichten nicht mehr als unbedingt
notwendig beseitigt und beschädigt werden. 

b) Der Einbau von angeliefertem Material unterliegt folgenden Anforderungen und gilt für alle nachfolgend beschrie-
benen Positionen: 

- frei von nicht natürlichen Verunreinigungen 
- der Herkunftsnachweis des auf der Baustelle angelieferten Materials ist der örtlichen  
Bauüberwachung/Bauoberleitung sofort nach der Anlieferung unaufgefordert vorzulegen 

c) Das Einleiten oder Versickern von Abwasser in den Untergrund oder in das Grundwasser ist unzulässig. Davon
ausgenommen sind nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser und das oberflächliche Versickern des auf 
vorhandenen Straßen und Wegen anfallenden Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone. 

d) Das Ein- oder Aufbringen von Abfällen in oder auf Böden sowie der Einbau von Abfällen oder Ersatzbaustoffen in
bodennahe technische Bauwerke ist unzulässig. 

Alle Forderungen, die sich aus den einschlägigen Bestimmungen ergeben, sind einzuhalten. Diese Auflistung er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der AN hat seine Mitarbeiter und sämtliche Nachunternehmer über das
Verhalten auf der Baustelle aktenkundig zu belehren. 

Bei auftretenden Havarien während der Bauzeit ist sofort der AG, die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Nord-
friesland, Fachdienst Umwelt (Tel.: 04841 - 67-0) und die örtliche Bauüberwachung/Bauoberleitung zu informieren. 

Mit der Beseitigung des Schadens ist unverzüglich zu beginnen. Alle Kosten, die durch die vorstehenden Bestim-
mungen entstehen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
9. Flächen für Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist vom AN zu planen. Die Baustelleneinrichtung ist vom AG/Bauoberleitung freizugeben.
Für die Baustelleneinrichtung werden dem AN Flächen zur Verfügung gestellt. Die Flächen sind unbefestigt. Die
Flächen sind zu unterhalten und die Befestigungen nach Räumung der Baustelle vom AN wieder zu beseitigen und
in den Ursprungszustand wieder- herzustellen. 

Büro-, Aufenthalts-, Sanitär- und Lagercontainer/-baracken für Zwecke des AN sind mit Zustimmung des AG aufzu-
stellen. Übernachtungen auf dem Gelände/Baustelle sind nicht gestattet. 
 
10. Anschlüsse Wasser, Energie und Abwasser

Wasser:
Wasser kann über einen Unterflurhydranten entnommen werden. Die Entnahme erfolgt über ein zu lieferndes
Standrohr.
Die Verbrauchskosten trägt der AG.Die Kosten der jeweiligen Anschlüsse sowie die Leitungen bis zu den Ver-
brauchsstellen sind in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Energie:

Abwasser:
Bei Einsatz von mobilen Toiletten trägt der AN die Miet- und Entsorgungskosten.
 
11. Planunterlagen

Der AN erhält die Ausführungspläne (Leistungsphase 5 HOAI) für die Bauausführung je 2-fach in Papierform und 
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digital im DWG-/PDF-Format. Auf Basis dieser Pläne erstellt der AN seine Werk- und Montagepläne. 

Weitere Planunterlagen werden dem AN nicht zur Verfügung gestellt. 
 
12. Bodengutachten

Das Baugrundgutachten ist dem Leistungsverzeichnis beigefügt.
Hält der Unternehmer zusätzliche Bohruntersuchungen für seine Kalkulation für erforderlich, so hat er sich durch eige-
ne Untersuchungen von der Beschaffenheit des Untergrundes zu überzeugen.
 
13. Nachunternehmer und Bauleitung des AN

Für jeden Nachunternehmer sind die folgenden Nachweise einzureichen: 

- Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft 
- Tariftreueerklärung 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung 
- Eignungsnachweise entsprechend der weitergegebenen Leistung 

Nachunternehmer sind von der Teilnahme an Baubesprechungen, Schriftverkehr und Baubegehungen generell aus-
geschlossen. Der AN hat die Leistungen seiner Nachunternehmer zu koordinieren und zu überwachen. Der AG wird
Nachunternehmern keine Weisungen erteilen, da zwischen AG und Nachunternehmer kein Vertragsverhältnis be-
steht. Daher ist eine Alleinarbeit von Nachunternehmern auf der Baustelle ohne die Anwesenheit des AN
(Schachtmeister/Polier) nicht zulässig.

 Sollte dieser Fall eintreten, so wird die Baustelle durch den AG stillgelegt. Durch die Nachunternehmer sind alle in
der Ausschreibung genannten Bedingungen (z.B. Schriftverkehr in „deutsch", etc.) einzuhalten. Werden im Zuge der
Ausführung Abweichungen von den Vertragsbedingungen festgestellt, behält sich der AG vor den/die entsprechen-
den Nachunternehmer der Baustelle zu verwesen. 

Die Baustelle muss seitens des AN durch einen erfahrenen und sachverständigen Bauleiter (z.B. Dipl.-Ing.) 

Frau/Herr................................................ betreut werden. Über den Bauleiter des AN wird jegliche schriftliche Kom-
munikation zwischen AN und AG/Örtl. Bauüberwachung/ Bauoberleitung abgewickelt. 

Die Baustelle ist außerdem ganztätig durch einen erfahrenen Schachtmeister/Polier
Frau/Herr.................................... 
zu besetzen, der alle Vorortabstimmungen vornimmt und die Arbeitskräfte des AN 
und der Nachunternehmer koordiniert und überwacht. 

Mit dem Angebot sind die o. a. Projektbeteiligten des AN zu benennen. Die Eignung ist anhand von gleichwertigen,
nachprüfbaren Referenzen nachzuweisen. Der Bauleiter ist ausreichend zu bevollmächtigen, so dass der Baube-
trieb verantwortlich von ihm geführt werden kann. Wenn er nicht uneingeschränkt befugt ist für Oder gegen den Un-
ternehmer Verbindlichkeiten einzugehen, muss auf Anforderung des Bauherren innerhalb von 24 Stunden ein derar-
tig Bevollmächtigter zur Verfügung stehen. 
Der Bauherr oder die Bauoberleitung kann, sofern ein gutes Zusammenarbeiten mit dem Vertreter Oder sonstigen
Angestellten des Unternehmens nicht möglich ist, deren Ablösung verlangen. 

Weiter sind anzugeben: 

gewählte Kolonnenstärke:. 

(Vom Bieter einzutragen, dem Bauzeitenplan ist  1 Kolonne zu Grunde gelegt) 

Geplanter Geräteeinsatz: (Maschinentyp und Anzahl) 
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.....................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
 
14. Sicherheitsmaßnahmen

Der AN verpflichtet sich, bei der Ausführung der Arbeiten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen, die einschlägigen zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Unfallverhütungsvorschriften und im übri-
gen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Regeln zu beachten
und zu befolgen. 

Vor Ausführung der Arbeiten werden die Aufsichtspersonen des AN vom AG diesbezüglich besonders eingewiesen.
Insbesondere dürfen Anlagenteile außerhalb des für die Ausführung der Arbeiten zugewiesenen Bereiches vom AN
und seinen Erfüllungsgehilfen nicht betreten werden. Die Einweisung ist vom AN zu bestätigen.

Für die Aufsicht des Personals des AN und seiner Erfüllungsgehilfen ist allein der AN verantwortlich. Beim Bau sind
die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVVen), Richtlinien, Sicherheitsregeln und Merkblätter der zustän-
digen Berufsgenossenschaften (BG) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie die Be-
stimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) in der jeweils neuesten Fassung zu beachten. Es
besteht Helmpflicht und Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). 
 
15. Abnahme

Eine Abnahme der Leistung findet ausschließlich förmlich statt (VOB S12 Nr.4 (1)), eine stillschweigen-
de Abnahme gemäß VOB (B) S12 Nr. 5, z. B. durch Inbetriebnahme der Anlage wird ausgeschlossen.
Die Abnahme der Leistung ist rechtzeitig vorher beim AG anzuzeigen und ein Abnahmetermin inner-
halb von 12 Werktagen zu vereinbaren. 

Eine Abnahme ohne geprüfte und freigegebene Dokumentation findet nicht statt bzw. wird aus wichti-
gem Grund verweigert, da die Dokumentation einen unverzichtbaren Bestandteil der Leistung darstellt
und der Betreiber aus Sicherheitsgründen auf die Dokumentation angewiesen ist. Teilabnahmen finden
nicht statt, es sei denn die Leistung kann nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr abgenommen wer-
den Oder die Leistung stellt einen in sich geschlossenen Teil der Leistung dar. Ohne Abnahme erfol-
gen keine Schlusszahlungen. 
 
16. Baubehinderungen

Baubehinderungen sind gem. VOB S6, Nr. 1 schriftlich beim AG anzuzeigen. Baubehinderungen, die ausschließlich
über das Bautagebuch angezeigt werden, werden nicht anerkannt. 
Der AG wird den Wegfall der hindernden Umstände dem AN schriftlich anzeigen. Nach Wegfall der hindernden Um-
stände hat der AN unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den AG davon zu benachrichtigen. 
 
17. Haftung

Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit dieser Bauleistung oder Lieferung ein Schaden, für den aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so verpflichtet sich der AN, den AG von allen ge-
gen ihn erhobenen Ansprüchen in vollem Umfang freizustellen. Den AG trifft im Verhältnis zu dem AN keinerlei ei-
gene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im übrigen vorbehaltenen örtlichen
Bauüberwachung/Bauoberleitung. Bei Unfällen oder Schäden, die durch die Verletzung der Aufsichtspflicht durch
den AN entstehen, haftet der AN in vollem Umfang.
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18. Gewährleistung / Mängelansprüche

Für Mängelansprüche wird zwischen dem AN und dem AG gem. VOB / B S13 Nr.4 (1) folgendes vereinbart: 

a) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Bauwerken 5 Jahre. 

Die Frist beginnt mit der Gesamtabnahme der Leistungen. Nur für in sich geschlossene und abgenommene Teile
der Leistung beginnt die Frist mit der Teilabnahme. 
 
19. Versicherung

Der AG schließt keine Bauleistungsversicherung ab. Der AN hat seine eigene Bauleistungsversicherung abzu-
schließen, das AG-seitige Risiko ist mitzuversichern. Die Kosten für eine entsprechende Bauleistungsversicherung
sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 
20. Sicherung der Baustelle

Der AN hat ohne besondere Vergütung für genügende Absperrungen und Beleuchtung der Baugruben bzw. Bau-
stelle zu sorgen und die Beleuchtungseinrichtung der Baustelle bei Dunkelheit auf seine Kosten zu stellen. Der AN
hat alle zur Sicherung der Bauwerke und der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwor-
tung zu ergreifen. 

Hierzu gehört auch die Sicherung und der Schutz gegen Witterungseinflüsse, Hochwasser, Grundwasser, Diebstahl
und sonstige Beschädigungen sowie Ableitung des Niederschlagwassers. Auch hat er, wenn erforderlich, die Bau-
gruben und übrigen Anlagen nach Ablauf des Wassers ohne Entschädigung wieder trockenzulegen und zu reinigen.

21. Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen

Bei der Baumaßnahme ist die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzen und Vegetationsflächen" zu beachten. 
 
22. Vorhandene Leitungen im Baufeld

Bei den Arbeiten sind vom AN zuvor Auskünfte über die Lage von Erdkabeln, Ver- und Entsorgungseinrichtungen
jeder Art von der EVS einzuholen. Zudem hat sich der AN vor Beginn der Bauarbeiten von EVS örtlich einweisen zu
lassen. 

Der AN ist verpflichtet, insbesondere bei unbekannter Lage der Kabel und sonstigen Leitungen, bei allen Arbeiten
mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzugehen. Beim Bau freigelegte Oder berührte Wasser-, Kanal- und
elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen müssen sorgfältig und betriebssicher geschützt, freigelegte Leitungen
unterfangen Oder aufgehängt werden. 

Alle Erschwernisse bei der Bauausführung sind in die Einheitspreise der betreffenden Position des Leistungsver-
zeichnisses einzurechnen. 
 
23. Absteckung

Alle in den Zeichnungen angegebenen Maße sind vor der Bauausführung zu überprüfen und mit der Örtlichkeit zu
vergleichen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauoberleitung zu klären. 

Der AN hat anhand der vom AG bzw. der Bauoberleitung übergebenen Ausführungsunterlagen und nach weiteren
Angaben alle erforderlichen Absteckungen, Aufmaße, Messungen usw. selbst auszuführen. Er ist für deren 
Richtigkeit zur zeichnungs- und bedingungsmäßigen Ausführung des Vorhabens allein verantwortlich. Dies gilt auch
dann, wenn hieran ein Beauftragter des AG bzw. der Bauoberleitung teilnimmt. Die erforderlichen Messgeräte (z.B. 
Nivelliergerät mit Latten) sind vom AN zur Verfügung zu stellen. 
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1 Baustelleneinrichtung
 

1.1 Baustelleneinrichtung
Allgemeine Vorbemerkungen

Der Aufwand für Schnee- und Eisbeseitigung bzw.streuen bei Glatteis auf Gehwegen und Fahrbahnen im gesamten
Baustellenbereich ist in die Einheitspreise
mit einzurechnen. Ferner sind während der Bauzeit am Tage der Müll-,Sperrmüll- und Altpapierabfuhr die Müllge-
fäße, bzw. der Sperrmüll oder Altpapier rechtzeitig vor Eintreffen der Abholfahrzeuge an den Fahrweg der Abhol-
fahrzeuge zu transportieren und nach der Entleerung wieder zurück zu befördern. Diese Anordnung umfasst Müll-
gefäße, Altpapier und Sperrmüll aller von der Baumaßnahme betroffenen Anlieger.

Die hierdurch entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise mit einzu-
kalkulieren. Ist in einem Titel eine Position nicht ausgeschrieben, so kann eine in einem anderen Titel vorh. Position
herangezogen werden. 

Die vorhandenen Asphaltdecken, Bordsteine, Pflaster- und Plattenbeläge müssen bei der Lagerung von Materialien
(Beton, Aushubmaterial, Füllkies etc.) geschützt werden . Etwaige Beschädigungen und nicht entfernbare Ver-
schmutzungen  sind zu Lasten des AN durch entsprechende Materialien und Arbeiten zu beseitigen.

A C H T U N G !
Unterbrechnungen der Baudurchführung wegen Betriebsferien wird nicht zugelassen.
 

1.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten,
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses
Verkehrsanlagen.
Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend dem
Baufortschritt und den zur Verfügung stehenden BE-
Flächen in den einzelnen Bauphasen mehrfach umzusetzen.

Die Vergütung erfolgt prozentual gemäß
dem Baufortschritt der gesamten Baumaßnahme.
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psch .........................

 

1.1.20 Räumen der Baustelle und Wiederherstellen der Flächen,
auf denen sich die Baustelleneinrichtungen befunden
haben, entsprechend dem ursprünglichen Zustand.
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze
vorschriftsmäßig rückbauen und entsorgen..

Im Baugrund befindliche Teile der
Baustelleneinrichtung (z.B. Fundamente, Pfähle,
Leitungen, Kanäle) ausbauen und vorschriftsmäßig
entsorgen.

psch .........................
 

1.1.30 Bauzaun aus Kunststoffelementen, Maschendraht oder
Stahlrahmenelementen, Zaunhöhe 1,00 m, einschl. der
erforderlichen Tore, Pfosten bzw. Stützfüßen und
Verbindungselementen antransportieren, nach Angaben des
AG standsicher aufstellen, während der Bauzeit
vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit abbauen und von der Baustelle entfernen.
60 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Entfernen des Bauzauns vergütet.

150 m ......................... .........................
 

1.1.40 Bauzaun aus Kunststoffelementen, Maschendraht oder
Stahlrahmenelementen, Zaunhöhe 1,00 m, nach Angaben des
AG innerhalb der Baustelle, Länge der Baustrecke ca.
120 m, umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile
ersetzen.

150 m ......................... .........................
 

1.1.50 Digitale Fotodokumentation
während der Bauzeit anfertigen und als Dokumentation
dem AG in 2-facher Ausfertigung auf digitalem
Datenträger übergeben.
Festzuhalten sind:
- vorhandener Bestand (Schäden an Gebäuden, etc.)
- wesentliche Bauzustände
- abrechnungsrelevante Dinge
Angaben zur Qualität der einzelnen digitalen Fotos:
- Ort und Aufnahmezeitpunkt
- Daten im .jpg - oder .tif - Format
- Auflösung ca. 2000 x 1500 Pixel
- mindestens 16 bit Farbtiefe

psch .........................
 

1.1.60 Leitungseinmessungen 

Die Leitungen sind einschließlich aller Nebenanlagen nach 
Lage und Höhe (NHN) einzumessen. Über die Einmessung 
ist ein Messprotokoll zu führen. Die Vermessung muss am 
offenen Rohrgraben erfolgen. 

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

Folgende Objekte auf Koordinaten einmessen: 
Leitungsabzweige, Schächte, Verbindungen, Armaturen, etc. 
Grenzsteine 
Zäune 
Gebäudeecken 

Straßen- und Gehwegkanten 
Aufnahme in Teilabschnitten nach Baufortschritt. 
Es sind folgende Lage- und Höhensysteme zu 
berücksichtigen: 

Koordinatenreferenzsystem der Lage: ETRS89/UTM32 
Amtliches Bezugssystem der Höhe: DHHN 92 
Ausrichtung: Nord-Süd, georeferenziert 
Die Vermessung der Leitungstrassen muss durch ein 
Vermessungsbüro erfolgen. 

z.B. Firma Nebel und Partner (E-Mail: Westerland@ne-pa.de) 
oder gleichwertig 

Vermessungsbüro:  '........................................'
 

1 St ......................... .........................
 

1.1.70
Leitungsbestandspläne nach DIN 2425-1
Übernahme der Messergebnisse aus vorheriger Position. 
Umfang: 
Sämtliche Rohrleitungen, Kabelleerrohre, Kabel und 
Kabelschächte des vorliegenden Leistungsverzeichnisses. 
Die Bestandsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung, farbig, 
auf Papier, im Maßstab 1:500 und I-fach digital im Format 
dwg (Version AutoCAD 2007) zu übergeben. 
Für das Format der Pläne wird die EVS eine Vorlage zur 
Verfügung stellen, 

Zusätzlich sind die Stammdaten im ASCII-Format zur 
Übernahme in das GIS zu übergeben, d.h. Punkteliste 
(tabellarisch, mit Spaltenüberschriften) mit eindeutiger 
Kennung (Punktenummer) in einem MS-Office (Excel) 
kompatiblen Format. Eindeutige Bezeichnungen des jeweils 
aufgenommenen Objektes (Mittelpunkt Schachtsohle, Schachtdeckel, Rohr, Ka-
bel, Formstück, Kabelmuffe etc.) jeweils mit Angabe der Art (Reduzierung, 
Schieber, Muffe etc.), des Materials und der Dimensionen des 
Rohrtyps. 

psch .........................
 

1.1.80 Technische Dokumentation
Die Dokumentation ist durch den AN dem AG und der örtl. 
Bauüberwachung 2 Wochen vor Abnahme zur Prüfung zu 
übergeben. Das korrigierte Exemplar der Dokumentation ist 
spätestens zur Abnahme 3-fach digital und 3-fach als 
Papierausdruck zu übergeben. 

Alle Bescheinigungen, etc. sind im 
   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

Original beizufügen. Faxausdrucke sind generell nicht 
zulässig. Handschriftliches ist ebenfalls nicht zulässig. 
Die Dokumentation muss beinhalten: 

Verwendungsnachweise und Bezugsnachweise für sämtliche 
Baustoffe, Bauelemente etc. 
Entsorgungsnachweise. 
Bautagesberichte. 
Fotodokumentation (hier sind die maßgeblichen 
Bauabschnitte als Farbausdruck beizufügen, alle weiteren 
Fotos nur auf CD/DVD). 

Alle Zeichnungen sind an den Ist-Zustand 
(Bestandszeichnungen) anzupassen und der Dokumentation 
beizufügen. Alle Abmessungen müssen dem Bestand 
entsprechen. 

Die Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung in deutscher 
Sprache, zusätzlich 3-fach auf Datenträger, zu übergeben. 
Ohne die Dokumentation werden die Bauleistungen von der 
EVS nicht abgenommen und ohne Abnahme kann keine 
Schlussrechnung gestellt werden. 
 

psch .........................
 

1.1 Baustelleneinrichtung  .........................
   

 

1 Baustelleneinrichtung  .........................
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2 Verkehrssicherung
 

2.1 Verkehrssicherung
 

2.1.10 Verkehrsbehördliche Anordnung 
Beantragung der verkehrsbehördlichen Anordnung für die 
kompletten Sperr- und Sicherungsmaßnahmen, sowie der 
Umleitungsbeschilderung für die Baumaßnahme, 
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten. 
Die Verwaltungsgebühr der Anordnung trägt der AN. 

psch .........................
 

2.1.20 Verkehrssicherung einrichten 
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung nach StVO. 

Notwendige Einrichtungen liefern, 
aufbauen, während der gesamten Bauzeit unterhalten, 
abbauen und abtransportieren. 
Ausführung nach Absprache mit der Verkehrsbehörde und 
verkehrsbehördlicher Anordnung. 
Ersatz zerstörter oder abhanden gekommener Teile der 
Einrichtung wird nicht gesondert vergütet. 

psch .........................
 

2.1 Verkehrssicherung  .........................
   

 

2 Verkehrssicherung  .........................
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3 Oberflächenarbeiten
 

3.1 Oberflächenarbeiten
 

3.1.10 Vorhandenen Maschendrahtzaun aufnehmen,
inkl. Zaunpfosten aus Beton (einbetoniert),
Höhe über GOK bis 2 m,
Pfostenabstand ca. 2 m bis 2,5 m.
In der Position sind alle für diese Leistung erforderlichen Ausbau- und Demonta-
gekosten mit einzurechnen.
Das aufgenommene Material laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.

40 m ......................... .........................
 

3.1.20 Beton schneiden
Dicke der Befestigung über 20 bis 25 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, 
Tiefe bis 100 mm, Restdicke trennen.

10 m ......................... .........................
 

3.1.30 Beton aufbrechen und entsorgen
in Fahrbahnen, Dicke der Befestigung über 20 bis 25 cm,
Streifenbreite über 100 bis 150 cm, auf Tragschicht
ohne Bindemittel, anfallende Stoffe laden und
entsorgen. Schneiden wird gesondert vergütet.

20 m² ......................... .........................
 

3.1.40 Dünensand in vorhandener Dicke abtragen und wieder andecken,
einschließlich Vegetationsdecke,
Abtragsdicke ca. 0,25 bis 0,35 m,

Sand im Baustellenbereich fördern und auf Flächen des AG lagern und nach
Verfüllung von Baugruben und Rohrgräben wieder profilgerecht andecken.

Ausführung in mehreren Teilflächen in Bereichen von Baugruben und Rohrgrä-
ben.
 

20 m² ......................... .........................
 

3.1.50 Ammophila arenaria liefern und pflanzen 
Strandhafer Ammophila arenaria 

Wurzelverp.: Tb Gattung: AMMOPHILA 
Pflgr : Graeser 

20 St ......................... .........................
 

3.1.60 Oberboden in vorhandener Dicke abtragen und wieder andecken,
einschließlich Vegetationsdecke,
Abtragsdicke ca. 0,25 bis 0,35 m,
Unrat, Steine über 5 cm Durchmesser und Wurzeln mit mehr als 3 cm
Durchmesser vorher und während der Arbeiten aussondern,
Abtrag von Garten-, Acker-, Weiden-, Bankettflächen usw.,
Oberboden im Baustellenbereich fördern und auf Flächen des AG lagern und
nach Verfüllung von Baugruben und Rohrgräben wieder profilgerecht andecken.
Das ausgesonderte Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu
entsorgen.

   
 

Übertrag: .........................
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Ausführung in mehreren Teilflächen in Bereichen von Baugruben und
Rohrgräben.
 

60 m² ......................... .........................
 

3.1.70 Schotter / Ziegelbruch aufnehmen,
Dicke unter befestigten Oberflächen bis 25 cm,
Material laden, abfahren und einer Verwertung zuführen
 

50 m² ......................... .........................
 

3.1.80 Oberboden liefern,
im Baustellenbereich verteilen und profilgerecht andecken,
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen,
frei von Wurzeln, Unkräutern und Ästen,
ausreichend wasserdurchlässig, mit ausreichendem Humusanteil,
Auftragsdicke: i.M. 25 cm.
Ausführung in mehreren Teilflächen im Bereich des Baufeldes.
 

20 m³ ......................... .........................
 

3.1.90 Rasen-Ansaat herstellen,
Boden lockern und Planum +/- 3 cm herrichten,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten,
Unrat auslesen und vorzeitig entwickeltes Unkraut ausmähen,
das ausgesonderte Material wid Eigentum des AN, ist zu laden, abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen,
einschl. Nachsaat unzureichend begrünter Flächen,
Ansaat auf ebene Flächen und Böschungen.
Saatgut: RSM für Landschaftsrasen A,
Saatgutmenge 20 g/m².
In nicht zusammenhängenden Abschnitten.
 

25 m² ......................... .........................
Ungebundene Tragschichten

Alle Lieferungen von Oberbaumaterialien wie Sand, Kies, Schotter und Tragschicht sind durch Lieferscheine bzw.
Wiegekarten nachzuweisen. Diese Liefernachweise sind am Tage der Lieferung der Bauleitung zur Anerkennung
vorzulegen.
Die Nachweise, auf denen die Einbaustelle zu vermerken ist, sind der Schlussrechnung beizufügen.
Der Abrechnung ist ein SOLL-IST-VERGLEICH beizufügen.

Vor dem Einbau der jeweiligen Oberbaumaterialien, hat der AN die Eignung der Materialien durch Prüfzeugnisse
nachzuweisen (ZTV Sob-StB).

Die Herstellung der jeweiligen Oberbauschicht setzt voraus, dass die Unterlage (Untergrund bzw. Unterlage) der ZTV
E-StB entspricht, und insbesondere Standfest, tragfähig, profilgerecht wasserdurchlässig und eben ist.

Bei wasserdurchlässigen Befestigungen müssen die Oberbauschichten dem Merkblatt für wasserdurchlässige

Befestigungen von Verkehrsflächen entsprechen und einen Durchlässigkeitsbeiwert von kf ³ 5,4 x 10-5 erreichen.

Eigenüberwachungsprüfungen sind nach den einschlägigen Technischen Regelwerken vom AN im erforderlichen
Umfang auf seine Kosten durchzuführen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen sind dem AG auf
Verlangen vorzulegen.
 

   
 

Übertrag: .........................
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3.1.100 Schottertunterbau aufnehmen,
Dicke unter befestigten Flächen bis 25 cm,
im Baustellenbereich fördern und lagern und nach Verfüllung von Baugruben
und Rohrgräben wieder profilgerecht einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad: DPr 103 %.
Ausgesonderte Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
In nicht zusammenhängenden Abschnitten.
 

100 m² ......................... .........................
 

3.1.110 Erdplanum als Unterlage für Oberbauschichten,
Fahrbahnen und Nebenflächen,
entsprechend den Anforderungen nach ZTV E-StB und ZTV SoB-StB
profilgerecht herstellen und nachverdichten.
Abgerechnet wird die befestigte Fläche unter Berücksichtigung der
Randeinfassungen.
In nicht zusammenhängenden Abschnitten.
 

100 m² ......................... .........................
 

3.1.120
Frostschutzschicht aufnehmen und lagern
getrennt seitlich lagern. 

Dicke Frostschutzschicht: ca. 28 cm 

Breite nach Angaben in Planunterlage zur Herstellung der 
Baugruben 

100 m² ......................... .........................
 

3.1.130 Seitlich gelagerte Frostschutzschicht herstellen 
Frostschutzschicht, seitl. gelagert, für Verkehrsflächen 
einbauen und verdichten. 

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa 
nach ZTV-SoB. 
Material gebrochene Mineralstoffe. 
Körnung 0/32 - 0/56. 

Dicke '28' cm. 
12 m³ ......................... .........................

 

3.1.140 Frostschutzschicht liefern und herstellen 
Frostschutzschicht für Verkehrsflächen lieferen, einbauen und 
verdichten. 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa 
nach ZTV-SoB. 
Material gebrochene Mineralstoffe. 
Körnung 0/32 - 0/56. 
Dicke '28' cm. 

12 m³ ......................... .........................
 

3.1.150 Plattendruckversuch nach DIN 18134,
als Kontrollprüfung nach Angabe des AG durch ein unabhängiges Erdbaulabor
ausführen lassen.

   
 

Übertrag: .........................
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Die Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie eines geeigneten Gegengewichts
sind einzukalkulieren.
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse sind dem AG in zweifacher
Ausfertigung zu übergeben.
 

1 St ......................... .........................
Pflasterarbeiten

Das Maß zwischen den Randeinfassungen wird bei Betonpflaster in der Regel auf Pflastermaß festgelegt.
Um Schäden an Pflaster und Randeinfassungen zu vermeiden, sind die Pflastersteine nach DIN 18318 je nach
Rastermaß mit 3 - 5 mm Fugenbreite zu verlegen, auch an Bord- und Rinnenanlagen.
Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen und geraden Verlauf aufweisen.

Es ist vom AN sicherzustellen, dass die Steine so maßhaltig sind, dass sie im gewählten Verband dem einmal
festgelegten Maß entsprechen.
Das Einpassen von Steinen in Längsrichtung wird nicht geduldet.
Durch Anlegen von Probeflächen sind vor Beginn der Pflasterarbeiten die endgültigen Maße zu ermitteln. Die Kosten
für diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Um produktionsbedingte Schattierungen in der Oberfläche auszugleichen, muss von mehreren Paletten gleichzeitig
gearbeitet werden.
Auch Steine unterschiedlicher Farbe müssen untereinander im Verband verlegbar sein.

Beim Anarbeiten von Pflaster an eine Schräge, an seitliche Bebauung o.ä. ist die geschnittene Kante durch einen
Läufer abzuschließen. Das Verlegen dieser Läuferreihe wird nicht gesondert vergütet.

Das Ablängen erfolgt mittels Steinsäge im Nasschnittverfahren. Ein "knacken" von Steinen ist nur in Ausnahmefällen
und in Abstimmung mit der Bauleitung zugelassen.
Das Anarbeiten von Pflasterflächen hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass keiner der Pflastersteine im Verband kleiner
ist als ein halber Normalstein.
Bei Einbauteilen, wie Regenabläufen o.ä. wird am Einbauteil mit ganzen Steinen begonnen. Der Längenausgleich
erfolgt im weiteren Verlauf.

Die Pflasterbettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht
ausreichend filterstabil ist.
Bei wasserdurchlässigen Befestigungen muss die Bettung und das Fugen-Dränmaterial dem Merkblatt für
wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen entsprechen und einen Durchlässigkeitsbeiwert von kf ³ 5,4 x

10-5 erreichen.

Zum Abrütteln ist die Vibrationsplatte grundsätzlich mit einer Plattengleitvorrichtung auszurüsten. Empfohlene
technische Daten für die Vibrationsplatte sind eine Zentrifugalkraft von 20 - 30 kN und ein Betriebsgewicht von 170 -
200 kg.
Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss über die Steinbreiten erfolge, beginnend von den Flächenrändern. Die
abzurüttelnde Fläche muss sauber abgefegt und trocken sein.
 

3.1.160 Betonpflaster aufnehmen und wiederherstellen,
verschiedene Formen,
Dicke 8 und 10 cm,
materialschonend aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich la-
gern,
nach Fertigstellung der Tragschicht im Verband von Hand auf einem Pflaster-
bett nach Zeichnung und Angabe des AG wieder verlegen, verfugen und abrüt-
teln.
Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

Bettungsdicke: ca. 3 cm (verdichtet),
Fugenbreite: 3 - 5 mm,
Fugenfüllung: Splitt 1/3 mm.
Das aufgenommene Bettungsmaterial ist zu laden, abzufahren und fachgerecht
zu entsorgen.
Ausführung in mehreren Teilflächen.
 

100 m² ......................... .........................
 

3.1.170 S-Vollverbundstein liefern und verlegen

S-förmiger Pflasterstein, mit Rand-,  und Anfangs-/ Abschlusssteinen
(Ergänzungssteine), Oberseite planmäßig eben, einschichtig oder mit Vorsatz,
ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338

Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm:
190 x 100 x 80 mm (172 x 95 x 80 mm) DI – Normalstein HV
190 x 100 x 80 mm (172 x 95 x 80 mm) DI – Normalstein VE
220 x 200 x 80 mm  DI – Randstein
190 x 130 x 80 mm  DI – Anfangs-/Abschlussstein

Farbe: klinkerrot

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beach-
tung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen
Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 
Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zu-
schnitt durch Nassschnitt zu erfolgen

 
10 m² ......................... .........................

 

3.1.180 Umpflasterung an Schachtabdeckungen, in Beton versetzt,
mit Beton-Keilsteinen 16 / 16 /12 cm,
nach DIN EN 1338, Typ DI,
für Schachtabdeckungen mit Kennmaß 610 mm,
Farbe: naturgrau,
Steindicke: 12 cm,
Verlegebreite: 0,16 m,
Pflasterbettung: Beton C 25/30,
Bettungsdicke: ca. 15 cm,
Fugenbreite: 3 - 5 mm,
Fugenfüllung: Splitt 1/3 mm,
liefern auf einem Betonfundament mit einseitiger Rückenstütze aus
werksgemischtem Transportbeton C 12/15 nach Zeichnung und Angabe des AG
verlegen, verfugen und abrütteln,
Betonrückenstütze bis 3 cm unter Oberkante hochziehen.
Einzukalkulieren ist das Herstellen und Schneiden von Anschlüssen, Stößen
und Eckausbildungen,
einschlielich der zusätzlich erforderlichen Erdarbeiten.
 

1 St ......................... .........................
 

3.1.190 Betonsteinpflaster schneiden,
bis 8 cm Steindicke,

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

zum Anschluß des Pflasters an die Randbefestigung, angrenzenden Bauteile
oder Flächen,
scharfkantig mittels Steinsäge  im Nassschnittverfahren (kein Spaltgerät),
als Zulage herstellen.
verschnitt ist einzukalkulieren.
Hierbei handelt es sich um schräge und gerade Schnitte, die sich durch die
Geometrie der Pflasterflächen und einer Änderung der Verlegerichtung ergeben.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.
Es werden nur die tatsächlich notwendigen Schnitte aufgemessen, vom AN zu
vertretende (unnötige) Schnittkanten werden nicht vergütet.
Es ist darauf zu achten, dass keine Passstücke kleiner als halbe Steine
entstehen.
 

50 m ......................... .........................
 

3.1.200 Schachtdeckel beipflastern,
mit Beton-Keilsteinen 15°,
gemäß DIN EN 1338, Typ DI,
für Schachtabdeckungen mit Kennmaß Duchmesser 610 mm,
Die Oberfläche der Umpflasterung ist in Strutur und Farbe der umschließenden
Pflasterfläche anzupassen.
Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien und aller Nebenarbeiten,
sowie den Erschwernissen für unterschiedliche Planumshöhen.
Der Pflasterschnitt, mittels Steinsäge im Nassschnittverfahren, für die
Anpassung der umschließenden Pflasterfläche an den Pflastersatz ist
einzurechnen.
 

1 St ......................... .........................
 

3.1.210 Straßenbeleuchtungsmast aufnehmen und wieder aufstellen 

LPH bis 5,00 m, Mast aufnehmen ca. 1100 m transportieren und 
am Wasserwerk List zwischenlagern. Einschließlich aller 
Erd- und Nebenarbeiten. Die Demontage des Beleuchtungs- 
körpers und das Abklemmen der Kabel erfolgt bauseits. 

Mast seitlich gelagert wieder aufstellen. Den Beleuchtungs- 
mast durch die Türklappe des Mastes mit trockenem Sand bis 
O.K.-Oberfläche bzw. Erdreich verfüllen. Einschließlich 
Lieferung und eventueller Trocknung des Sandes. 

Betonfundamentring aus Beton C20/25 herstellen, für die 
Masten der Straßenleuchten. Den Betonring wie folgt 
herstellen, allseitig 0,25 m breit um den Mast und 0,40 m tief. 

Die Oberkante des Betonringes soll ca. 10 cm unter der 
Geländeoberfläche liegen. Einschließlich der Lieferung des 
Betons, der erforderlichen Erd- und sonstiger Nebenarbeiten. 

Die Montage des Beleuchtungskörpers und der Anschluss der 
Kabel erfolgt bauseits. 

1 St ......................... .........................
 

3.1.220 Schaukasten aufnehmen, lagern

   
 

Übertrag: .........................
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Kasten ca. 1,00m x 2,00m schonend aufnehmen, seitlich lagern
Pfosten eingelassen im Erdreich bis 2m unter GOK.

 

1 St ......................... .........................
 

3.1.230 Schaukasten seitlich gelagert wieder setzen.
1 St ......................... .........................

Bord- und Rinnenanlagen

Das Maß zwischen den Randeinfassungen wird bei Betonpflaster in der Regel auf Pflastermaß festgelegt.

Der Aufwand für das Abstecken von Rinnen und Randbefestigungen in Radien ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Der AN hat für diese Absteckarbeiten eine Schlagschnur auf der Baustelle vorzuhalten.

Das Ablängen erfolgt mittels Steinsäge im Nasschnittverfahren. Ein "knacken" von Steinen ist nur in Ausnahmefällen
und in Abstimmung mit der Bauleitung zugelassen.

Bei in Beton versetztem Pflaster- und Bordsteinen, wie bei Rinnen und Randeinfassungen, muss durch den
Arbeitsablauf und entsprechende Absperrmaßnahmen sichergestellt werden, dass diese Bereiche während der
Abbindephase des Betons nicht überfahren werden.
Auflager und die Rückenstütze sind grundsätzlich in einem Arbeitsgang "frisch in frisch" herzustellen. Die Rückenstütze
ist einzuschalen.
Das gilt auch für Abschnitte in Radien. Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit der Bauleitung möglich.
Durch entsprechende Organisation des Arbeitsablaufes ist sicherzustellen, dass der Beton vor Beginn des
Abbindeprozesses eingebaut ist.

   
 

Übertrag: .........................
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3.1.240 Rasenbordsteine aus Beton aufbrechen und wiederherstellen,
Größen 8/40/100 cm,
einschl. Unterbeton und Rückenstütze aus Beton.
Materialschonend aufnehmen, von Unterbau und Sand trennen, säubern und
zur Wiederherstellung seitlich lagern,
nach Fertigstellung des Unterbaus höhen- und fluchtgerecht nach zeichnung
und Angabe des AG auf einem eingeschalten 20 cm dicken Fundament mit 15
cm dicker Rückenstütze aus werksgemischtem Transportbeton C 25/30 verset-
zen.
Das aufgenommene Unterbaumaterial ist zu laden, abzufahren und fachgerecht
zu entsorgen.
Einzukalkulieren sind die erf. Erdarbeiten zur Herstellung der Bordanlage.
Ausführung in mehreren Teillängen in Bereichen von Baugruben und Rohrgrä-
ben.
 

50 m ......................... .........................
 

3.1.250 Rasenbordsteine 8/40/100 nach DIN EN 1340,
grau, scharfkantig, 
liefern und höhen- und fluchtgerecht  nach Zeichnung und Angabe des AG 
zwischen Schalung verdichteter Unterbettung und 8 cm dickem Widerlager aus
werksgemischtem Transportbeton C 12/15,
Einzukalkulieren sind die erf. Erdarbeiten zur Herstellung der Bordanlage und
das Versetzen in Kurven mit Radien ab 20 m.
Auch in Teillängen.
 

10 m ......................... .........................
 

3.1.260 Pass- und Gehrungsschnitte an Rasenbordsteinen,
aller Formate mit einer Breite von 8 cm,
scharfkantig mittels Steinsäge im Nassschnittverfahren,
als Zulage herstellen.
Verschnitt ist einzukalkulieren.
 

6 St ......................... .........................
 

3.1 Oberflächenarbeiten  .........................
   

 

3 Oberflächenarbeiten  .........................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Energieversorgung Sylt GmbH, Friesische Straße 53, 25980 Sylt/Westerland

07.11.2022 Leistungsverzeichnis Seite 21 von 39
Sylt - List Schmutzwasserkanal Hafenstraße
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

   
 

4 Erdarbeiten
 

4.1 Erdarbeiten
Hinweis Entsorgung:

Die in den nachfolgenden Positionen aufgeführten Aufbruch- / Abbruchmassen sowie die überschüssigen Erdmas-
sen und Abbruchmassen sind sofern in den Einzelpositionen nichts anderes ausgesagt ist, entsprechend den Be-
stimmungen des Abfallkreislaufwirtschaftsgesetzes zu behandeln, d. h. zu einer für die Abfallart zugelassenen End-
deponie, Wiederaufbereitungsanlage oder Recyclinganlage zu transportieren und dort zu entsorgen.

Einzurechnen sind ggf., wenn das beiliegende Gutachten nicht ausreichend ist, alle Deklarationsuntersuchungen mit
allen Probeentnahmen, Schürfgruben, Bohrkernen etc. des anstehenden Bodens und der zu entsorgenden Auf- und
Abbruchmaterialien im erforderlichen Umfang rechtzeitig vor Beginn der Aushubarbeiten für die Bestimmung der je-
weiligen Entsorgungsart und der Deponie durch einen zugelassenen Gutachter. Das Ergebnis dieser Untersuchun-
gen ist 2-fach vorzulegen.

Die Beseitigung von Aushubmaterialien und Straßenaufbruchmaterialien auf AN-Deponie bzw. die Entsorgung von
Materialien auf eine dem zu entsorgenden Material entsprechende Deponie einschl. Materialien der Zuordnungs-
klasse LAGA Z.0 bis einschl. LAGA Z.2 ist grundsätzlich einzukalkulieren, wenn im Leistungstext nichts Gegenteili-
ges vermerkt ist. 

Die Entsorgungskosten sind durch den AN zu tragen und in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Der elektroni-
sche Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert der Bauleitung des AG unverzüglich vorzulegen.
 

4.1.10 Bodenaushub 2,01 bis 2,50 m Tiefe, zwischenlagern 

Bodenaushub für Rohrleitungen profilgerecht
unter Beachtung von DIN EN 1610 ausheben und
zwischenlagern, 
Breite der Grabensohle nach Regelprofil 17 und 17.1
(Mindestgrabenbreite zzgl. Verbau). 
Zuordnungswert Z '0' 
Aushub 'nach Abtrag der Oberflächenbefestigung', 
Aushubtiefe bis '2,50' m, 
Bodenklasse 2 gem. DINI 8300 (alt), Feinsand
Entfernung bis Zwischenlager: max. 100 m 
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen, Erschwernisse 
durch Verbau und Wasserhaltungsanlagen sind 
einzukalkulieren, Verbau wird gesondert vergütet. 

316 m³ ......................... .........................
 

4.1.20 Bodenaushub für Baugrube Bypass
Aushubtiefe 2,00 bis 2,50 m, 
Bodenklasse 2 gem. DINI 8300 (alt), Feinsand
gemäß DIN EN 1610 und DVWK-A 139, ab Geländeoberfläche, profilgerecht
ausheben,  seitlich lagern, nach Ausbau Bypass wieder lagenweise einbauen
und verdichten, Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %, einschließlich Nach-
verdichten des Auflagerbereiches der Schächte

Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind einzukalkulieren.
 

65 m³ ......................... .........................
 

4.1.30 Sohle verdichten 

   
 

Übertrag: .........................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Energieversorgung Sylt GmbH, Friesische Straße 53, 25980 Sylt/Westerland

07.11.2022 Leistungsverzeichnis Seite 22 von 39
Sylt - List Schmutzwasserkanal Hafenstraße
 

4.1 Erdarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: .........................
   

   

Gründungssohle profilieren und verdichten in Baugruben 
und Gräben, Kanalgräben nach ZTVE/StB. 
Verformungsmodul 45 MPa. 
Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten 
und Nebenleistungen. 

130 m² ......................... .........................
 

4.1.40 Beton Rohrauflager

Beton C12/15 für Rohrauflager mit Gefälle und zur 
Teilummantelung der verlegten Rohre bis Kämpfer liefern und einbauen
Breite Rohrauflager '0,4' m 
Eventuell entstehende Vertiefungen/Verbreiterungen, die 
beim Aushub entstehen, sind mit zu verfüllen. Die 
Kosten hierfür sind in den EP einzukalkulieren. 

Für die Abrechnung der Massen gelten die 
Baugrubenbreiten der zugehörigen Rohrgrabenpositionen. 
Abgerechnet wird nach senkrechten Wänden, entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub

6 m³ ......................... .........................
 

4.1.50 Raue Randschalung
für das Rohrauflager liefern, einbauen und wieder entfernen, einhäuptig.
Höhe: 20 cm

Erschwernisse durch Montage im Rohrgraben sind einzukalkulieren.
85 m ......................... .........................

 

4.1.60 Zwischengelagerten Sand zur Bettung und Ummantelung einbauen 

Sand, zwischengelagert, für Rohrauflager und zur 
Ummantelung der verlegten Rohre gemäß EN 1610 
lagenweise bis 30,0 cm über Rohrscheitel einbauen und 
setzungsfrei verdichten. 
Rohrauflager '0,2' m 
Eventuell entstehende Vertiefungen/Verbreiterungen, die 
beim Aushub entstehen, sind mit zu verfüllen. Die 
Kosten hierfür sind in den EP einzukalkulieren. 
Die erforderliche Verdichtung ist gemäß DIN EN 1610 
sowie ZTVE-StB 94/97 und ZTVA-StB 97 durchzuführen. 
Im Bereich des Rohrzwickels sind geeignete 
Verdichtungsgeräte einzusetzen. 
Für die Abrechnung der Massen gelten die 
Baugrubenbreiten der zugehörigen Rohrgrabenpositionen. 
Abgerechnet wird nach senkrechten Wänden, entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub, abzüglich der durch den 
Baukörper mit mehr als 0,1 rn² Querschnitt sowie der 
durch Teilverfüllung verdrängten Mengen. 

74 m³ ......................... .........................
 

4.1.70 Zwischengelagerten Sand zur Baugrubenverfüllung einbauen 
Sand / Wiedereinbaufähiger Boden, zwischengelagert, 
profilgerecht einbauen und verdichten, in Rohrgräben. 

200 m³ ......................... .........................
 

   
 

Übertrag: .........................
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4.1.80 Überschüssigen Boden Z 0 verwerten 

Zwischengelagerten Boden aus vorgenannten 
Aushubpositionen lösen, laden und der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen, 
Bodenanalyse gem. Unterlagen des AG, 
Zuordnungswert nach LAGA ZO 
Entsorgung nach LAGA mit entsprechendem Nachweis. 
Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN 
über, einschl. 
Eignungsanalytik. Der AN hat unter Berücksichtigung der 
aktuellen Gesetzes- und 
Erlasslage das elektronische Abfallnachweisverfahren 
(eANV) durchzuführen. 
Gebühren für die Entsorgung sind einzurechnen. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofil. 

10 m³ ......................... .........................
 

4.1.90 Grabenverbau, Tiefe 2,51 bis 3,00 m 

Grabenverbau nach DIN 4124 "Baugruben und Gräben" 
Ziffer 4.3, Ausführung 

- 'Wahl des AN' 

einschl. aller Aussteifungen einbauen. 
Der Verbau ist für die Dauer der eigenen Arbeiten 
vorzuhalten und wieder zu entfernen. 
Grabentiefe 2,51 bis 3,00 m 
Bodenklasse 2 gem. DIN 18300 (alt), Feinsand und beiliegendem 
Baugrundgutachten, 
lichte Mindestbreite für äußeren Leitungsdurchmesser 
nach DIN EN 1610 "Baugruben und Gräben", 
Die notwendigen statischen Berechnungen und 
Ausführungszeichnungen auf der Basis der Ergebnisse 
vorliegender Bodenuntersuchungen bei waagrechtem bzw. 
senkrechtem Verbau sind vom Auftragnehmer zu fertigen. 
Der Nachweis kann entfallen, wenn die in DIN 4124 
"Baugruben und Gräben" Ziffer 6.2 und 7.3 genannten 
Voraussetzungen zutreffen und die Abmessungen der 
Verbauteile den geforderten Werten entsprechen. 
Grabenverbaugeräte sind nach den Anleitungen des 
Herstellers einzubauen. 
Abgerechnet wird nach verbauter Fläche aus der Länge in 
der Achse des Verbaues horizontal, und der Höhe über 
Grabensohle bis zur angegebenen Oberkante des
Rohrgrabens.

644 m² ......................... .........................
 

4.1.100 Handschachtung 

Bodenaushub in Handschachtung, Bodenklasse 2 gem. 
DIN 18300 (alt), Feinsand 
und beiliegendem Baugrundgutachten als Zulage zu den 

   
 

Übertrag: .........................
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entsprechenden Aushubpositionen 
2 m³ ......................... .........................

 

4.1.110 Boden für Suchgraben / Querschläge 

Boden für Suchgraben / Querschläge zur Freilegung von 
Kabeln und Rohrleitungen ab Geländeoberfläche, einschl. 
Verbau DIN 18303 Aushub seitlich lagern, verfüllen und 
verdichten, Tiefe bis 3,00 m, Breite 3 m, Stärke 1 m 
Aushubvolumen je Querschlag ca. 10 m3 
Bodenklasse 2 gem. DIN18300 (alt), Feinsand und beiliegendem 
Baugrundgutachten, 

Nur auf ausdrückliche Anordnung des AG! 
10 m³ ......................... .........................

 

4.1.120 Versorgungsleitung aus PE, sichern, Aufhängungshöhe
der Leitungsachse über Sohle bis 2,5 m, unter Druck,
bis DN 100, Länge der Sicherungsstrecke bis 3 m, Tiefe
der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m.

1 St ......................... .........................
 

4.1.130 Kreuzung des Rohrgrabens mit Entwässerungskanälen und -leitungen
ohne Unterschied der Rohrmaterialien herstellen.
Den jeweiligen Kanal entspr. den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen,
abfangen und während der Bauzeit gegen Beschädigung sichern und bei
Verfüllen der Rohrgräben und Baugruben ordnungsgemäß wieder einbauen.
Einzukalkulieren sind die Handschachtungsarbeiten, die zusätzlichen
Verbauarbeiten und die Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
Als Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben.
Kreuzungswinkel: 45° bis 90°,
Rohrleitung kleiner DN 200.
 

1 St ......................... .........................
 

4.1.140 Parallel liegende Kabel im Arbeitsraum 

Kabel und Kabelleerrohre im Bereich 
der 'Rohrgräben' und Baugruben sichern und abfangen, 
sofern diese nicht auszubauen sind. 
Die Arbeiten inkludieren erforderliche Hand- und 
Suchschachtungen zur Feststellung der genauen 
Leitungsführung. 
Alle Sicherungsarbeiten sind grundsätzlich so 
auszuführen, dass sowohl Bestand als auch die 
Betriebssicherheit aller vorhandenen Leitungen während 
und nach der Ausführung gewährleistet ist. Die 
Anweisungen und Informationen der Leitungsbetreiber 
sind zu berücksichtigen 

25 m ......................... .........................
 

4.1.150 Querende Kabel im Arbeitsraum 
Querende Kabel und Kabelleerrohre im Bereich 
der 'Rohrgräben' und Baugruben sichern und abfangen, 
sofern diese nicht auszubauen sind. 
Die Arbeiten inkludieren erforderliche Hand- und 

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

Suchschachtungen zur Feststellung der genauen 
Leitungsführung. 
Alle Sicherungsarbeiten sind grundsätzlich so 
auszuführen, dass sowohl Bestand als auch die 
Betriebssicherheit aller vorhandenen Leitungen während 
und nach der Ausführung gewährleistet ist. Die 
Anweisungen und Informationen der Leitungsbetreiber 
sind zu berücksichtigen. 

7 St ......................... .........................
 

4.1 Erdarbeiten  .........................
   

 

4 Erdarbeiten  .........................
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5 Kanalbau
 

5.1 Kanalbau
Aufnehmen von Leitungen und Schächten
 

5.1.10 Kontrollschacht komplett abbrechen,
lichter Schachtquerschnitt bis 1,0 m,
lichte Schachttiefe bis ca. 2,50 m,
gemauert oder aus Betonfertigteilen,
rund oder eckig,
bestehend aus: Abdeckung, Ausgleichsringen, Konus bzw. Übergangsplatte,
Schachtringen, Unterteil bzw. Schachtmauerwerk und Unterbeton,
ausgebautes Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
Schacht entsprechend freilegen, abbrechen abfahren,
einzukalkulieren sind die Handschachtungsarbeiten, die zusätzlichen Verbauar-
beiten.
Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
 

2 St ......................... .........................
 

5.1.20 Vorhandene erdverlegte Stz-Rohrleitungen DN 200-250 aufnehmen,
im Rohrgraben oder der Baugrube verlaufend,
einschl. aller Formteile, Flansche, Kupplungen, Armaturen, Kappen usw.,
einschl. der zum Aufnehmen erforderlichen Trennschnitte,
ausgebautes Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
Leitungen freilegen, aufnehmen und abfahren,
einschl. der zusätzlich erf. Erdarbeiten auch in Handschachtung,
einschl. der erf. Wasserhaltung für die Restentleerung der bestehenden Leitung.
Der im Erdreich verbleibende nicht mehr betriebene Rohrabschnitt ist gegen das
Eindringen von Bodenmaterial abzudichten.
Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
 

10 m ......................... .........................
 

5.1.30 Vorhandene Schächte abbrechen, Unterteil verfüllen
lichte Tiefe 1,50 - 2,00 m
Material wird Eigentum des AN.
Abzubrechende Teile = Schachabdeckungen,
Ausgleichringe, Schachtkonus bzw. Abdeckplatte
bis auf das Unterteil abbrechen
Material = Beton/Mauerwerk
lichter Schachtinnendurchmesser bis DN 1000.
Unterteil mit hohlraumfreiem Dämmer (5 N/mm2)
verfüllen. OK Unterteil bis UK Oberboden mit Füllkies verfüllen.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen. 
Die Oberflächenarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Entsorgung nicht wiederverwendbare Stoffe gem. LAGA
Z.0 bis Z 2 ist einzukalkulieren,
Mengenermittlung nach Aufmaß.
 

1 St ......................... .........................
 

5.1.40 Vorhandene Schächte abbrechen, Unterteil verfüllen

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

lichte Tiefe 2,01 - 2,50 m
sonst wie vorherige Position

3 St ......................... .........................
 

5.1.50 Vorhandene Schächte abbrechen, Unterteil verfüllen
lichte Tiefe 2,51 - 3,00 m
sonst wie vorherige Position

1 St ......................... .........................
 

5.1.60 Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch
gebundenem, fließfähigen Füllstoff, Druckfestigkeit
mind. 5 N/mm2, bis zum Kanalscheitel, einschl.
Entlüftungs- und Einfüllöffnungen, Kanal bis DN 200.
einschl. der notwendigen Abmauerungen
und der Rückbau der benötigten Entlüftungs- und
Einfüllrohre.
Ausführung in Teillängen.

170 m ......................... .........................
PP-Rohre für Schmutzwasser
 

5.1.70 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 200 PP
liefern und gemäß DIN EN 1610 im Rohrgraben
höhen- und fluchtgerecht auf Betonauflager verlegen.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mindestens von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.

Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m²,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Fabrikat: '........................................'

einschl. Fixierung des Rohres gegen Auftrieb zur Betonage des Beonauflagers
42 m ......................... .........................

 

5.1.80 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 300 PP

sonst wie vorherige Position.
82 m ......................... .........................

 

5.1.90 Zulage für Abzweig DN 315/160, 45° Polypropylen
Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgü-
te, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewie-
sene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².
Abzweig: 45 Grad
 

1 St ......................... .........................
 

5.1.100 Muffenstopfen DN 150
nach DIN EN 1852
Typ: KGM
Werkstoff: PP

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

Farbe: Orange 
liefern und montieren im Rohrgraben

1 St ......................... .........................
Steinzeugrohr für Schmutzwasser
 

5.1.110 Steinzeugrohre, DN 200,
mit vorgefertigter Dichtung,
Tragfähigkeitsklasse 240 (Hochlast)
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
nach DIN EN 295 mit Gütezeichen,
frei Baustelle liefern, abladen und im Rohrgraben höhen- und fluchtgerecht ver-
legen.
Einbau unter Beachtung der Verlegeanleitung des Herstellers.
Einschl. aller erforderlichen Rohrschnitte und Dichtungen,
Anschluß an den Schacht wird gesondert vergütet.
Zu den Leistungen gehört auch die Herstellung des Feinplanums und die sach-
gemäße Lagerung, 
einschließlich liefern sowie der statische Nachweis für das Rohr.

Abgerechnet wird die eingebaute Länge,
Verschnitt ist einzukalkulieren

2 m ......................... .........................
 

5.1.120 Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ), DN 200, TKL 240,
mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
Baulänge 0,75m,
liefern und verlegen,
als Zulage.

1 St ......................... .........................
Hinweise für Schächte und Schachtbauwerke:

Alle Schächte, Schachtoberteile und Schachtbauwerke
sind gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2
auszuführen. Die Lieferung aller Materialien ist
einzukalkulieren.

Alle Schachtkonstruktionen bzw. Einzelelemente sind so
zu bestimmen, dass die gepl. Straßenhöhe mit max 2
Ausgleichringen H = 8 cm erreicht wird.

Der statische Nachweis aller Schächte ist rechtzeitig
vor Einbau aller Schächte in gepruefter Form 3-fach
vorzulegen. Die Auftriebssicherheit der Schächte ist in
dem statischen Nachweis mit zu berücksichtigen.

Das Zusammenschieben der Schächte mit dem Baggerloeffel
ist wegen unkontrollierter
Kraftentfaltung und möglicher Beschädigungen der
Schächte nicht zulässig.

Die hier anfallenden Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise der Schacht- bzw. Bauwerkspositionen
einzukalkulieren.
 

5.1.130

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   

Schacht 17.1
Fertigteil-Schacht für SW-Kanal DN 200 herstellen, 
DU= 1 m, lichte Schachttiefe >2,00 bis 2,50 m.

mit Schachthals mit Muffe (SH-M 1000/625 x 600)
Erforderliche verschiebesichere Auflageringe (AV-R)
liefern und einbauen.
Material = Betonfertigteile nach DIN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 mit Wandstärke s = 12 cm für Dichtring.
Schachtunterteil als Betonfertigteil mit rundem
Grundriss, gekrümmtes Gerinne und angeformten Muffen.
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Muffe und
Dichtmittel aus Elastomeren (FORSHEDA 114; TOK-Ring SR
oder glw.), entsprechend DIN EN 681-1 dichten.

Anschluss 1: Schachtfutter für PP DN 200 (Zulauf)
Anschluss 2: Schachtfutter für PP DN 200 (Ablauf)

Sohlengerinne für DN 200, gekrümmt gemäß Plan Blatt 2.

Höhe der Berme bis Rohrscheitel. Sohlenführung aus
Steinzeughalbschalen oder Klinkersteinen, Auftritt aus
Verklinkerung mit Bermenabschlußstein.
Bermen in rutschsicherer Ausführung.
Die Auftrittsflächen erhalten eine Neigung von 1 : 20.

Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen, Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 584, mit
Begu-Rahmen, 
Schmutzfänger nach DIN 1221, verzinkt, schwere Ausführung.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung auf vorläufige Höhe lose auflegen.
Verkehrslast: SLW 60.

Steigeisen, Form B aus Edelstahl mit PP-Matel 
Steigmaß 250 mm liefern und einbauen.

Die Schachttiefe wird gerechnet ab OK Gelände/ Fahrbahn bis
Rohrsohle.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, liefern und
herstellen. Einschließlich Mehraushub
gegenüber Leistungsgräben herstellen. 

1 St ......................... .........................
 

5.1.140
Schacht 17
Fertigteil-Schacht für SW-Kanal DN 300 herstellen, 
DU= 1 m, lichte Schachttiefe >2,00 bis 2,50 m.

mit Schachthals mit Muffe (SH-M 1000/625 x 600)
Erforderliche verschiebesichere Auflageringe (AV-R)
liefern und einbauen.
Material = Betonfertigteile nach DIN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 mit Wandstärke s = 12 cm für Dichtring.

   
 

Übertrag: .........................
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Schachtunterteil als Betonfertigteil.
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Muffe und
Dichtmittel aus Elastomeren (FORSHEDA 114; TOK-Ring SR
oder glw.), entsprechend DIN EN 681-1 dichten.

Anschluss 1: Schachtfutter für PP DN 300
Anschluss 2: Schachtfutter für PP DN 300
Anschluss 3: Schachtfutter für PP DN 200

Sohlengerinne durchlaufend für DN 300, gerade 
Zulaufgerinne für DN 200.gekrümmt 

Höhe der Berme bis Rohrscheitel. Sohlenführung aus
Steinzeughalbschalen oder Klinkersteinen, Auftritt aus
Verklinkerung mit Bermenabschlußstein.
Die Auftrittsflächen erhalten eine Neigung von 1 : 20.

Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen,Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 584, mit
Begu-Rahmen, mit 

Schmutzfänger nach DIN 1221,verzinkt,schwere Ausführung.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung auf vorläufige Höhe lose auflegen.
Verkehrslast: SLW 60.

Steigeisen, Form B aus Edelstahl mit PP-Matel 
Steigmaß 250 mm liefern und einbauen.

Die Schachttiefe wird gerechnet ab OK Gelände/ Fahrbahn bis
Rohrsohle.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, liefern und
herstellen. Einschließlich Mehraushub
gegenüber Leistungsgräben herstellen. 

1 St ......................... .........................
 

5.1.150
Schacht 16
Fertigteil-Schacht für SW-Kanal DN 300 herstellen, 
DU= 1 m, lichte Schachttiefe >2,00 bis 2,50 m.

mit Schachthals mit Muffe (SH-M 1000/625 x 600)
Erforderliche verschiebesichere Auflageringe (AV-R)
liefern und einbauen.
Material = Betonfertigteile nach DIN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 mit Wandstärke s = 12 cm für Dichtring.
Schachtunterteil als Betonfertigteil.
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Muffe und
Dichtmittel aus Elastomeren (FORSHEDA 114; TOK-Ring SR
oder glw.), entsprechend DIN EN 681-1 dichten.

Anschluss 1: Schachtfutter für PP DN 300
Anschluss 2: Schachtfutter für Stz DN 200

   
 

Übertrag: .........................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

Energieversorgung Sylt GmbH, Friesische Straße 53, 25980 Sylt/Westerland

07.11.2022 Leistungsverzeichnis Seite 31 von 39
Sylt - List Schmutzwasserkanal Hafenstraße
 

5.1 Kanalbau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: .........................
   

   

Sohlengerinne DN 300/200, gekrümmt 

Höhe der Berme bis Rohrscheitel. Sohlenführung aus
Steinzeughalbschalen oder Klinkersteinen, Auftritt aus
Verklinkerung mit Bermenabschlußstein.
Die Auftrittsflächen erhalten eine Neigung von 1 : 20.

Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen,Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 584, mit
Begu-Rahmen, mit 

Schmutzfänger nach DIN 1221,verzinkt,schwere Ausführung.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung auf vorläufige Höhe lose auflegen.
Verkehrslast: SLW 60.

Steigeisen, Form B aus Edelstahl mit PP-Matel 
Steigmaß 250 mm liefern und einbauen.

Die Schachttiefe wird gerechnet ab OK Gelände/ Fahrbahn bis
Rohrsohle.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, liefern und
herstellen. Einschließlich Mehraushub
gegenüber Leistungsgräben herstellen. 

1 St ......................... .........................
 

5.1.160 Manschetten-Dichtung Canada Plus Typ 2A, für Stz DN 200
bis 0,6 bar druckdicht, in Hochdruck-spülfester Ausführung
zum Verbinden zweier Steinzeug-Spitzenden nach DIN EN 295. EPDM-Dich-
tung nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spannbänder und
Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in
korrosionsresistenter geTOXter Ausführung.

Manschetten-Dichtung liefern und montieren einschließlich Trennschnitt an Stz-
Rohr DN 200.
 
Fabrikat Mücher oder gleichwertig.

Fabrikat:.......................................................
 

2 St ......................... .........................
 

5.1.170 Vorhandenen Schmutzwasserkanal DN 200 trennen
für die Zeit der Herstellung des Bypass sichern,
Aufrechterhaltung der Vorflut des Anschlusses,
einschließlich aller Geräte und Nebenleistungen 
 

1 St ......................... .........................
 

5.1.180 Dichtheitsprüfung des Schmutzwasserkanales DN200
DIN EN 1610 und ATV-DVWK A 139 mit Luft aus Steinzeug,
Prüfung haltungsweise,
Haltungslänge über 10 bis 70 m, keine Anschlüsse, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und

   
 

Übertrag: .........................
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Rohrverschlüsse, Verfahren LD, einschl. zusätzlicher
Prüfung vor dem Verfüllen. Das Verschließen weiterer
Anschlüsse wird gesondert vergütet.

42 m ......................... .........................
 

5.1.190 Dichtheitsprüfung des Schmutzwasserkanales DN300
DIN EN 1610 und ATV-DVWK A 139 mit Luft aus Steinzeug,
Prüfung haltungsweise,
Haltungslänge über 10 bis 100 m, keine Anschlüsse, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlüsse, Verfahren LD, einschl. zusätzlicher
Prüfung vor dem Verfüllen. Das Verschließen weiterer
Anschlüsse wird gesondert vergütet.

82 m ......................... .........................
 

5.1.200 TV-Untersuchung DN 200 - 300
Entwässerungskanal nach der Bauausführung mit dem
Fernauge prüfen, einschließlich der erforderlichen
Wiederholung der Prüfung bei defekten Kanälen.
Einmündungen, Beschädigungen und Muffenversätze sind
einzumessen, digital zu fotografieren (JPG) und mit
dem Prüfprotokoll, den Videoaufzeichnungen (auf DVD) gem.
ATV M 143 dem AG zu übergeben.
Notwendige Kosten für die Reinigung vor der
Kamerabefahrung sowie Kosten der Dokumentation und
Nebenarbeiten bzw. -leistungen sind in die Preise
einzurechnen.
Durchmesser: DN 200 - 300
Kanal: Neubau

125 m ......................... .........................
Bypass DN 200
 
 

5.1.210 Überpumpen von Schmutzwasser
zur abwasserfreien Montage des Bypasses

Länge der Leitung ca. 15 m,
Pumpenleistung ca. 15 l/s.
Förderhöhe ca. 4 m

Die Überleitung umfasst die Gestellung und den Einsatz sämtlicher Geräte, wie
Absperrorgane (Absperrblasen), Übergangsstücke, Pumpe, der Schlauch- und /
oder Stahlleitung (z.B. mit Perrot-Kupplung) mit der für die zu fördernde Was-
sermenge und Druckstufe angepassten Nennweite, Kabel und Umschalter so-
wie div. Kleinteile,
Für den Notfall ist eine zweite Pumpe betriebsbereit vorzuhalten und zu montie-
ren.
Baustromverteiler oder Notstromaggregat, Kabel und Umschalter sowie div.
Kleinteile,
incl. aller notwendigen Nebenarbeiten (Montage, Demontage, Aufsicht usw.).
Liefern, aufbauen, betreiben und entfernen einschl. der erf. Betriebsstoffe.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.
 

psch .........................
 

   
 

Übertrag: .........................
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Übertrag: .........................
   

   
   

5.1.220 Wasserhaltung mit Absperrblase DN 200
Pneumatische Absperrblasen im Nennweitenbereich bis DN
200 oder gleichwertigen Profilen einbauen, unterhalten
und ausbauen einschl. des kompletten Zubehörs und aller
Nebenleistungen (Aufblasen, Überwachen, Ausbau, usw.).

Die Abrechnung erfolgt nach Stück.

Ausführung in der Zeit mit geringem Abwasserzufluss
(von Restaurants im Lister Hafen).
 

2 St ......................... .........................
 

5.1.230 PP-KG Kanalrohre, SN 4, DN 200,
aus PP hart,
nach DIN EN 1852 und DIN EN 14758
RAL Gütezeichen, Farbe Maigrün,
mit Steckmuffe und werkseitig eingelegter Lippendichtiung,
in Baulängen bis 5,00 m,
liefern und gemäß DIN EN 1610 und ATV-DVWK-A 139,
im Rohrgraben höhen- und fluchtgerecht auf Sandauflager verlegen.
Einbau unter Beachtung der Verlegeanleitung des Herstellers.
Abgerechnet wird die eingebaute Länge,
Verschnitt ist einzukalkulieren.
 

6 m ......................... .........................
 

5.1.240 PP-KG Rohrbogen DN 200,
15°, 30°, 45°, 67° und 87°,
mit Steckmuffe,
liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrleitung.
 

4 St ......................... .........................
 

5.1.250 PP-KG Doppel- und Überschiebmuffen DN 200,
liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrleitung.
 

2 St ......................... .........................
 

5.1.260 Manschetten-Dichtung DN 200
bis 0,6 bar druckdicht, in Hochdruck-spülfester Ausführung
zum Verbinden 

1x Steinzeug-Spitzenden nach DIN EN 295. 
1x PP-KG DN 200

EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der
Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren
Verbindungen in korrosionsresistenter geTOXter Ausführung.

Manschetten-Dichtung liefern und montieren im Rohrgraben.
 

2 St ......................... .........................

   
 

Übertrag: .........................
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5.1 Kanalbau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: .........................
   

   
 

5.1.270 Rückbau des Bypass

Bauteile aus den vorherigen Positionen wieder aufnehmen und einer Verwer-
tung zuführen.

ca. 6m PP-KG DN 200
ca. 4 Stck Bögen PP-KG DN 200
2 Manschetten DN 200

psch .........................
 

5.1 Kanalbau  .........................
   

 

5 Kanalbau  .........................
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6 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der Bauoberleitung oder des AGs durchgeführt werden.
Nachweise hierüber sind in Form von Stundenlohnzetteln innerhalb von zwei Werktagen der Bauleitung zur
Anerkennung vorzulegen. Belege, die nicht innerhalb dieser Frist zur Unterschrift vorgelegt werden, können
nachträglich nicht mehr anerkannt werden.

Durch die Unterschrift der Bauoberleitung wird lediglich die tatsächliche Ausführung, die darauf angewandte Zeit und
der Baustoffverbrauch bescheinigt. Die Vergütung der Leistung bleibt stets der Prüfung durch den AG vorbehalten.

In die Stundensätze sind sämtliche Lohnnebenkosten, Fahrt- und km-Gelder, Sonderzuschläge (wie z.B.
Erschwerniszulagen, etc.), Übernachtungskosten, etc. einzurechnen. Zuschläge für Nacht- oder Wochenendarbeit sind
nicht zu kalkulieren. Über den Positionspreis hinausgehende Forderungen für Stundennachweise werden nicht
anerkannt. 
Verbrauchtes Material wird bei Stundenlohnarbeiten zum nachgewiesenen Großhandelspreis zzgl. Zuschlag vergütet.
Die Rechnungen des Großhandels/Lieferanten sind den Stundenabrechnungen beizufügen.

Auf den Stundenlohnzetteln ist aufzuführen:
Datum
Baustelle
Lohngruppen- bzw. Berufsbezeichnung
Namen der Arbeiter
Zahl der im Stundenlohn geleisteten Stunden
Art der Tätigkeit
die verwendeten Stoffe
Geräte usw.

Die angegebenen Stundensätze des Leistungsverzeichnisses gelten während der gesamten Bauzeit und unabhängig
von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Meister, Schachtmeisterstunden bzw. Polierstunden bei Stundenlohnarbeiten dürfen nicht gleichzeitig mit
Vertragsarbeiten ausgeführt werden. Außerdem muss die Art der Stundenlohnarbeiten den Einsatz eines Poliers
unbedingt erforderlich machen. (z.B. der Werkpolier ist als Baggerführer eingesetzt.)
Es werden nur Lohngruppen entsprechend der Tätigkeit anerkannt!

Der Auftraggeber kann ungeeignete Arbeitskräfte ablehnen.

Die Gestellung und der Betrieb von Kleingeräten und Werkzeugen wird durch die Zuschläge abgegolten.
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6 Stundenlohnarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

   
 

6.1 Stundenlöhne einschließlich aller Zuschläge
 

6.1.10 Polier/Schachtmeister
Stunden eines Poliers oder Meisters einschließlich aller Zuschläge zum tarifli-
chen Stundenlohn.

 
5 h ......................... .........................

 

6.1.20 Facharbeiter
Stunden eines Baufacharbeiters, einschließlich aller Zuschläge zum tariflichen
Stundenlohn.

5 h ......................... .........................
 

6.1 Stundenlöhne einschließlich aller Zuschläge  .........................
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6 Stundenlohnarbeiten
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6.2 Geräte
Zu kalkulieren ist der Einsatz von Geräten, die zur Baustelleneinrichtung gehören. Bei Geräten, die nicht Teil der
Baustelleneinrichtung sind, wird der An- und Abtransport auf Nachweis zusätzlich vergütet. Die Bedienung wird unter
Stundenlöhnen abgerechnet.
 
 

6.2.10 Minibagger
Stunden eines Minibaggers, einschließlich aller Aufschläge, ohne Bedienungs-
personal.
 

2 h ......................... .........................
 

6.2.20 Hydraulikbagger
Stunden eines Hydraulikbaggers 0,5 m³ Korbinhalt einschließlich aller Aufschlä-
ge, ohne Bedienungspersonal.
 

2 h ......................... .........................
 

6.2.30 LKW 5-8 t Nutzlast
Stunden eines Lkw 5-8 t Nutzlast, Allrad-Dreiseitenkipper, einschließlich aller
Aufschläge, ohne Bedienungspersonal.

2 h ......................... .........................
 

6.2.40 Rüttelverdichter 0,6 t
 

2 h ......................... .........................
 

6.2.50 Kompressor ca. 5 Nm³/Min
einschließlich Bohr- und Abbauhammer 20 kg.
 

2 h ......................... .........................
 

6.2.60 Pumpenaggregat bis 25 m³/h
einschließlich Ableitung.
 

2 h ......................... .........................
 

6.2.70 Radlader ohne Bedienung
Stunden eines Radladers, 0,80 m³ Schaufelinhalt, einschließlich aller Aufschlä-
ge, ohne Bedienungspersonal.

2 h ......................... .........................
 

6.2 Geräte  .........................
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6 Stundenlohnarbeiten
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6.3 Stoffkosten
 

6.3.10 Nachzuweisende Stoffkosten (Großhandelspreise) 
vorläufig geschätzt auf: 500,- EUR

Zuschlag: z.B. 10 % = 50,00 EUR

Beispiel für den Einheitspreis (EP):
EP = 500,- EUR + 50,- EUR = 550,- EUR

Einzutragender Einheitspreis = 500,- EUR + Zuschlag
 

1 St ......................... .........................
 

6.3 Stoffkosten  .........................
   

 

6 Stundenlohnarbeiten  .........................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Baustelleneinrichtung .........................
 

1 Baustelleneinrichtung .........................
   

 

2.1 Verkehrssicherung .........................
 

2 Verkehrssicherung .........................
   

 

3.1 Oberflächenarbeiten .........................
 

3 Oberflächenarbeiten .........................
   

 

4.1 Erdarbeiten .........................
 

4 Erdarbeiten .........................
   

 

5.1 Kanalbau .........................
 

5 Kanalbau .........................
   

 

6.1 Stundenlöhne einschließlich aller Zuschläge .........................
 

6.2 Geräte .........................
 

6.3 Stoffkosten .........................
 

6 Stundenlohnarbeiten .........................
   

 

Summe .........................
 

zzgl. MwSt  ............. %  .........................
 

Gesamtsumme  .........................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


