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Allgemeines

Hinweise zur Leistungsbeschreibung - Vorbemerkungen einschliel3lich der
zusatzlichen besonderen Vertragsbedingungen der EVS

Die Energieversorgung Sylt (EVS) beabsichtigt den Bau eines Freispiegelkanals fur Schmutzwasser in der Hafenstra-
Re in Sylt / List.

Dazu gehoren:

ca. 80 m Freispiegelkanal PP DN 300
ca. 40 m Freispiegelkanal PP DN 200 (Rohrauflager Beton)
ca. 10 m Vorflutsicherung KG DN 200

Herstellung von Rohrleitungsgraben/Baugruben fir die Verlegung in offener Bauweise
StraRenbauarbeiten (Gehweg Betonpflaster S-Vollverbundstein)
Verkehrssicherungsmafnahmen

Mit zahlreichen Uber- und Unterkreuzungen ist zu rechnen.

Es ist zu bericksichtigen, dass die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen
wahrend allen Bau- und Montagephasen nicht aufder Betrieb genommen werden
koénnen.

1. Auftraggeber | Planung | Bauiiberwachung/ értliche Bauoberleitung

Auftraggeber:
Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Stralle 53
25980 Sylt/Westerland

Herr Dipl.-Ing. Karl Dettmar, Technischer Leiter Wasser- und Energienetze
Tel: 04651 - 925 800

Projektleiter
Andreas Jacob

Tel. 04561 - 925710

Planung:
Planungsgemeinschaft Mohle / Knollmann

Grol3-Buchholzer Kirchweg 30
30655 Hannover

Tel.: 0511 -54 7500

E-Mail: info@knollmann.de

Bauoberleitung
Ingenieurgesellschaft Dr. Knollmann mbH

Grol3-Buchholzer Kirchweg 30
30655 Hannover
Tel.: 0511 -54 7500

Blro Westerland, Nordmarkstr. 10, Tel. 04651 - 2009599,
Dipl.-Ing. (FH) Dirk Dosdall
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Vertragsunterlagen:

- VOB aktuelle Fassung

- Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt (EVS)

- Merkblatt Tiefbau und Verlegearbeiten im Versorgungsgebiet der EVS
- La&rmschutzbestimmungen

2. Lage der Baustelle / Zufahrt

Die Baustelle befindet sich in der Hafenstral3e in List (Insel Sylt). Die Kanaltrasse verlauft teilweise auf einem Pri-
vatgrundstiick (Dunenkrone).

Die Flachen der Zufahrten sind bei Bedarf, mindestens jedoch einmal taglich zu reinigen. Zur Verfigung gestellte
Flachen sind im sauberen und ordnungsgemafen Zustand zuriickzugeben, ansonsten erfolgt eine Reinigung durch
die Gemeinde Sylt auf Kosten des Sondernutzungsberechtigten. Nach Beendigung der Sondernutzung ist die FIa-
che in ihren urspriinglichen Zustand gereinigt zu hinterlassen.

Uber die bereitgestellte Flache wird dem AN im Rahmen der Nutzung ausdriicklich die Verkehrssicherungspflicht
Ubertragen, d.h. der AN hat jederzeit Sorge dafiir zu tragen, dass sich aus deren Zustand fur die Passanten keine
besonderen Gefahren ergeben.

Der AN hat Auskinfte Uber die Lage der Leitungstrassen der Strom-, Gas, Wasser- und Fernmeldeversorgung
beim AG einzuholen.

3. Bauzeitenplan
Der Baubeginn ist im Januar 2023 vorgesehen. Fertigstellung Ende Februar 2023.
Der Ausschreibung liegt ein grober Bauzeitenplan bei.

Nach der Auftragserteilung wird vom AN auf der Basis des beiliegenden Bauzeitenplanes der Ausschreibung, ein
fur die Ausflhrung verbindlicher Bauzeitenplan mit der ausfuhrenden Firma aufgestelit.

Bei Uberschreitung gilt die Vertragsstrafen- Regelung geman Formblatt 214.
4. Angebotsbearbeitung / Informationspflicht

Hinweis: Im Falle einer Einladung zum Klarungsgespréach, ist zu diesem eine Kopie des Hauptangebotes und even-
tueller finanzieller Nebenangebote in einem verschlossenen und mit ,,Angebotskopie" sowie Namen und Anschrift
des Bieters gekennzeichneten Umschlag abzugeben. Die Nichtabgabe der Kopie oder nach Offnung festgestellte
Abweichungen vom Originalangebot flihren zwingend zum Ausschluss des Angebotes. Die Urkalkulation darf die-
sem Umschlag nicht beigefligt werden. Diese ist in einem getrennten Umschlag mit entsprechender Kennzeichnung
zum Klarungsgesprach mitzubringen.

Der Bieter kann sich vor Angebotsabgabe durch eine Begehung eine Ubersicht tiber die drtlichen Gegebenheiten
verschaffen. Eine Begehung ist nur nach vorheriger Anmeldung beim Auftraggeber (AG) mdglich. Als Ansprech-
partner fir Begehungen steht seitens des AG Herr Jacob (Tel.04561 - 925710 ) zur Verfligung. Nachforderungen
wahrend der Ausfihrung, die sich aufgrund fehlender Ortskenntnisse ergeben, werden seitens des AG nicht aner-
kannt. Mit Unterschrift des Angebotes versichert der AN, dass er sich ausreichend Uber die 6rtlichen Gegebenhei-
ten informiert hat. Des Weiteren liegen den Ausschreibungsunterlagen alle maf3geblichen Plane der Ausfiihrungs-
planung (Lph. 5, HOAI) und Bestandsunterlagen bei. Diese Unterlagen sind bei der Angebotskalkulation zu beriick-
sichtigen.

Rahmenbedingungen wie Baustelleneinrichtungsflache, die Zubringung von Baustrom und Bauwasser etc. sind bei
der Kalkulation ebenfalls zu beachten.
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5. Preise

Alle Preise sind Festpreise bis zur Ausfiihrung des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges. Ergeben sich Ab-
weichungen zu den Entwurfsplanen, so gelten fir die Ausfilhrung dieser Arbeiten ebenfalls die Preise gemaf
Leistungsverzeichnis, soweit der Leistungstext zutrifft. S 2 VOB Teil B bleibt unberihrt.

Die im Angebot genannten Preise schlieen die betriebsfertige Herstellung, die Lieferung aller Haupt- und Neben-
stoffe und alle Nebenleistungen ein, soweit im Text der einzelnen Positionen nicht ausdricklich etwas anderes aus-
gesagt ist.

Zuschlage fur Fracht, Verpackung, Abladen, Zwischenlagerung sowie Erschwerniszuschlage fir Arbeit und Materi-
altransport zur Verwendungsstelle sind einzukalkulieren und werden nicht besonders vergiitet.

Zuschlage fir Sicherungen sowie fir Hebezeug sind gleichfalls einzurechnen soweit im Leistungsverzeichnung kei-
ne separate Vergltung vorgesehen ist.

Die besonderen Bedingungen fur Transporte und Anreisen vom Festland zur Insel Sylt und zurlck sind bei der Kal-
kulation zwingend zu bericksichtigen.

Eine Lohn- und/oder eine Materialpreisgleitklausel wird generell ausgeschlossen. Die Einheitspreise sind Festpreise
und gelten Uber die gesamte Bauzeit. Lohn- oder Materialpreiserh6hungen sind in die Einheitspreise einzurechnen

6. Enthaltener Leistungsumfang / Spezifizierte Nebenarbeiten
In die Einheitspreise sind folgende spezifizierte Nebenarbeiten mit einzurechnen:

Beschadigungen an den Einrichtungen der EVS sind durch den AN auf dessen Kosten fachgerecht zu beheben.
Sollte der AN dieser Pflicht nicht nachkommen, so wird der AG selbst ein Unternehmen beauftragen, welches diese
Schaden behebt. Die Kosten hierflir werden von den Rechnungen des AN abgezogen oder sollte dies nicht mehr
mdglich sein, wird die Gewahrleistungsburgschaft in Anspruch genommen.

Tagliche Grobreinigung der Baustelle. Vorhaltung von Containern fur die Miill- und Schuttentsorgung. Die Container
sind mit Deckel oder Plane zu verschlie3en. Transporte zur Baustelle, Transport der Materialien auf dem Baustel-
lengelédnde und Ricktransport von nicht mehr benétigten Materialien sind aufgrund der begrenzten Lagermdglich-
keiten Just-in-time durchzufiihren.

7. AufmaR, Abrechnung

Fur die Abrechnung gilt nur das gemeinsam vom AN und AG vorgenommene Aufmald. Es werden nur die tatsach-
lich eingebauten Massen abgerechnet. Verschnitt ist einzukalkulieren. Nicht vertragsgemal ausgefiihrte Arbeiten
sind

vom AN zurtick zu bauen. Es ist ein Aufmafbuch zu flhren, die Eintragungen sind vom AN und AG gegenzuzeich-
nen. Allen Rechnungen sind Kopien des Hauptauftrags und der ggfs. erteilten Nachtragsauftrage beizufliigen.

Rechnungen sind immer 2-fach an die EVS zu libergeben. Digital einzureichen als PDF-Datei an:
Rechnung@energieversorgung-sylt.de.

Abschlagsrechnungen sind mindestens monatlich einzureichen.

Die Leistungen werden nach Leistungsfortschritt gem. VOB abgerechnet. Dem AG ist nach der Auftragserteilung
ein Zahlungsplan vorzulegen, die Zahlungen erfolgen jedoch nur nach nachgewiesenem Leistungsfortschritt. Fur
Materialbestellungen kénnen Vorabzahlungen gegen Vorlage einer Bankbirgschaft vereinbart werden.

8. Sauberkeit auf der Baustelle

Wesentliche Forderungen sind:
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a) Bei den Arbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die gewachsenen Deckschichten nicht mehr als unbedingt
notwendig beseitigt und beschadigt werden.

b) Der Einbau von angeliefertem Material unterliegt folgenden Anforderungen und gilt fiir alle nachfolgend beschrie-
benen Positionen:

- frei von nicht nattirlichen Verunreinigungen
- der Herkunftsnachweis des auf der Baustelle angelieferten Materials ist der 6rtlichen
Baulberwachung/Bauoberleitung sofort nach der Anlieferung unaufgefordert vorzulegen

c) Das Einleiten oder Versickern von Abwasser in den Untergrund oder in das Grundwasser ist unzuldssig. Davon
ausgenommen sind nicht schadlich verunreinigtes Niederschlagswasser und das oberflachliche Versickern des auf
vorhandenen StraRen und Wegen anfallenden Niederschlagswassers Uber die belebte Bodenzone.

d) Das Ein- oder Aufbringen von Abféllen in oder auf Béden sowie der Einbau von Abfallen oder Ersatzbaustoffen in
bodennahe technische Bauwerke ist unzulassig.

Alle Forderungen, die sich aus den einschlagigen Bestimmungen ergeben, sind einzuhalten. Diese Auflistung er-
hebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Der AN hat seine Mitarbeiter und samtliche Nachunternehmer tUber das
Verhalten auf der Baustelle aktenkundig zu belehren.

Bei auftretenden Havarien wahrend der Bauzeit ist sofort der AG, die Untere Wasserbehdrde beim Landkreis Nord-
friesland, Fachdienst Umwelt (Tel.: 04841 - 67-0) und die drtliche Baulberwachung/Bauoberleitung zu informieren.

Mit der Beseitigung des Schadens ist unverziglich zu beginnen. Alle Kosten, die durch die vorstehenden Bestim-
mungen entstehen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

9. Flachen fiir Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist vom AN zu planen. Die Baustelleneinrichtung ist vom AG/Bauoberleitung freizugeben.
Fur die Baustelleneinrichtung werden dem AN Flachen zur Verfligung gestellt. Die Flachen sind unbefestigt. Die
Flachen sind zu unterhalten und die Befestigungen nach Rdumung der Baustelle vom AN wieder zu beseitigen und
in den Ursprungszustand wieder- herzustellen.

Buro-, Aufenthalts-, Sanitar- und Lagercontainer/-baracken fir Zwecke des AN sind mit Zustimmung des AG aufzu-
stellen. Ubernachtungen auf dem Geldnde/Baustelle sind nicht gestattet.

10. Anschliisse Wasser, Energie und Abwasser

Wasser:

Wasser kann Uber einen Unterflurhydranten entnommen werden. Die Entnahme erfolgt tiber ein zu lieferndes
Standrohr.

Die Verbrauchskosten tragt der AG.Die Kosten der jeweiligen Anschliisse sowie die Leitungen bis zu den Ver-
brauchsstellen sind in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Energie:

Abwasser:

Bei Einsatz von mobilen Toiletten tragt der AN die Miet- und Entsorgungskosten.

11. Planunterlagen

Der AN erhalt die Ausflihrungsplane (Leistungsphase 5 HOAI) fur die Bauausfuhrung je 2-fach in Papierform und
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digital im DWG-/PDF-Format. Auf Basis dieser Plane erstellt der AN seine Werk- und Montageplane.
Weitere Planunterlagen werden dem AN nicht zur Verfligung gestellt.
12. Bodengutachten

Das Baugrundgutachten ist dem Leistungsverzeichnis beigeflugt.
Halt der Unternehmer zusatzliche Bohruntersuchungen fiir seine Kalkulation fiir erforderlich, so hat er sich durch eige-
ne Untersuchungen von der Beschaffenheit des Untergrundes zu Uberzeugen.

13. Nachunternehmer und Bauleitung des AN
Fir jeden Nachunternehmer sind die folgenden Nachweise einzureichen:

- Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft

- Tariftreueerklarung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung

- Eignungsnachweise entsprechend der weitergegebenen Leistung

Nachunternehmer sind von der Teilnahme an Baubesprechungen, Schriftverkehr und Baubegehungen generell aus-
geschlossen. Der AN hat die Leistungen seiner Nachunternehmer zu koordinieren und zu tiberwachen. Der AG wird
Nachunternehmern keine Weisungen erteilen, da zwischen AG und Nachunternehmer kein Vertragsverhaltnis be-
steht. Daher ist eine Alleinarbeit von Nachunternehmern auf der Baustelle ohne die Anwesenheit des AN
(Schachtmeister/Polier) nicht zulassig.

Sollte dieser Fall eintreten, so wird die Baustelle durch den AG stillgelegt. Durch die Nachunternehmer sind alle in
der Ausschreibung genannten Bedingungen (z.B. Schriftverkehr in ,deutsch”, etc.) einzuhalten. Werden im Zuge der
Ausfihrung Abweichungen von den Vertragsbedingungen festgestellt, behalt sich der AG vor den/die entsprechen-
den Nachunternehmer der Baustelle zu verwesen.

Die Baustelle muss seitens des AN durch einen erfahrenen und sachverstandigen Bauleiter (z.B. Dipl.-Ing.)

Frau/Herr ..., TSI betreut werden. Uber den Bauleiter des AN wird jegliche schriftliche Kom-
munikation zwischen AN und AG/Ortl. Bautiberwachung/ Bauoberleitung abgewickelt.

Die Baustelle ist auBerdem ganztatig durch einen erfahrenen Schachtmeister/Polier
Frau/Herr.......cccoooieiiiie,

zu besetzen, der alle Vorortabstimmungen vornimmt und die Arbeitskrafte des AN
und der Nachunternehmer koordiniert und tberwacht.

Mit dem Angebot sind die o. a. Projektbeteiligten des AN zu benennen. Die Eignung ist anhand von gleichwertigen,
nachprufbaren Referenzen nachzuweisen. Der Bauleiter ist ausreichend zu bevollmachtigen, so dass der Baube-
trieb verantwortlich von ihm gefiihrt werden kann. Wenn er nicht uneingeschrankt befugt ist fir Oder gegen den Un-
ternehmer Verbindlichkeiten einzugehen, muss auf Anforderung des Bauherren innerhalb von 24 Stunden ein derar-
tig Bevollmachtigter zur Verfiigung stehen.

Der Bauherr oder die Bauoberleitung kann, sofern ein gutes Zusammenarbeiten mit dem Vertreter Oder sonstigen
Angestellten des Unternehmens nicht méglich ist, deren Ablésung verlangen.

Weiter sind anzugeben:
gewahlte Kolonnenstarke:.
(Vom Bieter einzutragen, dem Bauzeitenplan ist 1 Kolonne zu Grunde gelegt)

Geplanter Gerateeinsatz: (Maschinentyp und Anzahl)
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14. SicherheitsmafRnahmen

Der AN verpflichtet sich, bei der Ausfihrung der Arbeiten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen, die einschlagigen zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen Unfallverhitungsvorschriften und im Gbri-
gen die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Regeln zu beachten
und zu befolgen.

Vor Ausflihrung der Arbeiten werden die Aufsichtspersonen des AN vom AG diesbeziiglich besonders eingewiesen.
Insbesondere dlrfen Anlagenteile aulRerhalb des fur die Ausflihrung der Arbeiten zugewiesenen Bereiches vom AN
und seinen Erfiillungsgehilfen nicht betreten werden. Die Einweisung ist vom AN zu bestatigen.

Fur die Aufsicht des Personals des AN und seiner Erfullungsgehilfen ist allein der AN verantwortlich. Beim Bau sind
die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften (UVVen), Richtlinien, Sicherheitsregeln und Merkblatter der zustan-
digen Berufsgenossenschaften (BG) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie die Be-
stimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) in der jeweils neuesten Fassung zu beachten. Es
besteht Helmpflicht und Einsatz von Persoénlicher Schutzausristung (PSA).

15. Abnahme

Eine Abnahme der Leistung findet ausschlieBlich férmlich statt (VOB S12 Nr.4 (1)), eine stillschweigen-
de Abnahme gemafR VOB (B) S12 Nr. 5, z. B. durch Inbetriebnahme der Anlage wird ausgeschlossen.
Die Abnahme der Leistung ist rechtzeitig vorher beim AG anzuzeigen und ein Abnahmetermin inner-
halb von 12 Werktagen zu vereinbaren.

Eine Abnahme ohne geprufte und freigegebene Dokumentation findet nicht statt bzw. wird aus wichti-
gem Grund verweigert, da die Dokumentation einen unverzichtbaren Bestandteil der Leistung darstellt
und der Betreiber aus Sicherheitsgrinden auf die Dokumentation angewiesen ist. Teilabnahmen finden
nicht statt, es sei denn die Leistung kann nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr abgenommen wer-
den Oder die Leistung stellt einen in sich geschlossenen Teil der Leistung dar. Ohne Abnahme erfol-
gen keine Schlusszahlungen.

16. Baubehinderungen

Baubehinderungen sind gem. VOB S6, Nr. 1 schriftlich beim AG anzuzeigen. Baubehinderungen, die ausschliel3lich
Uber das Bautagebuch angezeigt werden, werden nicht anerkannt.

Der AG wird den Wegfall der hindernden Umstande dem AN schriftlich anzeigen. Nach Wegfall der hindernden Um-
stédnde hat der AN unverzuglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den AG davon zu benachrichtigen.

17. Haftung

Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit dieser Bauleistung oder Lieferung ein Schaden, fir den aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so verpflichtet sich der AN, den AG von allen ge-
gen ihn erhobenen Ansprichen in vollem Umfang freizustellen. Den AG trifft im Verhaltnis zu dem AN keinerlei ei-
gene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im Uibrigen vorbehaltenen értlichen
Bauuberwachung/Bauoberleitung. Bei Unfallen oder Schaden, die durch die Verletzung der Aufsichtspflicht durch
den AN entstehen, haftet der AN in vollem Umfang.
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18. Gewaihrleistung / Mdngelanspriiche
Fur Mangelanspriche wird zwischen dem AN und dem AG gem. VOB / B S13 Nr.4 (1) folgendes vereinbart:
a) Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt bei Bauwerken 5 Jahre.

Die Frist beginnt mit der Gesamtabnahme der Leistungen. Nur fir in sich geschlossene und abgenommene Teile
der Leistung beginnt die Frist mit der Teilabnahme.

19. Versicherung

Der AG schliel3t keine Bauleistungsversicherung ab. Der AN hat seine eigene Bauleistungsversicherung abzu-
schlieBen, das AG-seitige Risiko ist mitzuversichern. Die Kosten fiir eine entsprechende Bauleistungsversicherung
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

20. Sicherung der Baustelle

Der AN hat ohne besondere Vergitung fur genigende Absperrungen und Beleuchtung der Baugruben bzw. Bau-
stelle zu sorgen und die Beleuchtungseinrichtung der Baustelle bei Dunkelheit auf seine Kosten zu stellen. Der AN
hat alle zur Sicherung der Bauwerke und der Baustelle erforderlichen MaRnahmen unter voller eigener Verantwor-
tung zu ergreifen.

Hierzu gehort auch die Sicherung und der Schutz gegen Witterungseinfliisse, Hochwasser, Grundwasser, Diebstahl
und sonstige Beschadigungen sowie Ableitung des Niederschlagwassers. Auch hat er, wenn erforderlich, die Bau-
gruben und Ubrigen Anlagen nach Ablauf des Wassers ohne Entschadigung wieder trockenzulegen und zu reinigen.

21. Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen
Bei der BaumaRnahme ist die DIN 18920 "Schutz von Badumen, Pflanzen und Vegetationsflachen" zu beachten.
22. Vorhandene Leitungen im Baufeld

Bei den Arbeiten sind vom AN zuvor Ausklnfte Uber die Lage von Erdkabeln, Ver- und Entsorgungseinrichtungen
jeder Art von der EVS einzuholen. Zudem hat sich der AN vor Beginn der Bauarbeiten von EVS 6rtlich einweisen zu
lassen.

Der AN ist verpflichtet, insbesondere bei unbekannter Lage der Kabel und sonstigen Leitungen, bei allen Arbeiten
mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzugehen. Beim Bau freigelegte Oder beriihrte Wasser-, Kanal- und
elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen mussen sorgfaltig und betriebssicher geschitzt, freigelegte Leitungen
unterfangen Oder aufgehangt werden.

Alle Erschwernisse bei der Bauausfiihrung sind in die Einheitspreise der betreffenden Position des Leistungsver-
zeichnisses einzurechnen.

23. Absteckung

Alle in den Zeichnungen angegebenen Male sind vor der Bauausfiihrung zu Uberpriifen und mit der Ortlichkeit zu
vergleichen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauoberleitung zu klaren.

Der AN hat anhand der vom AG bzw. der Bauoberleitung tibergebenen Ausfihrungsunterlagen und nach weiteren
Angaben alle erforderlichen Absteckungen, Aufmalie, Messungen usw. selbst auszufihren. Er ist fir deren
Richtigkeit zur zeichnungs- und bedingungsmaRigen Ausfiihrung des Vorhabens allein verantwortlich. Dies gilt auch
dann, wenn hieran ein Beauftragter des AG bzw. der Bauoberleitung teilnimmt. Die erforderlichen Messgerate (z.B.
Nivelliergerat mit Latten) sind vom AN zur Verfligung zu stellen.




Energieversorgung Sylt GmbH, Friesische Strafe 53, 25980 Sylt/Westerland

07.11.2022 Leistungsverzeichnis Seite 8 von 39
Sylt - List Schmutzwasserkanal HafenstraBe
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Baustelleneinrichtung
11 Baustelleneinrichtung

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Aufwand fiir Schnee- und Eisbeseitigung bzw.streuen bei Glatteis auf Gehwegen und Fahrbahnen im gesamten
Baustellenbereich ist in die Einheitspreise

mit einzurechnen. Ferner sind wahrend der Bauzeit am Tage der Miill-,Sperrmull- und Altpapierabfuhr die Miillge-
falke, bzw. der Sperrmll oder Altpapier rechtzeitig vor Eintreffen der Abholfahrzeuge an den Fahrweg der Abhol-
fahrzeuge zu transportieren und nach der Entleerung wieder zurlick zu beférdern. Diese Anordnung umfasst Mdll-
gefalde, Altpapier und Sperrmll aller von der BaumafRnahme betroffenen Anlieger.

Die hierdurch entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergitet, sondern sind in die Einheitspreise mit einzu-
kalkulieren. Ist in einem Titel eine Position nicht ausgeschrieben, so kann eine in einem anderen Titel vorh. Position
herangezogen werden.

Die vorhandenen Asphaltdecken, Bordsteine, Pflaster- und Plattenbeldge mussen bei der Lagerung von Materialien
(Beton, Aushubmaterial, Fillkies etc.) geschiitzt werden . Etwaige Beschadigungen und nicht entfernbare Ver-
schmutzungen sind zu Lasten des AN durch entsprechende Materialien und Arbeiten zu beseitigen.

ACHTUNG!
Unterbrechnungen der Baudurchfiihrung wegen Betriebsferien wird nicht zugelassen.

1.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten,
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der daflir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen verglitet.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) fir das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses
Verkehrsanlagen.
Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend dem
Baufortschritt und den zur Verfligung stehenden BE-
Flachen in den einzelnen Bauphasen mehrfach umzusetzen.

Die Vergutung erfolgt prozentual gemaf
dem Baufortschritt der gesamten Baumaflinahme.
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.20

1.1.30

1.1.40

1.1.50

1.1.60

psch

R&umen der Baustelle und Wiederherstellen der Flachen,
auf denen sich die Baustelleneinrichtungen befunden
haben, entsprechend dem urspriinglichen Zustand.
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze
vorschriftsmafig rickbauen und entsorgen..

Im Baugrund befindliche Teile der
Baustelleneinrichtung (z.B. Fundamente, Pfahle,
Leitungen, Kanéle) ausbauen und vorschriftsmafig
entsorgen.

psch

Bauzaun aus Kunststoffelementen, Maschendraht oder
Stahlrahmenelementen, Zaunhoéhe 1,00 m, einschl. der
erforderlichen Tore, Pfosten bzw. StitzfiRen und
Verbindungselementen antransportieren, nach Angaben des
AG standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der
Bauzeit abbauen und von der Baustelle entfernen.
60 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Entfernen des Bauzauns vergutet.

150 m

Bauzaun aus Kunststoffelementen, Maschendraht oder

Stahlrahmenelementen, Zaunhéhe 1,00 m, nach Angaben des

AG innerhalb der Baustelle, Lange der Baustrecke ca.
120 m, umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile
ersetzen.

150 m

Digitale Fotodokumentation
wahrend der Bauzeit anfertigen und als Dokumentation
dem AG in 2-facher Ausfertigung auf digitalem
Datentrager tbergeben.
Festzuhalten sind:
- vorhandener Bestand (Schaden an Gebauden, etc.)
- wesentliche Bauzustande
- abrechnungsrelevante Dinge
Angaben zur Qualitat der einzelnen digitalen Fotos:
- Ort und Aufnahmezeitpunkt
- Daten im .jpg - oder .tif - Format
- Auflésung ca. 2000 x 1500 Pixel
- mindestens 16 bit Farbtiefe
psch

Leitungseinmessungen

Die Leitungen sind einschlieBlich aller Nebenanlagen nach
Lage und Héhe (NHN) einzumessen. Uber die Einmessung
ist ein Messprotokoll zu filhren. Die Vermessung muss am
offenen Rohrgraben erfolgen.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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1.1 Baustelleneinrichtung

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Folgende Objekte auf Koordinaten einmessen:
Leitungsabzweige, Schachte, Verbindungen, Armaturen, etc.
Grenzsteine

Zaune

Gebdudeecken

Strallen- und Gehwegkanten

Aufnahme in Teilabschnitten nach Baufortschritt.
Es sind folgende Lage- und Hohensysteme zu
bericksichtigen:

Koordinatenreferenzsystem der Lage: ETRS89/UTM32
Amtliches Bezugssystem der Hohe: DHHN 92
Ausrichtung: Nord-Sid, georeferenziert

Die Vermessung der Leitungstrassen muss durch ein
Vermessungsburo erfolgen.

z.B. Firma Nebel und Partner (E-Mail: Westerland@ne-pa.de)
oder gleichwertig

Vermessungsblro: "........ccccooveeeiiiiieeeinieeeens

1.1.70
Leitungsbestandsplane nach DIN 2425-1
Ubernahme der Messergebnisse aus vorheriger Position.
Umfang:
Samtliche Rohrleitungen, Kabelleerrohre, Kabel und
Kabelschachte des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.
Die Bestandsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung, farbig,
auf Papier, im Malstab 1:500 und I-fach digital im Format
dwg (Version AutoCAD 2007) zu tbergeben.
Fir das Format der Plane wird die EVS eine Vorlage zur
Verfluigung stellen,

Zusatzlich sind die Stammdaten im ASCII-Format zur
Ubernahme in das GIS zu (ibergeben, d.h. Punkteliste
(tabellarisch, mit Spalteniiberschriften) mit eindeutiger
Kennung (Punktenummer) in einem MS-Office (Excel)
kompatiblen Format. Eindeutige Bezeichnungen des jeweils
aufgenommenen Objektes (Mittelpunkt Schachtsohle, Schachtdeckel, Rohr, Ka-
bel, Formstlck, Kabelmuffe etc.) jeweils mit Angabe der Art (Reduzierung,
Schieber, Muffe etc.), des Materials und der Dimensionen des
Rohrtyps.
psch

1.1.80 Technische Dokumentation
Die Dokumentation ist durch den AN dem AG und der 6rtl.
BaulUberwachung 2 Wochen vor Abnahme zur Prifung zu
Ubergeben. Das korrigierte Exemplar der Dokumentation ist
spatestens zur Abnahme 3-fach digital und 3-fach als
Papierausdruck zu Ubergeben.

Alle Bescheinigungen, etc. sind im

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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1.1 Baustelleneinrichtung

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Original beizufiigen. Faxausdrucke sind generell nicht
zulassig. Handschriftliches ist ebenfalls nicht zulassig.
Die Dokumentation muss beinhalten:

Verwendungsnachweise und Bezugsnachweise fir sdmtliche
Baustoffe, Bauelemente etc.

Entsorgungsnachweise.

Bautagesberichte.

Fotodokumentation (hier sind die maf3geblichen
Bauabschnitte als Farbausdruck beizufligen, alle weiteren
Fotos nur auf CD/DVD).

Alle Zeichnungen sind an den Ist-Zustand
(Bestandszeichnungen) anzupassen und der Dokumentation
beizufiigen. Alle Abomessungen mussen dem Bestand
entsprechen.

Die Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung in deutscher
Sprache, zusatzlich 3-fach auf Datentrager, zu Ubergeben.
Ohne die Dokumentation werden die Bauleistungen von der
EVS nicht abgenommen und ohne Abnahme kann keine
Schlussrechnung gestellt werden.

psch

1.1 Baustelleneinrichtung __...............ccc.......

1 Baustelleneinrichtung _......ccccceevveeeeeeees
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 Verkehrssicherung
21 Verkehrssicherung
2.1.10 Verkehrsbehdrdliche Anordnung

Beantragung der verkehrsbehordlichen Anordnung fiir die

kompletten Sperr- und Sicherungsmalinahmen, sowie der

Umleitungsbeschilderung fir die Baumafinahme,

einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Verwaltungsgebiihr der Anordnung tragt der AN.

psch

2.1.20 Verkehrssicherung einrichten

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung nach StVO.

Notwendige Einrichtungen liefern,
aufbauen, wahrend der gesamten Bauzeit unterhalten,
abbauen und abtransportieren.
Ausfuhrung nach Absprache mit der Verkehrsbehérde und
verkehrsbehdordlicher Anordnung.
Ersatz zerstorter oder abhanden gekommener Teile der
Einrichtung wird nicht gesondert vergiitet.

psch

2.1 Verkehrssicherung

2 Verkehrssicherung
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3 Oberflachenarbeiten

3.1 Oberflachenarbeiten

3.1.10 Vorhandenen Maschendrahtzaun aufnehmen,

inkl. Zaunpfosten aus Beton (einbetoniert),

Hohe tber GOK bis 2 m,

Pfostenabstand ca. 2 m bis 2,5 m.

In der Position sind alle fir diese Leistung erforderlichen Ausbau- und Demonta-
gekosten mit einzurechnen.

Das aufgenommene Material laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.

40 M
3.1.20 Beton schneiden
Dicke der Befestigung Uber 20 bis 25 cm,
Ausfiihrung mit Fugenschneidgerat,
Tiefe bis 100 mm, Restdicke trennen.
T0 M s

3.1.30 Beton aufbrechen und entsorgen
in Fahrbahnen, Dicke der Befestigung tber 20 bis 25 cm,
Streifenbreite iber 100 bis 150 cm, auf Tragschicht
ohne Bindemittel, anfallende Stoffe laden und
entsorgen. Schneiden wird gesondert vergitet.
20 M? s e

3.1.40 Dunensand in vorhandener Dicke abtragen und wieder andecken,
einschliellich Vegetationsdecke,
Abtragsdicke ca. 0,25 bis 0,35 m,

Sand im Baustellenbereich fordern und auf Flachen des AG lagern und nach
Verflllung von Baugruben und Rohrgraben wieder profilgerecht andecken.

Ausfuhrung in mehreren Teilflachen in Bereichen von Baugruben und Rohrgra-

ben.
20 M? s e
3.1.50 Ammophila arenaria liefern und pflanzen
Strandhafer Ammophila arenaria
Wurzelverp.: Tb Gattung: AMMOPHILA
Pflgr : Graeser
20 St -
3.1.60 Oberboden in vorhandener Dicke abtragen und wieder andecken,

einschliellich Vegetationsdecke,

Abtragsdicke ca. 0,25 bis 0,35 m,

Unrat, Steine Uber 5 cm Durchmesser und Wurzeln mit mehr als 3 cm
Durchmesser vorher und wahrend der Arbeiten aussondern,

Abtrag von Garten-, Acker-, Weiden-, Bankettflachen usw.,

Oberboden im Baustellenbereich férdern und auf Flachen des AG lagern und
nach Verflllung von Baugruben und Rohrgraben wieder profilgerecht andecken.
Das ausgesonderte Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu
entsorgen.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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3.1 Oberflachenarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.
Ausfuhrung in mehreren Teilflachen in Bereichen von Baugruben und
Rohrgraben.
60 M?Z e e
3.1.70 Schotter / Ziegelbruch aufnehmen,

Dicke unter befestigten Oberflachen bis 25 cm,
Material laden, abfahren und einer Verwertung zufiihren

50 M2 e e

3.1.80 Oberboden liefern,
im Baustellenbereich verteilen und profilgerecht andecken,
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen,
frei von Wurzeln, Unkrautern und Asten,
ausreichend wasserdurchlassig, mit ausreichendem Humusanteil,
Auftragsdicke: i.M. 25 cm.
Ausfihrung in mehreren Teilflachen im Bereich des Baufeldes.

20 M3 e ———

3.1.90 Rasen-Ansaat herstellen,
Boden lockern und Planum +/- 3 cm herrichten,
Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten,
Unrat auslesen und vorzeitig entwickeltes Unkraut ausmahen,
das ausgesonderte Material wid Eigentum des AN, ist zu laden, abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen,
einschl. Nachsaat unzureichend begrunter Flachen,
Ansaat auf ebene Flachen und Béschungen.
Saatgut: RSM fir Landschaftsrasen A,
Saatgutmenge 20 g/m>.
In nicht zusammenhangenden Abschnitten.

25 M2 i e
Ungebundene Tragschichten

Alle Lieferungen von Oberbaumaterialien wie Sand, Kies, Schotter und Tragschicht sind durch Lieferscheine bzw.
Wiegekarten nachzuweisen. Diese Liefernachweise sind am Tage der Lieferung der Bauleitung zur Anerkennung
vorzulegen.

Die Nachweise, auf denen die Einbaustelle zu vermerken ist, sind der Schlussrechnung beizufligen.

Der Abrechnung ist ein SOLL-IST-VERGLEICH beizuftgen.

Vor dem Einbau der jeweiligen Oberbaumaterialien, hat der AN die Eignung der Materialien durch Prifzeugnisse
nachzuweisen (ZTV Sob-StB).

Die Herstellung der jeweiligen Oberbauschicht setzt voraus, dass die Unterlage (Untergrund bzw. Unterlage) der ZTV
E-StB entspricht, und insbesondere Standfest, tragfahig, profilgerecht wasserdurchlassig und eben ist.

Bei wasserdurchlassigen Befestigungen mussen die Oberbauschichten dem Merkblatt fur wasserdurchlassige
Befestigungen von Verkehrsflachen entsprechen und einen Durchléssigkeitsbeiwert von kf > 5,4 x 109 erreichen.

Eigenlberwachungsprifungen sind nach den einschlagigen Technischen Regelwerken vom AN im erforderlichen
Umfang auf seine Kosten durchzufiihren. Die Ergebnisse der Eigentiberwachungsprifungen sind dem AG auf
Verlangen vorzulegen.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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3.1 Oberflachenarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

3.1.100 Schottertunterbau aufnehmen,

Dicke unter befestigten Flachen bis 25 cm,

im Baustellenbereich férdern und lagern und nach Verfiillung von Baugruben
und Rohrgraben wieder profilgerecht einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad: DPr 103 %.

Ausgesonderte Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
In nicht zusammenhangenden Abschnitten.

100 M2 i e

3.1.110 Erdplanum als Unterlage flir Oberbauschichten,
Fahrbahnen und Nebenflachen,
entsprechend den Anforderungen nach ZTV E-StB und ZTV SoB-StB
profilgerecht herstellen und nachverdichten.
Abgerechnet wird die befestigte Flache unter Beriicksichtigung der
Randeinfassungen.
In nicht zusammenhangenden Abschnitten.

100 M2 e e

3.1.120
Frostschutzschicht aufnehmen und lagern
getrennt seitlich lagern.

Dicke Frostschutzschicht: ca. 28 cm

Breite nach Angaben in Planunterlage zur Herstellung der
Baugruben
100 M2 e

3.1.130 Seitlich gelagerte Frostschutzschicht herstellen
Frostschutzschicht, seitl. gelagert, fur Verkehrsflachen
einbauen und verdichten.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 120 MPa
nach ZTV-SoB.

Material gebrochene Mineralstoffe.

Kdrnung 0/32 - 0/56.

Dicke '28' cm.
12 M3 s e

3.1.140 Frostschutzschicht liefern und herstellen
Frostschutzschicht fiir Verkehrsflachen lieferen, einbauen und
verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 120 MPa
nach ZTV-SoB.
Material gebrochene Mineralstoffe.
Kérnung 0/32 - 0/56.
Dicke '28' cm.
12 M3 e e

3.1.150 Plattendruckversuch nach DIN 18134,
als Kontrollpriifung nach Angabe des AG durch ein unabhangiges Erdbaulabor
ausfuhren lassen.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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3.1 Oberflachenarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Die Bereitstellung séamtlicher Gerate sowie eines geeigneten Gegengewichts
sind einzukalkulieren.

Auswertung und Darstellung der Messergebnisse sind dem AG in zweifacher
Ausfertigung zu Gbergeben.

T St
Pflasterarbeiten

Das MaR zwischen den Randeinfassungen wird bei Betonpflaster in der Regel auf Pflastermal? festgelegt.

Um Schaden an Pflaster und Randeinfassungen zu vermeiden, sind die Pflastersteine nach DIN 18318 je nach
Rastermald mit 3 - 5 mm Fugenbreite zu verlegen, auch an Bord- und Rinnenanlagen.

Die Fugenachsen mussen einen gleichmaRigen und geraden Verlauf aufweisen.

Es ist vom AN sicherzustellen, dass die Steine so malhaltig sind, dass sie im gewahlten Verband dem einmal
festgelegten Mal} entsprechen.

Das Einpassen von Steinen in Langsrichtung wird nicht geduldet.

Durch Anlegen von Probeflachen sind vor Beginn der Pflasterarbeiten die endgultigen MalRe zu ermitteln. Die Kosten
fur diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Um produktionsbedingte Schattierungen in der Oberflache auszugleichen, muss von mehreren Paletten gleichzeitig
gearbeitet werden.
Auch Steine unterschiedlicher Farbe mussen untereinander im Verband verlegbar sein.

Beim Anarbeiten von Pflaster an eine Schrage, an seitliche Bebauung o0.3. ist die geschnittene Kante durch einen
Laufer abzuschlielen. Das Verlegen dieser Lauferreihe wird nicht gesondert vergitet.

Das Ablangen erfolgt mittels Steinsage im Nasschnittverfahren. Ein "knacken" von Steinen ist nur in Ausnahmefallen
und in Abstimmung mit der Bauleitung zugelassen.

Das Anarbeiten von Pflasterflachen hat grundsatzlich so zu erfolgen, dass keiner der Pflastersteine im Verband kleiner
ist als ein halber Normalstein.

Bei Einbauteilen, wie Regenablaufen o.a. wird am Einbauteil mit ganzen Steinen begonnen. Der Langenausgleich
erfolgt im weiteren Verlauf.

Die Pflasterbettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlassig und gegeniiber der Tragschicht
ausreichend filterstabil ist.

Bei wasserdurchlassigen Befestigungen muss die Bettung und das Fugen-Dranmaterial dem Merkblatt fiir
wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen entsprechen und einen Durchlassigkeitsbeiwert von kf > 5,4 x

10-5 erreichen.

Zum Abrutteln ist die Vibrationsplatte grundsatzlich mit einer Plattengleitvorrichtung auszurlisten. Empfohlene
technische Daten fir die Vibrationsplatte sind eine Zentrifugalkraft von 20 - 30 kN und ein Betriebsgewicht von 170 -
200 kg.

Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss Uber die Steinbreiten erfolge, beginnend von den Flachenrandern. Die
abzurittelnde Flache muss sauber abgefegt und trocken sein.

3.1.160 Betonpflaster aufnehmen und wiederherstellen,
verschiedene Formen,
Dicke 8 und 10 cm,
materialschonend aufnehmen, sdubern und zur Wiederverwendung seitlich la-
gern,
nach Fertigstellung der Tragschicht im Verband von Hand auf einem Pflaster-
bett nach Zeichnung und Angabe des AG wieder verlegen, verfugen und abrit-
teln.
Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Bettungsdicke: ca. 3 cm (verdichtet),

Fugenbreite: 3 - 5 mm,

Fugenfillung: Splitt 1/3 mm.

Das aufgenommene Bettungsmaterial ist zu laden, abzufahren und fachgerecht
Zu entsorgen.

Ausfihrung in mehreren Teilflachen.

100 M2 e e

3.1.170 S-Vollverbundstein liefern und verlegen

S-férmiger Pflasterstein, mit Rand-, und Anfangs-/ Abschlusssteinen
(Ergadnzungssteine), Oberseite planmaRig eben, einschichtig oder mit Vorsatz,
ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338

Rastermald (Nennmal), Steindicke 80 mm:

190 x 100 x 80 mm (172 x 95 x 80 mm) DI — Normalstein HV
190 x 100 x 80 mm (172 x 95 x 80 mm) DI — Normalstein VE
220 x 200 x 80 mm DI — Randstein

190 x 130 x 80 mm DI — Anfangs-/Abschlussstein

Farbe: klinkerrot

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beach-
tung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen
Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrtteln.

Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zu-
schnitt durch Nassschnitt zu erfolgen

10 M2

3.1.180 Umpflasterung an Schachtabdeckungen, in Beton versetzt,
mit Beton-Keilsteinen 16 / 16 /12 cm,
nach DIN EN 1338, Typ DI,
fur Schachtabdeckungen mit Kennmaf? 610 mm,
Farbe: naturgrau,
Steindicke: 12 cm,
Verlegebreite: 0,16 m,
Pflasterbettung: Beton C 25/30,
Bettungsdicke: ca. 15 cm,
Fugenbreite: 3 - 5 mm,
Fugenfillung: Splitt 1/3 mm,
liefern auf einem Betonfundament mit einseitiger Rlickenstitze aus
werksgemischtem Transportbeton C 12/15 nach Zeichnung und Angabe des AG
verlegen, verfugen und abritteln,
Betonriickenstitze bis 3 cm unter Oberkante hochziehen.
Einzukalkulieren ist das Herstellen und Schneiden von Anschlissen, Stolien
und Eckausbildungen,
einschlielich der zusatzlich erforderlichen Erdarbeiten.

1 St

3.1.190 Betonsteinpflaster schneiden,
bis 8 cm Steindicke,

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

zum Anschluf} des Pflasters an die Randbefestigung, angrenzenden Bauteile
oder Flachen,

scharfkantig mittels Steinsdge im Nassschnittverfahren (kein Spaltgerat),

als Zulage herstellen.

verschnitt ist einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um schrage und gerade Schnitte, die sich durch die
Geometrie der Pflasterflachen und einer Anderung der Verlegerichtung ergeben.
Ausfiihrung nur nach besonderer Anordnung des AG.

Es werden nur die tatsachlich notwendigen Schnitte aufgemessen, vom AN zu
vertretende (unnétige) Schnittkanten werden nicht vergutet.

Es ist darauf zu achten, dass keine Passstticke kleiner als halbe Steine
entstehen.

50 M e e

3.1.200 Schachtdeckel beipflastern,
mit Beton-Keilsteinen 15°,
gemal DIN EN 1338, Typ DI,
fur Schachtabdeckungen mit Kennmaf® Duchmesser 610 mm,
Die Oberflache der Umpflasterung ist in Strutur und Farbe der umschlieRenden
Pflasterflache anzupassen.
Einschlielich Lieferung samtlicher Materialien und aller Nebenarbeiten,
sowie den Erschwernissen flr unterschiedliche Planumshdhen.
Der Pflasterschnitt, mittels Steinsage im Nassschnittverfahren, fir die
Anpassung der umschlieenden Pflasterflache an den Pflastersatz ist
einzurechnen.

1 St

3.1.210 StraBenbeleuchtungsmast aufnehmen und wieder aufstellen

LPH bis 5,00 m, Mast aufnehmen ca. 1100 m transportieren und
am Wasserwerk List zwischenlagern. EinschlieRlich aller

Erd- und Nebenarbeiten. Die Demontage des Beleuchtungs-
kérpers und das Abklemmen der Kabel erfolgt bauseits.

Mast seitlich gelagert wieder aufstellen. Den Beleuchtungs-
mast durch die Turklappe des Mastes mit trockenem Sand bis
0O.K.-Oberflache bzw. Erdreich verfiillen. Einschlie3lich
Lieferung und eventueller Trocknung des Sandes.

Betonfundamentring aus Beton C20/25 herstellen, fir die
Masten der StraRenleuchten. Den Betonring wie folgt
herstellen, allseitig 0,25 m breit um den Mast und 0,40 m tief.

Die Oberkante des Betonringes soll ca. 10 cm unter der
Gelandeoberflache liegen. Einschlieflich der Lieferung des
Betons, der erforderlichen Erd- und sonstiger Nebenarbeiten.
Die Montage des Beleuchtungskorpers und der Anschluss der
Kabel erfolgt bauseits.
T St e

3.1.220 Schaukasten aufnehmen, lagern

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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3.1 Oberflachenarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Kasten ca. 1,00m x 2,00m schonend aufnehmen, seitlich lagern
Pfosten eingelassen im Erdreich bis 2m unter GOK.

1 St

3.1.230 Schaukasten seitlich gelagert wieder setzen.
T St e

Bord- und Rinnenanlagen

Das MaR zwischen den Randeinfassungen wird bei Betonpflaster in der Regel auf Pflastermal? festgelegt.

Der Aufwand fur das Abstecken von Rinnen und Randbefestigungen in Radien ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Der AN hat firr diese Absteckarbeiten eine Schlagschnur auf der Baustelle vorzuhalten.

Das Ablangen erfolgt mittels Steinsage im Nasschnittverfahren. Ein "knacken" von Steinen ist nur in Ausnahmefallen
und in Abstimmung mit der Bauleitung zugelassen.

Bei in Beton versetztem Pflaster- und Bordsteinen, wie bei Rinnen und Randeinfassungen, muss durch den
Arbeitsablauf und entsprechende Absperrmalinahmen sichergestellt werden, dass diese Bereiche wahrend der
Abbindephase des Betons nicht Gberfahren werden.

Auflager und die Riickenstltze sind grundséatzlich in einem Arbeitsgang "frisch in frisch" herzustellen. Die Riickenstitze
ist einzuschalen.

Das gilt auch flir Abschnitte in Radien. Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit der Bauleitung mdéglich.

Durch entsprechende Organisation des Arbeitsablaufes ist sicherzustellen, dass der Beton vor Beginn des
Abbindeprozesses eingebaut ist.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ......ccccoeuveveeennee.
3.1.240 Rasenbordsteine aus Beton aufbrechen und wiederherstellen,
GrolRen 8/40/100 cm,
einschl. Unterbeton und Riickenstitze aus Beton.
Materialschonend aufnehmen, von Unterbau und Sand trennen, saubern und
zur Wiederherstellung seitlich lagern,
nach Fertigstellung des Unterbaus hohen- und fluchtgerecht nach zeichnung
und Angabe des AG auf einem eingeschalten 20 cm dicken Fundament mit 15
cm dicker Rickenstlitze aus werksgemischtem Transportbeton C 25/30 verset-
zen.
Das aufgenommene Unterbaumaterial ist zu laden, abzufahren und fachgerecht
Zu entsorgen.
Einzukalkulieren sind die erf. Erdarbeiten zur Herstellung der Bordanlage.
Ausfuhrung in mehreren Teillangen in Bereichen von Baugruben und Rohrgra-
ben.
50 M
3.1.250 Rasenbordsteine 8/40/100 nach DIN EN 1340,
grau, scharfkantig,
liefern und héhen- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe des AG
zwischen Schalung verdichteter Unterbettung und 8 cm dickem Widerlager aus
werksgemischtem Transportbeton C 12/15,
Einzukalkulieren sind die erf. Erdarbeiten zur Herstellung der Bordanlage und
das Versetzen in Kurven mit Radien ab 20 m.
Auch in Teillangen.
T0 M s
3.1.260 Pass- und Gehrungsschnitte an Rasenbordsteinen,

aller Formate mit einer Breite von 8 cm,

scharfkantig mittels Steinsage im Nassschnittverfahren,
als Zulage herstellen.

Verschnitt ist einzukalkulieren.

6 St
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
4 Erdarbeiten
4.1 Erdarbeiten

Hinweis Entsorgung:

Die in den nachfolgenden Positionen aufgefiihrten Aufbruch- / Abbruchmassen sowie die Giberschiissigen Erdmas-
sen und Abbruchmassen sind sofern in den Einzelpositionen nichts anderes ausgesagt ist, entsprechend den Be-
stimmungen des Abfallkreislaufwirtschaftsgesetzes zu behandeln, d. h. zu einer fir die Abfallart zugelassenen End-
deponie, Wiederaufbereitungsanlage oder Recyclinganlage zu transportieren und dort zu entsorgen.

Einzurechnen sind ggf., wenn das beiliegende Gutachten nicht ausreichend ist, alle Deklarationsuntersuchungen mit
allen Probeentnahmen, Schiirfgruben, Bohrkernen etc. des anstehenden Bodens und der zu entsorgenden Auf- und
Abbruchmaterialien im erforderlichen Umfang rechtzeitig vor Beginn der Aushubarbeiten fir die Bestimmung der je-
weiligen Entsorgungsart und der Deponie durch einen zugelassenen Gutachter. Das Ergebnis dieser Untersuchun-
gen ist 2-fach vorzulegen.

Die Beseitigung von Aushubmaterialien und Stral3enaufbruchmaterialien auf AN-Deponie bzw. die Entsorgung von
Materialien auf eine dem zu entsorgenden Material entsprechende Deponie einschl. Materialien der Zuordnungs-
klasse LAGA Z.0 bis einschl. LAGA Z.2 ist grundsatzlich einzukalkulieren, wenn im Leistungstext nichts Gegenteili-
ges vermerkt ist.

Die Entsorgungskosten sind durch den AN zu tragen und in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Der elektroni-
sche Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert der Bauleitung des AG unverzlglich vorzulegen.

4.1.10 Bodenaushub 2,01 bis 2,50 m Tiefe, zwischenlagern

Bodenaushub fuir Rohrleitungen profilgerecht
unter Beachtung von DIN EN 1610 ausheben und
zwischenlagern,
Breite der Grabensohle nach Regelprofil 17 und 17.1
(Mindestgrabenbreite zzgl. Verbau).
Zuordnungswert Z '0'
Aushub 'nach Abtrag der Oberflachenbefestigung',
Aushubtiefe bis '2,50' m,
Bodenklasse 2 gem. DINI 8300 (alt), Feinsand
Entfernung bis Zwischenlager: max. 100 m
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen, Erschwernisse
durch Verbau und Wasserhaltungsanlagen sind
einzukalkulieren, Verbau wird gesondert vergutet.

316 M3 e e

4.1.20 Bodenaushub fir Baugrube Bypass
Aushubtiefe 2,00 bis 2,50 m,
Bodenklasse 2 gem. DINI 8300 (alt), Feinsand
gemaf’ DIN EN 1610 und DVWK-A 139, ab Gelandeoberflache, profilgerecht
ausheben, seitlich lagern, nach Ausbau Bypass wieder lagenweise einbauen
und verdichten, Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %, einschlief3lich Nach-
verdichten des Auflagerbereiches der Schachte

Erschwernisse durch beengte Verhaltnisse sind einzukalkulieren.

B5 M3 s e
4.1.30 Sohle verdichten

Ubertrag: ......ccecevevnnen.
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Schmutzwasserkanal Hafenstralle

Erdarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

4.1.40

4.1.50

4.1.60

4.1.70

Grundungssohle profilieren und verdichten in Baugruben
und Graben, Kanalgraben nach ZTVE/StB.
Verformungsmodul 45 MPa.

Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Erdarbeiten

und Nebenleistungen.

130 m2

Beton Rohrauflager

Beton C12/15 fiir Rohrauflager mit Gefalle und zur

Teilummantelung der verlegten Rohre bis Kdmpfer liefern und einbauen
Breite Rohrauflager '0,4' m

Eventuell entstehende Vertiefungen/Verbreiterungen, die

beim Aushub entstehen, sind mit zu verfillen. Die

Kosten hierfur sind in den EP einzukalkulieren.

Far die Abrechnung der Massen gelten die
Baugrubenbreiten der zugehoérigen Rohrgrabenpositionen.
Abgerechnet wird nach senkrechten Wanden, entsprechend
der Abrechnung beim Aushub

6 m

Raue Randschalung

fur das Rohrauflager liefern, einbauen und wieder entfernen, einhauptig.

Hohe: 20 cm

Erschwernisse durch Montage im Rohrgraben sind einzukalkulieren.

8 m Ll

Zwischengelagerten Sand zur Bettung und Ummantelung einbauen

Sand, zwischengelagert, fir Rohrauflager und zur
Ummantelung der verlegten Rohre gemaf EN 1610
lagenweise bis 30,0 cm Uber Rohrscheitel einbauen und
setzungsfrei verdichten.

Rohrauflager '0,2' m

Eventuell entstehende Vertiefungen/Verbreiterungen, die
beim Aushub entstehen, sind mit zu verfillen. Die

Kosten hierfir sind in den EP einzukalkulieren.

Die erforderliche Verdichtung ist gemaf DIN EN 1610
sowie ZTVE-StB 94/97 und ZTVA-StB 97 durchzufiihren.
Im Bereich des Rohrzwickels sind geeignete
Verdichtungsgerate einzusetzen.

Far die Abrechnung der Massen gelten die
Baugrubenbreiten der zugehoérigen Rohrgrabenpositionen.
Abgerechnet wird nach senkrechten Wanden, entsprechend
der Abrechnung beim Aushub, abziiglich der durch den
Baukdrper mit mehr als 0,1 rn? Querschnitt sowie der
durch Teilverfillung verdrangten Mengen.

74 m L

Zwischengelagerten Sand zur Baugrubenverflllung einbauen
Sand / Wiedereinbaufahiger Boden, zwischengelagert,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Rohrgrében.

200 m®

Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Schmutzwasserkanal Hafenstralle

Erdarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

4.1.80

4.1.90

4.1.100

Uberschiissigen Boden Z 0 verwerten

Zwischengelagerten Boden aus vorgenannten
Aushubpositionen 16sen, laden und der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren,

Bodenanalyse gem. Unterlagen des AG,
Zuordnungswert nach LAGA ZO

Entsorgung nach LAGA mit entsprechendem Nachweis.
Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN
uber, einschl.

Eignungsanalytik. Der AN hat unter Berucksichtigung der
aktuellen Gesetzes- und

Erlasslage das elektronische Abfallnachweisverfahren
(eANV) durchzufiihren.

Gebuhren fur die Entsorgung sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofil.

Mom L

Grabenverbau, Tiefe 2,51 bis 3,00 m

Grabenverbau nach DIN 4124 "Baugruben und Graben"
Ziffer 4.3, Ausfuhrung

- 'Wahl des AN’

einschl. aller Aussteifungen einbauen.

Der Verbau ist fur die Dauer der eigenen Arbeiten
vorzuhalten und wieder zu entfernen.

Grabentiefe 2,51 bis 3,00 m

Bodenklasse 2 gem. DIN 18300 (alt), Feinsand und beiliegendem
Baugrundgutachten,

lichte Mindestbreite fur duferen Leitungsdurchmesser
nach DIN EN 1610 "Baugruben und Graben",

Die notwendigen statischen Berechnungen und
Ausfiihrungszeichnungen auf der Basis der Ergebnisse
vorliegender Bodenuntersuchungen bei waagrechtem bzw.
senkrechtem Verbau sind vom Auftragnehmer zu fertigen.
Der Nachweis kann entfallen, wenn die in DIN 4124
"Baugruben und Graben" Ziffer 6.2 und 7.3 genannten
Voraussetzungen zutreffen und die Abmessungen der
Verbauteile den geforderten Werten entsprechen.
Grabenverbaugerate sind nach den Anleitungen des
Herstellers einzubauen.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lange in
der Achse des Verbaues horizontal, und der Héhe uber
Grabensohle bis zur angegebenen Oberkante des
Rohrgrabens.

644 m> .

Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung, Bodenklasse 2 gem.
DIN 18300 (alt), Feinsand
und beiliegendem Baugrundgutachten als Zulage zu den

Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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4.1 Erdarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

entsprechenden Aushubpositionen

4.1.110 Boden fur Suchgraben / Querschlage

Boden fiur Suchgraben / Querschlage zur Freilegung von

Kabeln und Rohrleitungen ab Gelandeoberflache, einschl.
Verbau DIN 18303 Aushub seitlich lagern, verfillen und
verdichten, Tiefe bis 3,00 m, Breite 3 m, Starke 1 m
Aushubvolumen je Querschlag ca. 10 m3

Bodenklasse 2 gem. DIN18300 (alt), Feinsand und beiliegendem
Baugrundgutachten,

Nur auf ausdriickliche Anordnung des AG!
10 M3 e

4.1.120 Versorgungsleitung aus PE, sichern, Aufhdngungshdhe
der Leitungsachse tber Sohle bis 2,5 m, unter Druck,
bis DN 100, Lange der Sicherungsstrecke bis 3 m, Tiefe
der Leitungsachse unter Gelande bis 1,5 m.
T St e

4.1.130 Kreuzung des Rohrgrabens mit Entwasserungskanalen und -leitungen
ohne Unterschied der Rohrmaterialien herstellen.
Den jeweiligen Kanal entspr. den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen,
abfangen und wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung sichern und bei
Verflllen der Rohrgraben und Baugruben ordnungsgeman wieder einbauen.
Einzukalkulieren sind die Handschachtungsarbeiten, die zusatzlichen
Verbauarbeiten und die Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.
Kreuzungswinkel: 45° bis 90°,
Rohrleitung kleiner DN 200.

1 St

4.1.140 Parallel liegende Kabel im Arbeitsraum

Kabel und Kabelleerrohre im Bereich
der 'Rohrgraben' und Baugruben sichern und abfangen,
sofern diese nicht auszubauen sind.
Die Arbeiten inkludieren erforderliche Hand- und
Suchschachtungen zur Feststellung der genauen
Leitungsfihrung.
Alle Sicherungsarbeiten sind grundséatzlich so
auszufihren, dass sowohl Bestand als auch die
Betriebssicherheit aller vorhandenen Leitungen wahrend
und nach der Ausfliihrung gewahrleistet ist. Die
Anweisungen und Informationen der Leitungsbetreiber
sind zu bericksichtigen

25 M e

4.1.150 Querende Kabel im Arbeitsraum
Querende Kabel und Kabelleerrohre im Bereich
der 'Rohrgraben' und Baugruben sichern und abfangen,
sofern diese nicht auszubauen sind.
Die Arbeiten inkludieren erforderliche Hand- und

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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4.1 Erdarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Suchschachtungen zur Feststellung der genauen
Leitungsfihrung.
Alle Sicherungsarbeiten sind grundséatzlich so
auszufihren, dass sowohl Bestand als auch die
Betriebssicherheit aller vorhandenen Leitungen wahrend
und nach der Ausfliihrung gewahrleistet ist. Die
Anweisungen und Informationen der Leitungsbetreiber
sind zu bericksichtigen.
T St -

4.1 Erdarbeiten _ ............cooeeeeeeeees

4 Erdarbeiten _ .........cccoieeeeeeneees
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Schmutzwasserkanal Hafenstralle

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

5
5.1

Kanalbau

Kanalbau

Aufnehmen von Leitungen und Schachten

5.1.10

5.1.20

5.1.30

5.1.40

Kontrollschacht komplett abbrechen,

lichter Schachtquerschnitt bis 1,0 m,

lichte Schachttiefe bis ca. 2,50 m,

gemauert oder aus Betonfertigteilen,

rund oder eckig,

bestehend aus: Abdeckung, Ausgleichsringen, Konus bzw. Ubergangsplatte,
Schachtringen, Unterteil bzw. Schachtmauerwerk und Unterbeton,
ausgebautes Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
Schacht entsprechend freilegen, abbrechen abfahren,

einzukalkulieren sind die Handschachtungsarbeiten, die zusatzlichen Verbauar-
beiten.

Die geltenden Unfallverhitungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

2 St

Vorhandene erdverlegte Stz-Rohrleitungen DN 200-250 aufnehmen,

im Rohrgraben oder der Baugrube verlaufend,

einschl. aller Formteile, Flansche, Kupplungen, Armaturen, Kappen usw.,
einschl. der zum Aufnehmen erforderlichen Trennschnitte,

ausgebautes Material ist zu laden, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
Leitungen freilegen, aufnehmen und abfahren,

einschl. der zusatzlich erf. Erdarbeiten auch in Handschachtung,

einschl. der erf. Wasserhaltung fur die Restentleerung der bestehenden Leitung.
Der im Erdreich verbleibende nicht mehr betriebene Rohrabschnitt ist gegen das
Eindringen von Bodenmaterial abzudichten.

Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

10 M s

Vorhandene Schachte abbrechen, Unterteil verfiillen

lichte Tiefe 1,50 - 2,00 m

Material wird Eigentum des AN.

Abzubrechende Teile = Schachabdeckungen,
Ausgleichringe, Schachtkonus bzw. Abdeckplatte

bis auf das Unterteil abbrechen

Material = Beton/Mauerwerk

lichter Schachtinnendurchmesser bis DN 1000.

Unterteil mit hohlraumfreiem Dammer (5 N/mm2)

verfillen. OK Unterteil bis UK Oberboden mit Fllkies verfiillen.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

Die Oberflachenarbeiten werden gesondert verguitet.

Die Entsorgung nicht wiederverwendbare Stoffe gem. LAGA
Z.0 bis Z 2 ist einzukalkulieren,

Mengenermittlung nach Aufmalfd.

1St

Vorhandene Schachte abbrechen, Unterteil verflllen

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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51 Kanalbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

lichte Tiefe 2,01 - 2,50 m
sonst wie vorherige Position

3 St r——
5.1.50 Vorhandene Schachte abbrechen, Unterteil verflllen
lichte Tiefe 2,51 - 3,00 m
sonst wie vorherige Position
T St s

5.1.60 Stillgelegten Kanal verfillen mit hydraulisch

gebundenem, flieRfahigen Fullstoff, Druckfestigkeit

mind. 5 N/mm2, bis zum Kanalscheitel, einschl.

Entluftungs- und Einfllléffnungen, Kanal bis DN 200.

einschl. der notwendigen Abmauerungen

und der Ruickbau der benétigten Entliftungs- und

Einfullrohre.

Ausfuhrung in Teilldngen.

170 M s e

PP-Rohre fir Schmutzwasser

5.1.70 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 200 PP
liefern und geman DIN EN 1610 im Rohrgraben
héhen- und fluchtgerecht auf Betonauflager verlegen.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN
681-1, Dichtheit mindestens von -0,5 bis +5,0 bar bei
Verformung und Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.

Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Werkstoffangabe signiert.

Fabrikat: ... '
einschl. Fixierung des Rohres gegen Auftrieb zur Betonage des Beonauflagers
A2 M s e
5.1.80 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 300 PP
sonst wie vorherige Position.
82 M
5.1.90 Zulage fur Abzweig DN 315/160, 45° Polypropylen

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgu-
te, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewie-
sene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2.

Abzweig: 45 Grad

T St e
5.1.100 Muffenstopfen DN 150
nach DIN EN 1852

Typ: KGM
Werkstoff: PP

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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51 Kanalbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .....c.ccocovvevnnen.

Farbe: Orange
liefern und montieren im Rohrgraben
1St
Steinzeugrohr fir Schmutzwasser

5.1.110 Steinzeugrohre, DN 200,
mit vorgefertigter Dichtung,
Tragfahigkeitsklasse 240 (Hochlast)
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
nach DIN EN 295 mit Gutezeichen,
frei Baustelle liefern, abladen und im Rohrgraben héhen- und fluchtgerecht ver-
legen.
Einbau unter Beachtung der Verlegeanleitung des Herstellers.
Einschl. aller erforderlichen Rohrschnitte und Dichtungen,
Anschluf an den Schacht wird gesondert vergutet.
Zu den Leistungen gehort auch die Herstellung des Feinplanums und die sach-
gemalie Lagerung,
einschlieRlich liefern sowie der statische Nachweis fir das Rohr.

Abgerechnet wird die eingebaute Lange,
Verschnitt ist einzukalkulieren
2m

5.1.120 Steinzeug-Gelenkstlicke Zulauf (GZ), DN 200, TKL 240,
mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
Baulange 0,75m,
liefern und verlegen,
als Zulage.
1St
Hinweise fir Schachte und Schachtbauwerke:

Alle Schachte, Schachtoberteile und Schachtbauwerke
sind gemal DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2
auszufiihren. Die Lieferung aller Materialien ist
einzukalkulieren.

Alle Schachtkonstruktionen bzw. Einzelelemente sind so
zu bestimmen, dass die gepl. Strallenhéhe mit max 2
Ausgleichringen H = 8 cm erreicht wird.

Der statische Nachweis aller Schachte ist rechtzeitig
vor Einbau aller Schachte in gepruefter Form 3-fach
vorzulegen. Die Auftriebssicherheit der Schachte ist in
dem statischen Nachweis mit zu berilicksichtigen.

Das Zusammenschieben der Schachte mit dem Baggerloeffel
ist wegen unkontrollierter

Kraftentfaltung und moglicher Beschadigungen der

Schachte nicht zulassig.

Die hier anfallenden Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise der Schacht- bzw. Bauwerkspositionen
einzukalkulieren.

5.1.130

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Schacht 17.1
Fertigteil-Schacht flir SW-Kanal DN 200 herstellen,
DU= 1 m, lichte Schachttiefe >2,00 bis 2,50 m.

mit Schachthals mit Muffe (SH-M 1000/625 x 600)
Erforderliche verschiebesichere Auflageringe (AV-R)

liefern und einbauen.

Material = Betonfertigteile nach DIN 1917 und DIN

4034-1 Typ 2 mit Wandstarke s = 12 cm fur Dichtring.
Schachtunterteil als Betonfertigteil mit rundem

Grundriss, gekrimmtes Gerinne und angeformten Muffen.
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Muffe und

Dichtmittel aus Elastomeren (FORSHEDA 114; TOK-Ring SR
oder glw.), entsprechend DIN EN 681-1 dichten.

Anschluss 1: Schachtfutter fir PP DN 200 (Zulauf)
Anschluss 2: Schachtfutter fir PP DN 200 (Ablauf)

Sohlengerinne fir DN 200, gekrimmt gemaf Plan Blatt 2.

Hohe der Berme bis Rohrscheitel. Sohlenflihrung aus
Steinzeughalbschalen oder Klinkersteinen, Auftritt aus
Verklinkerung mit Bermenabschlu3stein.

Bermen in rutschsicherer Ausfiihrung.

Die Auftrittsflachen erhalten eine Neigung von 1 : 20.

Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen, Klasse D 400, Ausfihrung nach DIN 19 584, mit
Begu-Rahmen,

Schmutzféanger nach DIN 1221, verzinkt, schwere Ausfuhrung.
Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung auf vorlaufige Hohe lose auflegen.
Verkehrslast: SLW 60.

Steigeisen, Form B aus Edelstahl mit PP-Matel
Steigmall 250 mm liefern und einbauen.

Die Schachttiefe wird gerechnet ab OK Gelande/ Fahrbahn bis
Rohrsohle.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, liefern und
herstellen. Einschlief3lich Mehraushub
gegenuber Leistungsgraben herstellen.
T St e

5.1.140
Schacht 17
Fertigteil-Schacht flir SW-Kanal DN 300 herstellen,
DU= 1 m, lichte Schachttiefe >2,00 bis 2,50 m.

mit Schachthals mit Muffe (SH-M 1000/625 x 600)
Erforderliche verschiebesichere Auflageringe (AV-R)
liefern und einbauen.

Material = Betonfertigteile nach DIN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 mit Wandstarke s = 12 cm fur Dichtring.

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Schachtunterteil als Betonfertigteil.

Fuge zwischen den Fertigteilen mit Muffe und

Dichtmittel aus Elastomeren (FORSHEDA 114; TOK-Ring SR
oder glw.), entsprechend DIN EN 681-1 dichten.

Anschluss 1: Schachtfutter fir PP DN 300
Anschluss 2: Schachtfutter fir PP DN 300
Anschluss 3: Schachtfutter fir PP DN 200

Sohlengerinne durchlaufend fiir DN 300, gerade
Zulaufgerinne fir DN 200.gekrimmt

Hohe der Berme bis Rohrscheitel. Sohlenfiihrung aus
Steinzeughalbschalen oder Klinkersteinen, Auftritt aus
Verklinkerung mit BermenabschluRstein.

Die Auftrittsflachen erhalten eine Neigung von 1 : 20.

Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen,Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 584, mit
Begu-Rahmen, mit

Schmutzféanger nach DIN 1221,verzinkt,schwere Ausfihrung.
Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung auf vorlaufige Héhe lose auflegen.
Verkehrslast: SLW 60.

Steigeisen, Form B aus Edelstahl mit PP-Matel
Steigmall 250 mm liefern und einbauen.

Die Schachttiefe wird gerechnet ab OK Gelande/ Fahrbahn bis
Rohrsohle.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, liefern und
herstellen. Einschlief3lich Mehraushub
gegenuber Leistungsgraben herstellen.
T St e

5.1.150
Schacht 16
Fertigteil-Schacht flir SW-Kanal DN 300 herstellen,
DU= 1 m, lichte Schachttiefe >2,00 bis 2,50 m.

mit Schachthals mit Muffe (SH-M 1000/625 x 600)
Erforderliche verschiebesichere Auflageringe (AV-R)

liefern und einbauen.

Material = Betonfertigteile nach DIN 1917 und DIN

4034-1 Typ 2 mit Wandstarke s = 12 cm fur Dichtring.
Schachtunterteil als Betonfertigteil.

Fuge zwischen den Fertigteilen mit Muffe und

Dichtmittel aus Elastomeren (FORSHEDA 114; TOK-Ring SR
oder glw.), entsprechend DIN EN 681-1 dichten.

Anschluss 1: Schachtfutter fir PP DN 300
Anschluss 2: Schachtfutter fiir Stz DN 200

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Sohlengerinne DN 300/200, gekrimmt

Hohe der Berme bis Rohrscheitel. Sohlenflihrung aus
Steinzeughalbschalen oder Klinkersteinen, Auftritt aus
Verklinkerung mit Bermenabschlustein.

Die Auftrittsflachen erhalten eine Neigung von 1 : 20.

Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229,
mit lichter Weite min. 610 mm und rundem Rahmen,
aufsetzen,Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 584, mit
Begu-Rahmen, mit

Schmutzféanger nach DIN 1221,verzinkt,schwere Ausfuhrung.
Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung auf vorlaufige Héhe lose auflegen.
Verkehrslast: SLW 60.

Steigeisen, Form B aus Edelstahl mit PP-Matel
Steigmall 250 mm liefern und einbauen.

Die Schachttiefe wird gerechnet ab OK Gelénde/ Fahrbahn bis
Rohrsohle.
Auflager aus Beton C12/15, 10 cm dick, liefern und
herstellen. Einschlief3lich Mehraushub
gegenuber Leistungsgraben herstellen.
T St e

5.1.160 Manschetten-Dichtung Canada Plus Typ 2A, flir Stz DN 200
bis 0,6 bar druckdicht, in Hochdruck-spiilfester Ausfihrung
zum Verbinden zweier Steinzeug-Spitzenden nach DIN EN 295. EPDM-Dich-
tung nach DIN EN 681-1 mit FUhrungsrillen zur Fixierung der Spannbander und
Scherbander aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren Verbindungen in
korrosionsresistenter geTOXter Ausflhrung.

Manschetten-Dichtung liefern und montieren einschliellich Trennschnitt an Stz-
Rohr DN 200.

Fabrikat Mlcher oder gleichwertig.

2 St

5.1.170 Vorhandenen Schmutzwasserkanal DN 200 trennen
fur die Zeit der Herstellung des Bypass sichern,
Aufrechterhaltung der Vorflut des Anschlusses,
einschliellich aller Gerate und Nebenleistungen

1 St

5.1.180 Dichtheitspriifung des Schmutzwasserkanales DN200
DIN EN 1610 und ATV-DVWK A 139 mit Luft aus Steinzeug,
Prifung haltungsweise,
Haltungslange Uber 10 bis 70 m, keine Anschllsse, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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Rohrverschlisse, Verfahren LD, einschl. zusatzlicher
Prifung vor dem Verfillen. Das Verschlielen weiterer
Anschlusse wird gesondert vergutet.
42 M e

5.1.190 Dichtheitspriifung des Schmutzwasserkanales DN300
DIN EN 1610 und ATV-DVWK A 139 mit Luft aus Steinzeug,
Prifung haltungsweise,
Haltungslange Uber 10 bis 100 m, keine Anschlisse, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren LD, einschl. zusatzlicher
Prifung vor dem Verfillen. Das Verschlie3en weiterer
Anschlusse wird gesondert vergutet.
82 M

5.1.200 TV-Untersuchung DN 200 - 300
Entwésserungskanal nach der Bauausfiihrung mit dem
Fernauge prufen, einschliel3lich der erforderlichen
Wiederholung der Prifung bei defekten Kanalen.
Einmindungen, Beschadigungen und Muffenversatze sind
einzumessen, digital zu fotografieren (JPG) und mit
dem Prifprotokoll, den Videoaufzeichnungen (auf DVD) gem.
ATV M 143 dem AG zu Ubergeben.
Notwendige Kosten fiir die Reinigung vor der
Kamerabefahrung sowie Kosten der Dokumentation und
Nebenarbeiten bzw. -leistungen sind in die Preise
einzurechnen.
Durchmesser: DN 200 - 300
Kanal: Neubau
125 M i e
Bypass DN 200

5.1.210 Uberpumpen von Schmutzwasser
zur abwasserfreien Montage des Bypasses

Lange der Leitung ca. 15 m,
Pumpenleistung ca. 15 I/s.
Forderhdhe ca. 4 m

Die Uberleitung umfasst die Gestellung und den Einsatz samtlicher Gerate, wie
Absperrorgane (Absperrblasen), Ubergangsstiicke, Pumpe, der Schlauch- und /
oder Stahlleitung (z.B. mit Perrot-Kupplung) mit der fiir die zu férdernde Was-
sermenge und Druckstufe angepassten Nennweite, Kabel und Umschalter so-
wie div. Kleinteile,

Fir den Notfall ist eine zweite Pumpe betriebsbereit vorzuhalten und zu montie-
ren.

Baustromverteiler oder Notstromaggregat, Kabel und Umschalter sowie div.
Kleinteile,

incl. aller notwendigen Nebenarbeiten (Montage, Demontage, Aufsicht usw.).
Liefern, aufbauen, betreiben und entfernen einschl. der erf. Betriebsstoffe.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

psch

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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5.1.220 Wasserhaltung mit Absperrblase DN 200
Pneumatische Absperrblasen im Nennweitenbereich bis DN
200 oder gleichwertigen Profilen einbauen, unterhalten
und ausbauen einschl. des kompletten Zubehdrs und aller
Nebenleistungen (Aufblasen, Uberwachen, Ausbau, usw.).
Die Abrechnung erfolgt nach Stick.
Ausfiihrung in der Zeit mit geringem Abwasserzufluss
(von Restaurants im Lister Hafen).
2 St
5.1.230 PP-KG Kanalrohre, SN 4, DN 200,
aus PP hart,
nach DIN EN 1852 und DIN EN 14758
RAL Gutezeichen, Farbe Maigrin,
mit Steckmuffe und werkseitig eingelegter Lippendichtiung,
in Baulangen bis 5,00 m,
liefern und geman DIN EN 1610 und ATV-DVWK-A 139,
im Rohrgraben héhen- und fluchtgerecht auf Sandauflager verlegen.
Einbau unter Beachtung der Verlegeanleitung des Herstellers.
Abgerechnet wird die eingebaute Lange,
Verschnitt ist einzukalkulieren.
B M s e
5.1.240 PP-KG Rohrbogen DN 200,
15°, 30°, 45°, 67° und 87°,
mit Steckmuffe,
liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrleitung.
4 St e
5.1.250 PP-KG Doppel- und Uberschiebmuffen DN 200,
liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrleitung.
2 St s
5.1.260 Manschetten-Dichtung DN 200

bis 0,6 bar druckdicht, in Hochdruck-spuilfester Ausfiihrung
zum Verbinden

1x Steinzeug-Spitzenden nach DIN EN 295.
1x PP-KG DN 200

EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1 mit FUhrungsrillen zur Fixierung der

Spannbander und Scherbander aus Edelstahl nach DIN EN 10 088-2 und deren

Verbindungen in korrosionsresistenter geTOXter Ausflihrung.

Manschetten-Dichtung liefern und montieren im Rohrgraben.

28 L

Ubertrag: .......cccoeveveveuenee.
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5.1.270 Ruckbau des Bypass

Bauteile aus den vorherigen Positionen wieder aufnehmen und einer Verwer-
tung zufihren.

ca. 6m PP-KG DN 200
ca. 4 Stck Bogen PP-KG DN 200
2 Manschetten DN 200
psch

5.1 Kanalbau .............cceeeeeeeee.

5 Kanalbau _ ...........ccccceeeeeees
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6 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere Anordnung der Bauoberleitung oder des AGs durchgeflihrt werden.
Nachweise hieruber sind in Form von Stundenlohnzetteln innerhalb von zwei Werktagen der Bauleitung zur
Anerkennung vorzulegen. Belege, die nicht innerhalb dieser Frist zur Unterschrift vorgelegt werden, kénnen
nachtraglich nicht mehr anerkannt werden.

Durch die Unterschrift der Bauoberleitung wird lediglich die tatsachliche Ausfuhrung, die darauf angewandte Zeit und
der Baustoffverbrauch bescheinigt. Die Vergltung der Leistung bleibt stets der Priifung durch den AG vorbehalten.

In die Stundensatze sind samtliche Lohnnebenkosten, Fahrt- und km-Gelder, Sonderzuschlage (wie z.B.
Erschwerniszulagen, etc.), Ubernachtungskosten, etc. einzurechnen. Zuschlage fir Nacht- oder Wochenendarbeit sind
nicht zu kalkulieren. Uber den Positionspreis hinausgehende Forderungen flr Stundennachweise werden nicht
anerkannt.

Verbrauchtes Material wird bei Stundenlohnarbeiten zum nachgewiesenen GroRhandelspreis zzgl. Zuschlag vergutet.
Die Rechnungen des GroRhandels/Lieferanten sind den Stundenabrechnungen beizufiigen.

Auf den Stundenlohnzetteln ist aufzuftihren:
Datum

Baustelle

Lohngruppen- bzw. Berufsbezeichnung
Namen der Arbeiter

Zahl der im Stundenlohn geleisteten Stunden
Art der Tatigkeit

die verwendeten Stoffe

Gerate usw.

Die angegebenen Stundensatze des Leistungsverzeichnisses gelten wahrend der gesamten Bauzeit und unabhangig
von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Meister, Schachtmeisterstunden bzw. Polierstunden bei Stundenlohnarbeiten diirfen nicht gleichzeitig mit
Vertragsarbeiten ausgefuhrt werden. AuBerdem muss die Art der Stundenlohnarbeiten den Einsatz eines Poliers
unbedingt erforderlich machen. (z.B. der Werkpolier ist als Baggerfiihrer eingesetzt.)

Es werden nur Lohngruppen entsprechend der Tatigkeit anerkannt!

Der Auftraggeber kann ungeeignete Arbeitskrafte ablehnen.

Die Gestellung und der Betrieb von Kleingeraten und Werkzeugen wird durch die Zuschlage abgegolten.
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6.1 Stundenlohne einschlieBlich aller Zuschlage

6.1.10 Polier/Schachtmeister

Stunden eines Poliers oder Meisters einschlieRlich aller Zuschlage zum tarifli-
chen Stundenlohn.

5 h

6.1.20 Facharbeiter
Stunden eines Baufacharbeiters, einschlieRlich aller Zuschlage zum tariflichen
Stundenlohn.
5 h s

6.1 Stundenldhne einschlieBlich aller Zuschlage _ .............cccee.eee.
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6.2 Gerite

Zu kalkulieren ist der Einsatz von Geréaten, die zur Baustelleneinrichtung gehéren. Bei Geraten, die nicht Teil der
Baustelleneinrichtung sind, wird der An- und Abtransport auf Nachweis zusatzlich vergttet. Die Bedienung wird unter
Stundenléhnen abgerechnet.

6.2.10 Minibagger
Stunden eines Minibaggers, einschlie8lich aller Aufschlage, ohne Bedienungs-
personal.
2 h
6.2.20 Hydraulikbagger

Stunden eines Hydraulikbaggers 0,5 m? Korbinhalt einschlieRlich aller Aufschla-
ge, ohne Bedienungspersonal.

2 h i

6.2.30 LKW 5-8 t Nutzlast
Stunden eines Lkw 5-8 t Nutzlast, Allrad-Dreiseitenkipper, einschlieBlich aller
Aufschlage, ohne Bedienungspersonal.

2 h
6.2.40 Rittelverdichter 0,6 t
2 h
6.2.50 Kompressor ca. 5 Nm3Min
einschliellich Bohr- und Abbauhammer 20 kg.
2 h i s
6.2.60 Pumpenaggregat bis 25 m3h
einschlieBlich Ableitung.
2 h i s

6.2.70 Radlader ohne Bedienung
Stunden eines Radladers, 0,80 m® Schaufelinhalt, einschliel3lich aller Aufschla-
ge, ohne Bedienungspersonal.
2 h s e——
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6.3 Stoffkosten

6.3.10 Nachzuweisende Stoffkosten (GroRhandelspreise)

vorlaufig geschatzt auf: 500,- EUR
Zuschlag: z.B. 10 % = 50,00 EUR

Beispiel fur den Einheitspreis (EP):
EP =500,- EUR + 50,- EUR = 550,- EUR

Einzutragender Einheitspreis = 500,- EUR + Zuschlag

1 St

6.3 Stoffkosten _.............eeeeeeeee

6 Stundenlohnarbeiten _.........................
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