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LV 1 Klärwerk List Verwallung Erdarbeiten

Lage der Baustelle: Insel Sylt List
Die Baustelle liegt an der Mövenbergstraße 333B, 25992 List/ Sylt. Die Baustelle 
ist von öffentlichen Straßen aus gut zu erreichen. Die Insel Sylt ist nur über die 
Zugverbindung Niebüll Westerland oder Fähre Havneby (DK) List zu erreichen 

Die Baustelle liegt innerhalb des Betriebsgeländes der EVS. Das Öffnen des 
Zufahrtstores wird elektronisch über eine Telefonnummer gesteuert. Der 
Auftragnehmer (AN) erhält eine Zugangsberechtigung.  
Die in der beiliegenden Baustellenordnung angegebenen Hinweise auf Lärm- und 
Wasserschutz sind zu beachten.  
Über die bereitgestellte Fläche wird dem AN im Rahmen der Nutzung ausdrücklich 
die Verkehrssicherungspflicht übertragen, d.h. der AN hat jederzeit Sorge dafür zu 
tragen, dass sich aus deren Zustand für die Passanten keine besonderen 
Gefahren ergeben. Der AN hat Auskünfte über die Lage der Leitungstrassen der 
Strom-, Gas- und Wasser- und Fernmeldeversorgung beim AG einzuholen.

Bodenverhältnisse
Der Boden ist sandig und in Teilen auch befestigt.

Baustellenordnung EVS
Es gilt die Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt in der aktuellen Fassung 
(2020-07-15). Die Baustellenordnung ist den Unterlagen beigefügt.

Lärmschutz: örtliche Vorschriften
Die Inselverwaltung Sylt informiert, dass die Ruhezeiten nach Gemeinde- und 
Amtsverordnung zum "Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche oder sonstige Emissionen" in den jeweils zurzeit 
gültigen Fassungen zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr sowie zwischen 13:00 Uhr 
15:00 Uhr einzuhalten sind. Das Gelände der EVS ist kein "bauplanerisch 
ausgewiesenes Gewerbegebiet".

Näheres unter:
https://amtlandschaftsylt.de/images/Arbeitsfassung_AmtsVO_LImSchG_vom_090
52019_Optimized.pdf
Eine Ausnahmegenehmigung ist möglich, der Antrag erfolgt durch den AG auf der 
Basis eines Bauzeitenplans.

Bauabwicklung, Bauzeitenplan
Die Ausführungszeit für die Verwallung 
ist vom 
15.9.2022 bis zum 15.10.2022.
Nach der Auftragserteilung ist durch den AN 2 Wochen nach Auftragserteilung ein 
detaillierter Bauzeitenplan zu erstellen, dabei ist in Abstimmung mit dem AG 
sicherzustellen,dass das Gelände vor unbefugtem betreten geschützt ist. Auf dem 
Gelände bestehen durch die offenen Wasserflächen erhebliche Unfallgefahren.  
Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
Der freigegebene Terminplan wird Vertragsbestandteil.

Des Weiteren wird der Bauzeitenplan benötigt, um eine Ausnahmegenehmigung 
von der Gemeinde- und Amtsverordnung "Schutz vor schädlichen Einwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche oder sonstige Emissionen" zu beantragen 
und die Nutzung der angrenzenden Flächen mit dem Eigentümer abzustimmen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Qualifikation des ausführenden Personals
Durch den AN ist der für den Auftragsfall vorgesehene Schachtmeister / Polier mit 
dem Angebot anzugeben. Die Qualifikationen des Schachtmeisters / Poliers sind 
dem Angebot beizufügen. Der Schachtmeister / Polier hat die
Arbeiten ständig vor Ort zu überwachen und nimmt an allen Baubesprechungen 
teil. Die Baustelle wird ohne Anwesenheit des Schachtmeisters vom AG / öBü 
stillgelegt.
Der Bauleiter des AN überwacht die wesentlichen Arbeiten vor Ort und nimmt an 
allen Baubesprechungen teil.

Schachtmeister / Polier
'....................'  ( vom Bieter anzugeben )

Bauleiter
Bauleiter:'....................'  ( vom Bieter anzugeben )

Baubesprechung Protokoll
Die Baubesprechungen finden wöchentlich statt. Der Bauleiter und der 
Schachtmeister / Polier müssen befugt sein, die Protokolle der Baubesprechungen 
im Anschluss an die Baubesprechung rechtsverbindlich unterzeichnen zu dürfen.

Nachunternehmer
Mit Vorlage des Bauzeitenplan sind auch die Nachunternehmer / Subunternehmer 
zu benennen.
Subunternehmer der AN unterliegen den AN-Pflichten gleichermaßen.
Die Weiterübertragung von Leistungen an Nachunternehmer setzt in jedem Falle 
die Zustimmung des Auftraggebers voraus. Die Zustimmung wird nur bei solchen 
Nachunternehmern erteilt, deren
-Fachkunde,
-Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft,
-Tariftreueerklärung (VHB- Bund),
-Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts,
-Leistungsfähigkeit,
-Zuverlässigkeit,
nachgewiesen wird; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind 
und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der AN muss sicherstellen, 
dass Nachunternehmer die übertragenen Leistungen nicht
weiter vergeben, es sei denn, der AG hat zuvor schriftlich zugestimmt.
Durch den AG erfolgt eine schriftliche Freigabe über den Einsatz des 
Nachunternehmers. Nachunternehmer, die sich ohne Genehmigung auf dem 
Gelände aufhalten, werden von dem Gelände verwiesen. Nachunternehmer sind 
von der Teilnahme an Baubesprechungen und Baubegehungen generell 
ausgeschlossen. Der AN hat die Leistungen seiner Nachunternehmer zu 
koordinieren und zu überwachen. Der AG wird Nachunternehmern keine 
Weisungen erteilen, da zwischen AG und Nachunternehmer kein 
Vertragsverhältnis besteht. Daher ist eine Alleinarbeit von Nachunternehmern auf 
der Baustelle ohne die Anwesenheit des AN nicht zulässig. Sollte dieser Fall 
eintreten, wird die Baustelle durch den AG stillgelegt.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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SiGeKo
Vom AG wird erforderlichenfalls für die gesamte Dauer der Baumaßnahme ein 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, von dem auch ggf. der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der AN wird darauf 
hingewiesen, dass er die alleinige Verantwortung für die Sicherheit auf seiner 
Baustelle trägt.

Ausführung
•• Der AN verpflichtet sich, die Baustelle mit einem qualifizierten Baustellenleiter 

besetzt zu halten. Bindend sind ausschließlich die Anordnungen der 
Bauüberwachung. 

•• Leistungen, die als Bedarfspositionen im Leistungsverzeichnis gekennzeichnet 
sind, dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Bauüberwachung ausgeführt 
werden, sonst verfällt der Vergütungsanspruch.

•• Die in das Eigentum des AN übergegangenen Stoffe sind fachgerecht zu 
entsorgen. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Maße und Ordinaten in der Örtlichkeit zu überprüfen
Vor der Aufnahme der Arbeiten sind die für die Baumaßnahme maßgeblichen 
Maße, Höhen und Ordinaten durch den AN in der Örtlichkeit zu überprüfen. 
Soweit hierdurch gegenüber der Planung abweichende Maße bzw. Ordinaten 
festgestellt werden, sind ggf. erforderliche zusätzliche bzw. zu verändernde 
Baumaßnahmen rechtzeitig vor Baubeginn mit der Bauleitung des Auftraggebers 
abzustimmen.

Sprache auf der Baustelle
Der AN hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine 
Verständigung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass 
der AN Nachunternehmer einsetzt.

Bautagesberichte
Für jede Baumaßnahme sind Tagesberichte (Bautagebuch) zu führen und dem 
AG täglich zu übergeben (Mail/ Fax/ Papier).  
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies können je nach Art der Leistung 
insbesondere sein:
− Wetter, Temperaturen,
− Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
− Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
− Anlieferung von Hauptbaustoffen,
− Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 
über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, 
Betonierungszeiten und dergleichen),
− Behinderung und Unterbrechung der Ausführung,
− Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
− Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Rücksprache mit der Bauleitung 
durchgeführt werden. Rapportzettel müssen bis 18.00 Uhr des folgenden Tages 
bei der Bauleitung eingegangen sein (Übermittlung per Fax oder Email ist 
zulässig). Ansonsten werden die Stunden nicht vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abnahme
Die Leistungen bedürfen einer förmlichen Abnahme nach Fertigstellung der 
Auftragsarbeiten. 
Teilabnahmen werden nur für große, in sich abgeschlossene, Teile der Leistung 
durchgeführt, es sei denn bereits fertiggestellte Leistungen müssen genutzt 
werden.

Zur Abnahme sind sämtliche Entsorgungsnachweise vom AN dem Bauherren zu 
übergeben. Die Schlussrechnung ist inkl. aller Aufmasse und Nachweise bis zum 
08.12.2022 an rechnung@energieversorgung-sylt.de per E-Mail einzusenden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 1. Erdarbeiten und Rückbau

Baustelleneinrichtung1.1.
Baustelle  einrichten, Anfahren, Abladen, Aufbauen und 
Abfahren der Geräte, Unterkünfte und Baustofflager; Sichern 
und Säubern der Baustelle und der Zufahrten während der 
gesamten Bauzeit.
Herstellen von Anschlüssen für Strom und Wasser u.ä. soweit 
dies vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Nach 
Beendigung der Baumaßnahme Wiederherstellung der in 
Anspruch genommenen Lagerplätze und Zufahrtsflächen.
Strom und Wasser wirr vom AG kostenlos zur Verfügung 
gestellt.

€ €1,00 St

*Grundposition 1

Asphaltdecke  aufnehmen1.2.
Asphaltdecke bis 15cm stark aufnehmen und laden.
Entsorgung nach TR LAGA mit entsprechendem Nachweis.

Die Entsorgung erfolgt über Position im Kapitel entsorgung

€ €520,00 m²

*Alternativposition 1.1

Asphaltdecke fräsen1.3.
vorhandene Asphaltdecke fräsen, anschließend einebnen mit 
Oberboden abdecken und verdichten.
Wenn die Fräsdecke eingebaut wird entfällt die Entsorgung 
des Asphalts. 
Der Boden wird auf der Baustelle gewonnen.

€ nur Einheitspreis520,00 m²

Wege-Platzflächen wassergebunden auflockern1.4.
Flächen unterhalb der Auftragung die im Zuge der 
bauarbeiten verdichtet wurden Grand 7 Recycling mit 
Schwergrubber, Aufreißhaken, Baggerschaufel ca. 30 cm tief 
auflockern die Oberfläche bleibt Arbeitsrauh liegen.

€ €1.000,00 m²

Sieben von Boden für Wallkern1.5.
auf der Baustelle lagernden Boden sieben anfallende Steine 
Durchmesser > 5 cm und schwer verrottbare Pflanzenteile 
entfernen.

€ €1.200,00 m3

Sieben von Boden für Wallabdeckung1.6.
auf der Baustelle lagernden Boden sieben anfallende Steine 
Durchmesser > 2 cm und schwer verrottbare Pflanzenteile 
entfernen.

€ €1.221,00 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Unterboden einbauen1.7.
Unterboden der Pos. 1.5. nach dem Sieben gemäß Plan in 
den Längswall fach und höhengerecht einbauen.

€ €960,00 m³

Abdeckung der Verwallung1.8.
Ausgesiebten Boden der Pos.1.6. auf den Wallkern der 
Vorposition und den kleineren Wällen am Gebäude 
aufbringen gemäß Plan und Angabe aufbringen
Auf Flächen die später überwiegend begrünt werden in einer 
Stärke zwischen 15 und 40 cm einbauen.

€ €940,00 m3

Feinmodellierung Abdeckung als Zulage1.9.
Feinmodellierung der Abdeckung zur Erzielung eines 
natürlichen Eindrucks.

€ €1.500,00 m²

Betonstufen ausbauen1.10.
Betonblockstufen mit angrenzenden Rasenborden zur 
späteren Wiederverwendung ausbauen und auf dem Gelände 
lagern.

€ €7,00 St

Betonstufen fachgerecht einbauen1.11.
Beton-Blockstufen auf der Baustelle lagernd auf ein 
Betonfundament B15 setzen.
In fertiger Arbeit inkl. aller Neben-, Erdarbeiten und Beton.
Schnitte werden gesondert vergütet.

€ €7,00 St

Wegegrand ausbauen und wieder einbauen1.12.
Grand unterhalb der künftigen Verwallung ausbauen und im 
Bereich des Stellplatzes Notstromaggregat in einer Stärke 
von 40 cm und im Bereich der Zuwegung in einer Stärke von 
30 cm einbauen.

€ €15,00 m³

€Summe Kapitel 1. Erdarbeiten und Rückbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 2. Entsorgung

Material aus Asphaltdecke entsorgen2.1.
Material aus Asphaltdecke entsorgen.
Das Material zu einer zugelassenen Abfallbeseitigungstelle 
transportieren.
Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN über. 
Der AN hat unter
Berücksichtigung der aktuellen Gesetzes- und Erlasslage das 
elektronische Abfallnachweisverfahren
(eANV) durchzuführen.
Die Abrechnung erfolgt über Wiegenoten.

€ €93,00 t

Entsorgung von Pflanzenteilen2.2.
Entsorgung von Pflanzenteilen beim Aussieben anfallende 
Pflanzenteile aufnehmen und entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten.

€ €30,00 t

Bauschutt beim Sieben anfallend entsorgen2.3.
Bauschutt beim Abtrag anfallend
entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten

€ €1.008,00 t

Betonreste2.4.
Betonreste entsprechend den aktuellen Vorschriften fachgerecht 
einer Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten.

€ €35,00 t

gemischte Bauabfälle2.5.
gemischte Bauabfälle entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten

€ €30,00 t

Kunststoffabfall2.6.
Kunststoffe (Folien, Rohre, etc.)
entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten

€ €10,00 t

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Holzabfälle2.7.
Bauholz entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten

€ €10,00 t

*Eventualposition

Boden verwerten/ entsorgen2.8.
Boden bzw. Fels aus den Bodenmieten lösen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Entsorgung nach TR LAGA mit entsprechendem Nachweis.
Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN über. 
Der AN hat unter
Berücksichtigung der aktuellen Gesetzes- und Erlasslage das 
elektronische Abfallnachweisverfahren
(eANV) durchzuführen.
Gebühren für die Entsorgung sind einzurechnen.Abgerechnet 
wird
nach Wiegescheinen.
Abrechnungsfaktor=1,90to/m3

€ nur Einheitspreis20,00 m3

*Eventualposition

Boden entsorgen Zulage Z1.1 bis Z1.22.9.
Als Zulage zur Vorposition nicht überwachungsbedürftigen Boden 
mit
Zuordnungswert nach LAGA Z1.1 bis Z1.2 aus Bodenmieten.
Boden in Eigentum des AN übernehmen und entsprechend den 
aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Entsorgungskosten oder Deponiegebühren werden nicht 
gesondert vergütet.
Die Notwendigkeit ist durch ein Baugrundgutachten zu 
dokumentieren und nur auf
Anordnung des AG durchzuführen.
Berechnet wird der Mehraufwand gegenüber Boden Z0.
Abrechnung nach Wiegescheinen.
Abrechnungsfaktor= 1,90to/m3

€ nur Einheitspreis20,00 m3

€Summe Kapitel 2. Entsorgung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 3. Arbeiten zum Nachweise

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den jeweiligen 
Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den 
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, 
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden 
gesondert vergütet.

*Bedarfsposition

Facharbeiter3.1.
Verrechnungssatz für Facharbeiter (Gärtner, Tiefbauer).

€ €15,00 h

*Bedarfsposition

Arbeitskraft (Baufachwerker)3.2.
Verrechnungssatz für Baufachwerker u. dgl..

€ €10,00 h

*Bedarfsposition

LKW 13 Tonnen Zuladung3.3.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €5,00 h

*Bedarfsposition

Radlader 0,8-1,5m³ Schaufelinhalt3.4.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €10,00 h

*Bedarfsposition

Radlader bis 0,5 m³ Schaufelinhalt3.5.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €10,00 h

*Bedarfsposition

Minibagger3.6.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €10,00 h

*Bedarfsposition

Bagger über 10 Tonnen Betriebsgewicht3.7.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €10,00 h

*Bedarfsposition

Recyclingmaterial Z 0 ab Grube3.8.
Recyclingmaterial 0/45 liefern und auf der baustelle abladen

€ €10,00 to

€Summe Kapitel 3. Arbeiten zum Nachweise

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe LV 1 Klärwerk List Verwallung Erdarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€Kapitel 1. Erdarbeiten und Rückbau

€Kapitel 2. Entsorgung

€Kapitel 3. Arbeiten zum Nachweise

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


