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LV 1 Klarwerk List Verwallung Erdarbeiten

Lage der Baustelle: Insel Sylt List

Die Baustelle liegt an der MévenbergstraBe 333B, 25992 List/ Sylt. Die Baustelle
ist von Offentlichen StraBen aus gut zu erreichen. Die Insel Sylt ist nur Uber die
Zugverbindung Nieblll Westerland oder Fahre Havneby (DK) List zu erreichen

Die Baustelle liegt innerhalb des Betriebsgelédndes der EVS. Das Offnen des
Zufahrtstores wird elektronisch tber eine Telefonnummer gesteuert. Der
Auftragnehmer (AN) erhalt eine Zugangsberechtigung.

Die in der beiliegenden Baustellenordnung angegebenen Hinweise auf Larm- und
Wasserschutz sind zu beachten.

Uber die bereitgestellte Flache wird dem AN im Rahmen der Nutzung ausdricklich
die Verkehrssicherungspflicht Gbertragen, d.h. der AN hat jederzeit Sorge dafiir zu
tragen, dass sich aus deren Zustand fir die Passanten keine besonderen
Gefahren ergeben. Der AN hat Auskiinfte Uber die Lage der Leitungstrassen der
Strom-, Gas- und Wasser- und Fernmeldeversorgung beim AG einzuholen.

Bodenverhiltnisse
Der Boden ist sandig und in Teilen auch befestigt.

Baustellenordnung EVS
Es gilt die Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt in der aktuellen Fassung
(2020-07-15). Die Baustellenordnung ist den Unterlagen beigeflgt.

Larmschutz: értliche Vorschriften

Die Inselverwaltung Sylt informiert, dass die Ruhezeiten nach Gemeinde- und
Amtsverordnung zum "Schutz vor schadlichen Einwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche oder sonstige Emissionen” in den jeweils zurzeit
gultigen Fassungen zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr sowie zwischen 13:00 Uhr
15:00 Uhr einzuhalten sind. Das Gelénde der EVS ist kein "bauplanerisch
ausgewiesenes Gewerbegebiet".

Naheres unter:

https://amtlandschaftsylt.de/images/Arbeitsfassung_ AmtsVO_LImSchG_vom_090
52019_Optimized.pdf

Eine Ausnahmegenehmigung ist mdglich, der Antrag erfolgt durch den AG auf der
Basis eines Bauzeitenplans.

Bauabwicklung, Bauzeitenplan

Die Ausfiihrungszeit fir die Verwallung

ist vom

15.9.2022 bis zum 15.10.2022.

Nach der Auftragserteilung ist durch den AN 2 Wochen nach Auftragserteilung ein
detaillierter Bauzeitenplan zu erstellen, dabei ist in Abstimmung mit dem AG
sicherzustellen,dass das Gelande vor unbefugtem betreten geschiitzt ist. Auf dem
Gelénde bestehen durch die offenen Wasserflachen erhebliche Unfallgefahren.
Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

Der freigegebene Terminplan wird Vertragsbestandteil.

Des Weiteren wird der Bauzeitenplan bendtigt, um eine Aushahmegenehmigung
von der Gemeinde- und Amtsverordnung "Schutz vor schédlichen Einwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche oder sonstige Emissionen" zu beantragen
und die Nutzung der angrenzenden Flachen mit dem Eigentimer abzustimmen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Qualifikation des ausfiihrenden Personals

Durch den AN ist der fur den Auftragsfall vorgesehene Schachtmeister / Polier mit
dem Angebot anzugeben. Die Qualifikationen des Schachtmeisters / Poliers sind
dem Angebot beizufiigen. Der Schachtmeister / Polier hat die

Arbeiten standig vor Ort zu Gberwachen und nimmt an allen Baubesprechungen
teil. Die Baustelle wird ohne Anwesenheit des Schachtmeisters vom AG / 6B
stillgelegt.

Der Bauleiter des AN (berwacht die wesentlichen Arbeiten vor Ort und nimmt an
allen Baubesprechungen teil.

Schachtmeister / Polier

.................... ( vom Bieter anzugeben )

Bauleiter
Bauleiter:'.................... ' (vom Bieter anzugeben )

Baubesprechung Protokoll

Die Baubesprechungen finden wdchentlich statt. Der Bauleiter und der
Schachtmeister / Polier miissen befugt sein, die Protokolle der Baubesprechungen
im Anschluss an die Baubesprechung rechtsverbindlich unterzeichnen zu darfen.

Nachunternehmer

Mit Vorlage des Bauzeitenplan sind auch die Nachunternehmer / Subunternehmer
zu benennen.

Subunternehmer der AN unterliegen den AN-Pflichten gleichermaBen.

Die Weiterlibertragung von Leistungen an Nachunternehmer setzt in jedem Falle
die Zustimmung des Auftraggebers voraus. Die Zustimmung wird nur bei solchen
Nachunternehmern erteilt, deren

-Fachkunde,

-Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft,

-Tariftreueerklarung (VHB- Bund),

-Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts,

-Leistungsfahigkeit,

-Zuverlassigkeit,

nachgewiesen wird; dazu gehdrt auch, dass sie ihren gesetzlichen
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind
und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfiillen. Der AN muss sicherstellen,
dass Nachunternehmer die Ubertragenen Leistungen nicht

weiter vergeben, es sei denn, der AG hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Durch den AG erfolgt eine schriftliche Freigabe Uber den Einsatz des
Nachunternehmers. Nachunternehmer, die sich ohne Genehmigung auf dem
Gelande aufhalten, werden von dem Gelande verwiesen. Nachunternehmer sind
von der Teilnahme an Baubesprechungen und Baubegehungen generell
ausgeschlossen. Der AN hat die Leistungen seiner Nachunternehmer zu
koordinieren und zu Gberwachen. Der AG wird Nachunternehmern keine
Weisungen erteilen, da zwischen AG und Nachunternehmer kein
Vertragsverhaltnis besteht. Daher ist eine Alleinarbeit von Nachunternehmern auf
der Baustelle ohne die Anwesenheit des AN nicht zulassig. Sollte dieser Fall
eintreten, wird die Baustelle durch den AG stillgelegt.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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SiGeKo

Vom AG wird erforderlichenfalls fiir die gesamte Dauer der BaumaBnahme ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, von dem auch ggf. der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der AN wird darauf
hingewiesen, dass er die alleinige Verantwortung fir die Sicherheit auf seiner
Baustelle tragt.

Ausfiihrung

« Der AN verpflichtet sich, die Baustelle mit einem qualifizierten Baustellenleiter
besetzt zu halten. Bindend sind ausschlieBlich die Anordnungen der
Bauliberwachung.

« Leistungen, die als Bedarfspositionen im Leistungsverzeichnis gekennzeichnet
sind, ddrfen nur nach vorheriger Zustimmung der Bautiberwachung ausgefihrt
werden, sonst verfallt der Vergitungsanspruch.

« Diein das Eigentum des AN (bergegangenen Stoffe sind fachgerecht zu
entsorgen. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

MaBe und Ordinaten in der Ortlichkeit zu liberpriifen

Vor der Aufnahme der Arbeiten sind die flr die BaumaBnahme maf3geblichen
MaBe, H6hen und Ordinaten durch den AN in der Ortlichkeit zu Uberprufen.
Soweit hierdurch gegeniiber der Planung abweichende Mafe bzw. Ordinaten
festgestellt werden, sind ggf. erforderliche zusétzliche bzw. zu verandernde
BaumaBnahmen rechtzeitig vor Baubeginn mit der Bauleitung des Auftraggebers
abzustimmen.

Sprache auf der Baustelle

Der AN hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine
Verstandigung in deutscher Sprache mdéglich ist. Dies gilt auch fir den Fall, dass
der AN Nachunternehmer einsetzt.

Bautagesberichte

Fir jede BaumaBnahme sind Tagesberichte (Bautagebuch) zu fihren und dem
AG taglich zu Gbergeben (Mail/ Fax/ Papier).

Sie missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kénnen. Dies kénnen je nach Art der Leistung
insbesondere sein:

- Wetter, Temperaturen,

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskréfte,

- Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréBeren Umfanges,
Betonierungszeiten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach vorheriger Ricksprache mit der Bauleitung
durchgeflhrt werden. Rapportzettel missen bis 18.00 Uhr des folgenden Tages
bei der Bauleitung eingegangen sein (Ubermittlung per Fax oder Email ist
zulassig). Ansonsten werden die Stunden nicht vergitet.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Abnahme

Die Leistungen beddirfen einer férmlichen Abnahme nach Fertigstellung der
Auftragsarbeiten.

Teilabnahmen werden nur fir groBe, in sich abgeschlossene, Teile der Leistung
durchgeflihrt, es sei denn bereits fertiggestellte Leistungen missen genutzt
werden.

Zur Abnahme sind samtliche Entsorgungsnachweise vom AN dem Bauherren zu
Ubergeben. Die Schlussrechnung ist inkl. aller Aufmasse und Nachweise bis zum
08.12.2022 an rechnung@energieversorgung-sylt.de per E-Mail einzusenden.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 1. Erdarbeiten und Riickbau

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, Anfahren, Abladen, Aufbauen und
Abfahren der Gerate, Unterkiinfte und Baustofflager; Sichern
und S&ubern der Baustelle und der Zufahrten wahrend der
gesamten Bauzeit.

Herstellen von Anschlissen fur Strom und Wasser u.a. soweit
dies vom AG nicht zur Verfligung gestellt werden kann. Nach
Beendigung der BaumaBnahme Wiederherstellung der in
Anspruch genommenen Lagerplatze und Zufahrtsflachen.
Strom und Wasser wirr vom AG kostenlos zur Verfligung
gestellt.

1,00 St €

*Grundposition 1

Asphaltdecke aufnehmen

Asphaltdecke bis 15cm stark aufnehmen und laden.
Entsorgung nach TR LAGA mit entsprechendem Nachweis.

Die Entsorgung erfolgt Gber Position im Kapitel entsorgung
520,00 m? €

*Alternativposition 1.1

Asphaltdecke frasen

vorhandene Asphaltdecke fréasen, anschlieBend einebnen mit
Oberboden abdecken und verdichten.

Wenn die Frasdecke eingebaut wird entfallt die Entsorgung
des Asphalts.

Der Boden wird auf der Baustelle gewonnen.

520,00 m2 €

Wege-Platzflachen wassergebunden auflockern

Flachen unterhalb der Auftragung die im Zuge der
bauarbeiten verdichtet wurden Grand 7 Recycling mit
Schwergrubber, AufreiBhaken, Baggerschaufel ca. 30 cm tief
auflockern die Oberflache bleibt Arbeitsrauh liegen.

1.000,00 m? €

nur Einheitspreis

Sieben von Boden fiir Wallkern

auf der Baustelle lagernden Boden sieben anfallende Steine
Durchmesser > 5 cm und schwer verrottbare Pflanzenteile
entfernen.

1.200,00 m3 €

Sieben von Boden fiir Wallabdeckung

auf der Baustelle lagernden Boden sieben anfallende Steine
Durchmesser > 2 cm und schwer verrottbare Pflanzenteile
entfernen.

1.221,00 m3 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.7.

1.8.

1.9.

Unterboden einbauen
Unterboden der Pos. 1.5. nach dem Sieben gemaf Plan in
den Langswall fach und héhengerecht einbauen.

960,00 m3

Abdeckung der Verwallung

Ausgesiebten Boden der Pos.1.6. auf den Wallkern der
Vorposition und den kleineren Wallen am Gebaude
aufbringen geman Plan und Angabe aufbringen

Auf Flachen die spéter berwiegend begriint werden in einer
Stérke zwischen 15 und 40 cm einbauen.

940,00 m3

Feinmodellierung Abdeckung als Zulage
Feinmodellierung der Abdeckung zur Erzielung eines
natdrlichen Eindrucks.

1.500,00 m?

Betonstufen ausbauen

Betonblockstufen mit angrenzenden Rasenborden zur
spateren Wiederverwendung ausbauen und auf dem Gelande
lagern.

7,00 St

Betonstufen fachgerecht einbauen

Beton-Blockstufen auf der Baustelle lagernd auf ein
Betonfundament B15 setzen.

In fertiger Arbeit inkl. aller Neben-, Erdarbeiten und Beton.
Schnitte werden gesondert vergtet.

7,00 St

Wegegrand ausbauen und wieder einbauen

Grand unterhalb der kiinftigen Verwallung ausbauen und im
Bereich des Stellplatzes Notstromaggregat in einer Starke
von 40 cm und im Bereich der Zuwegung in einer Starke von
30 cm einbauen.

15,00 m?

€

Summe Kapitel 1. Erdarbeiten und Riickbau

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 2. Entsorgung

2.1. Material aus Asphaltdecke entsorgen
Material aus Asphaltdecke entsorgen.
Das Material zu einer zugelassenen Abfallbeseitigungstelle
transportieren.
Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN Uber.
Der AN hat unter
Bertcksichtigung der aktuellen Gesetzes- und Erlasslage das
elektronische Abfallnachweisverfahren
(eANV) durchzufihren.
Die Abrechnung erfolgt iber Wiegenoten.

93,00 t €

2.2, Entsorgung von Pflanzenteilen
Entsorgung von Pflanzenteilen beim Aussieben anfallende
Pflanzenteile aufnehmen und entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzufihren.
Abrechnung nach Wiegenoten.

30,00 t €

2.3. Bauschutt beim Sieben anfallend entsorgen
Bauschutt beim Abtrag anfallend
entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzufiihren.
Abrechnung nach Wiegenoten

1.008,00 t €

2.4. Betonreste
Betonreste entsprechend den aktuellen Vorschriften fachgerecht
einer Wiederverwertung oder Entsorgung zufthren.
Abrechnung nach Wiegenoten.

35,00 t €

2.5. gemischte Bauabfille
gemischte Bauabfalle entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzuflhren.
Abrechnung nach Wiegenoten

30,00 t €

2.6. Kunststoffabfall
Kunststoffe (Folien, Rohre, etc.)
entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzuflhren.
Abrechnung nach Wiegenoten

10,00 t €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.7.

2.8.

2.9.

Holzabfille

Bauholz entsprechend den aktuellen

Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzuflhren.

Abrechnung nach Wiegenoten

10,00 t €

*Eventualposition

Boden verwerten/ entsorgen

Boden bzw. Fels aus den Bodenmieten I6sen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufthren.

Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.

Entsorgung nach TR LAGA mit entsprechendem Nachweis.
Die Erzeuger- und Nachweispflichten gehen auf den AN Uber.
Der AN hat unter

Beriicksichtigung der aktuellen Gesetzes- und Erlasslage das
elektronische Abfallnachweisverfahren

(eANV) durchzufiihren.

Gebihren fir die Entsorgung sind einzurechnen.Abgerechnet
wird

nach Wiegescheinen.

Abrechnungsfaktor=1,90to/m3

20,00 m3 €

*Eventualposition

Boden entsorgen Zulage Z1.1 bis Z1.2

Als Zulage zur Vorposition nicht Uberwachungsbedirftigen Boden
mit

Zuordnungswert nach LAGA Z1.1 bis Z1.2 aus Bodenmieten.
Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und entsprechend den
aktuellen

Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzuflhren.

Entsorgungskosten oder Deponiegebuhren werden nicht
gesondert vergitet.

Die Notwendigkeit ist durch ein Baugrundgutachten zu
dokumentieren und nur auf

Anordnung des AG durchzufihren.

Berechnet wird der Mehraufwand gegenlber Boden Z0.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

Abrechnungsfaktor= 1,90to/m3

20,00 m3 €

Summe Kapitel 2. Entsorgung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto

nur Einheitspreis

nur Einheitspreis
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Kapitel 3. Arbeiten zum Nachweise

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfihren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den jeweiligen
Lohn einschlieBlich vermdégenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlége fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergutet.

*Bedarfsposition
Facharbeiter
Verrechnungssatz flr Facharbeiter (Gartner, Tiefbauer).

15,00 h €

*Bedarfsposition
Arbeitskraft (Baufachwerker)
Verrechnungssatz fir Baufachwerker u. dgl..

10,00 h €

*Bedarfsposition

LKW 13 Tonnen Zuladung
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

5,00 h €

*Bedarfsposition

Radlader 0,8-1,5m3 Schaufelinhalt

Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

10,00 h €

*Bedarfsposition

Radlader bis 0,5 m3 Schaufelinhalt
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

10,00 h €

*Bedarfsposition

Minibagger

Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

10,00 h €

*Bedarfsposition

Bagger iiber 10 Tonnen Betriebsgewicht

Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

10,00 h €

*Bedarfsposition
Recyclingmaterial Z 0 ab Grube
Recyclingmaterial 0/45 liefern und auf der baustelle abladen

10,00 to €

Summe Kapitel 3. Arbeiten zum Nachweise

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Kapitel 1. Erdarbeiten und Riickbau €

Kapitel 2. Entsorgung €

Kapitel 3. Arbeiten zum Nachweise €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwsSt €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



