Schmutzwasserkanal Westhedig
im Ortsteil Westerland in der Gemeinde Sylt
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Allgemeine Beschreibung der Leistung

Auszufiihrende Leistungen

Bei der nachfolgend beschriebenen MafRnahme der Energieversorgung Sylt handelt es sich
um die Erneuerung der Schmutzwasserentsorgung fur den Neubaus vom Wohnquartier
Westhedig im Ortsteil Westerland der Gemeinde Sylt. Die Lange des Ausbaubereiches
betragt rd. 230 m. auf die Grundstiicke werden 9 SW-Hausanschllsse vorgestreckt.

In der Kjerstrale wird auf den vorhandenen SW-Sammler fir den Anschluss des neuen
SW-Kanals ein neuer Schacht gesetzt. Auf den ersten rd. 155 m verlauft der neue SW-
Kanal sudlich des vorhandenen SW-Sammlers. Auf den dann folgenden letzten rd. 75 m ist
die Leitungstrasse identisch. Am Bauende erfolgt der Anschluss an den vorhandenen SW-
Schacht 0SSBAS 12 in der BastianstralRe.

Wahrend der Verlegung ist der Schmutzwasserfluss von der Bastianstrale bis zur
KjerstraRe durch Umpumpen und provisorische Umschliisse aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen und Details zur Angebotserstellung kénnen den beigeflgten
Planunterlagen entnommen werden.
Ausgefuhrte Vorarbeiten

keine

Ausgefihrte Leistungen

keine

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

AuBerhalb der Stralle ,Westhedig“ werden Hochbauarbeiten fiir die neuen Gebaude
ausgefihrt.
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Angaben zur Baustelle
Lage der Baustellen

siehe Ubersichtskarte

Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege

Die Baumalinahme ist Uber die Kjerstral3e und Bastianstral3e zu erreichen.

Zugange, Zufahrten

Grundstiickzugange der vorhandenen Wohnbldcke.

Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Anschlusse sind Sache des AN und sind von ihm herzustellen. Eine besondere
Vergutung erfolgt nicht. Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes bezlglich der
Anschlussmdglichkeiten zu erkundigen.

Lager- und Arbeitspléatze

Lager- und Arbeitsplatze sind vom AN zu beschaffen. Flachen auf dem Baufeld dirfen nur
in Abstimmung mit dem AG in Anspruch genommen werden.

Gewasser

Entsprechende Einleitungsgenehmigungen fiir das Einleiten von Baustellenwasser in den
Vorfluter sind vom AN zu veranlassen. Gebuihren hierfiir werden nicht erstattet.

Untergrund und Unterbau

Den Ausschreibungsunterlagen liegt eine Baugrunduntersuchung bei.

Seitenentnahmen

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen im Ausbaubereich sind nicht vorhanden und vom
AN zu stellen. Dabei sind die Belange der Eigentimer, der P&chter, des AG, der
Landschaftspflegebehdrde, des Ordnungsamtes und der Verkehrsaufsicht zu beachten.

Anlagen im Baubereich

Im Bereich der Baustelle befinden sich Leitungen und Kabel verschiedener
Versorgungstrager. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes bezlglich der Lage im
Auf- und Grundriss der Leitungen bei deren Rechtstrdgern zu erkundigen und diese vor
Baubeginn rechtzeitig zu informieren.

Es handelt sich um folgende Versorgungstrager:

Strom, Gas, Wasser:  Energieversorgung Sylt (EVS), Friesische Str. 53, 25980 Sylt
Telekommunikation:  Telekom, Vodafone

Abwasser: Energieversorgung Sylt (EVS), Friesische Str. 53, 25980 Sylt
Regenwasserkanal: Gemeinde Sylt, Abt. Tiefbau, 25980 Sylt
StraRenbeleuchtung: Gemeinde Sylt, Abt. Tiefbau, 25980 Sylt
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Offentlicher Verkehr im Baubereich

keiner

Angaben zur Ausfihrung
Verkehrsfihrung, Verkehrssicherung

Die Zufahrten zum Baufeld sind - soweit es der Bauablauf hergibt - sicherzustellen.

Bauablauf/Bauzeit

Materialbestellungen und die Anfertigung von Ausfihrungsplanen und statischen
Berechnungen, soweit notwendig, sind so rechtzeitig zu veranlassen, dass hierdurch keine
Verzdgerungen entstehen.

Stoffe, Bauteile
Angebot und Vergitung

Die Einheitspreise der Gesamtleistung gelten bis zum vereinbarten
Fertigstellungstermin. Kostensteigerungen fur Lohn- und Materialpreiserhéhungen
sind bis zu diesem vertraglich vorgegebenen Bauende einzurechnen.

Die Arbeiten sind zu den Besonderen Vertragsbedingungen und den Technischen
Vorschriften auszufiihren.

Die Vergutung der Pauschale ,Vorhalten der Baustelleneinrichtung” wird prozentual zum
Baufortschritt gezabhlt.
Die Vergutung ,Raumen der Baustelle* wird mit Vorlage der Schlussrechung gezahlt.

Samtliche Einheitspreise sind einschlieRlich aller Nebenarbeiten, die erkennbar mit der
fertigen Ausfuhrung verbunden sind — auch wenn sie in der VOB nicht erwéhnt sind —
einschlie3lich aller Lieferungen frei Baustelle anzubieten.

In die Einheitspreise des Titels ,Stundenlohnarbeiten” sind zu den Léhnen nach dem
Rahmentarifvertrag alle Zuschlage einzurechnen. Uberstunden, Sonn- und Feiertage sowie
Nachtarbeiterzuschlage werden zusatzlich vergitet, wenn die Arbeiten zu diesen Zeiten von
der Bauaufsicht ausdriicklich angeordnet werden.

Beschaffung von Baustrom und Bauwasser sowie Lager- und Arbeitsplatze, sofern diese
nicht vom Auftraggeber bereitgestellt werden kdnnen, ist Sache des Auftragnehmers.

Nachweis der Bodenverdichtung

Fur das Verfullen von Aufgrabungen gelten die Richtlinien und Bedingungen der ZTVA-StB
in der jeweils glltigen Fassung.

Im Rahmen der Eigenuberwachungspflicht hat der Auftragnehmer entsprechende
Prifungen durchzufiihren und schriftliche Ergebnisse unverziglich dem Auftraggeber
vorzulegen.

Der Auftraggeber ist darlber rechtzeitig zu informieren, um seine Teilnahme zu
ermdglichen. Alle Kosten sind in die entsprechenden Bodenpositionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

Der Auftraggeber behalt sich Kontrollprifungen vor.
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Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfihrung hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber vor Ausfiihrung der Arbeiten schriftlich mitzuteilen.
Winterbau

Besondere Winterbaumalnahmen sind nicht vorgesehen.

Beweissicherung

keine

Schutzbereich und Objekte

Angrenzend am Baubereich befinden sich teilweise Gebaude. Hier sind nur solche
Baugerate einzusetzen, durch deren Einsatz keine Schaden an den umliegenden
Gebauden entstehen.

Sicherungsmalinahmen

Soweit nicht bisher beschrieben, sind keine weiteren Sicherungsmaflinahmen vorgesehen.

Belastungsannahmen

keine

Prufungen

Alle  notwendigen  Eignungsprifungen und  Eigenuberwachungsprufungen  sind
unaufgefordert vorzulegen.

Auffinden von Kampfmitteln und Kontaminationen

Die Arbeiten dirfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Die Weisungen
des Auftraggebers sind abzuwarten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine auf der
Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte Gber diese Sicherheitsvorschriften zu belehren.
Kampfmittel :

Werden bei der Baudurchfiihrung im Erdreich Fremdkérper ( Munition, Blindgénger)
gefunden, die nicht einwandfrei als ungefahrlich identifiziert werden kdnnen, ist sofort die
nachste Polizeidienststelle und die Bauleitung des Auftraggebers zu benachrichtigen. Die
Arbeiten an der Fundstelle sind sofort einzustellen. Das verdachtige Objekt darf weder
weiter freigelegt noch irgendwie behandelt oder gar transportiert werden. Alle weiteren
Maflinahmen veranlassen die Polizei und Feuerwehr dann in sachlicher Zustandigkeit zur
Gefahrenabwehr.

Ausfuhrungsunterlagen, Abrechnung, Dokumentation

Vom AG zur Verfligung gestellte Ausfihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer erhalt mit dem Auftragsschreiben oder unmittelbar danach durch die
ortliche Bautiberwachung die fir die Bauausfihrung erforderlichen Unterlagen.

Planadnderungen werden gegenseitig protokolliert, ungiltige Plane sind auszutauschen und
von der Baustelle zu entfernen.
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Vom AN zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Vom AN ist ein Bauablauf- und Bauzeitenplan spatestens 5 Werktage nach Auftragerteilung
vorzulegen. Dieser ist mit dem AG abzustimmen und wird Vertragsbestandteil. Auf
Anforderung durch den AG sind fiir einzelne Abschnitte und Unterabschnitte gesonderte
Rechnungen zu stellen. Die Mengenermittlungen und Aufmasse sind entsprechend
abzuliefern.

Dokumentation

Dokumentation der durchgefihrten Baumal3nahme erstellen und an den AG liefern.
Lieferung 3-fach in Papierform sowie 1-fach digital. Die Dokumentation muss mindestens
folgenden Inhalt aufweisen, die Kapitel sind entsprechend zu strukturieren:

1 Allgemeines
1.1 Auftrag und Abrechnungsunterlagen
1.2 Aufmalle

2 Rohrleitungen
2.1 Lieferscheine fur Rohrleitungen und Zubehor die durch den Auftragnehmer geliefert
Wurden.

2.1 Herstellerunterlagen fur Rohrleitungen, Armaturen und Zubehdr die durch den
Auftragnehmer geliefert wurden

2.2 Lieferscheine und Entsorgungsnachweise fiir Boden

3 Fotodokumentation und Beweissicherung

3.1 Fotodokumentation der Baumaflinahme

3.2 Beweissicherung

4 Zeichnungen

4.1 Rohrleitungszeichnungen

4.2 Detailzeichnungen fur Anschlisse etc.

Die Ordnerstrukturen missen den Kapiteln entsprechend. Die Dateien sind eindeutig zu
benennen. Ohne gepriifte und freigegebene Dokumentation erfolgt keine Abnahme!



