
0SSWSH 06
D ca. 2,65
RS 0,77
T 1,88

0SSWSH 04
D ca. 2,90
RS 1,02
T 1,88

0SSWSH 02
D ca. 3,23
RS 1,32
T 1,91

0SSWSH 01
D ca. 3,55
RS 1,62
T 1,93

47,23 m Stz DN 200 1:394

0SSKJE 11
D 2,27
RS 0,48
T 1,79

0SSBAS 12
D 3,58
RS 1,74
T 1,84

HA 1
RS ca. 1,70

HA 2
RS ca. 1,60

HA 3
RS ca. 1,45

HA 4
RS ca. 1,35

HA 5
RS ca. 1,25

HA 6
RS ca. 1,15

HA 7
RS ca. 1,00

HA 8
RS ca. 0,80

HA 9
RS ca. 0,75

0SSKJE 10
D 2,35
RS 0,60
T 1,75

18,87 m Stz DN 200 1:145

56.60 m Stz DN 300 1:1.408

0SSWSH 07
D ca. 2,58
RS 0,66
T 1,92

0SSKJE 11 NEU
D 2,26
RS 0,47
T 1,79
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20,50 m PP DN 200 1:175 (0,57%)

53,00 m PP DN 200 1:175 (0,57%)
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25,00 m PP DN 200 1:175 (0,57%)
18,00 m PP DN 200 1:175 (0,57%)

26,00 m PP DN 200 1:175 (0,57%)

18,50 m PP DN 200 1:175 (0,57%)

37,50 m PP DN 200 1:197 (0,51%)

0SSWSH 03
D ca. 3,24
RS 1,16
T 2,08

3,50 m PP DN 160

1:100 (1,00%)

0SSWSH 05
D ca. 2,80
RS 0,91
T 1,89

5,00 m PP DN 160

1:100 (1,00%)

6,00 m PP DN 160

1:100 (1,00%)

5,50 m PP DN 160
1:100 (1,00%)

2,50 m PP DN 1601:100 (1,00%)

3,00 m PP DN 16
0

1:100 (1
,00%)

5,50 m PP DN 160

1:100 (1,00%)

2,00 m PP DN 160

1:100 (1,00%)

4,50 m PP DN 160

1:100 (1,00%)

SW-HA Nr. 12

prov. anschließen

SW-HA Nr. 14

prov. anschließen

SW-HA Nr. 11

prov. anschließen

SW-HA Nr. 9

prov. anschließen

Schacht abbrechen

0SSWSH03

26 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200 wird im Rahmen

Erdarbeiten Eisspeicher ausgebaut !

Schacht abbrechen

0SSWSH01

47 m vorh. SW-Kanal DN 200

verdämmen!

34 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200

verdämmen!

Schacht abbrechen

0SSWSH02

8 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200

verdämmen!

73 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200

aufnehmen !

10 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200

aufnehmen !

6 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200

aufnehmen !

4 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

6 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

4 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

8 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

8 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

4 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

5 m vorh. SW-HA DN 150

verdämmen!

12 m vorh. SW-Kanal Stz. DN 200

verdämmen!

Schacht abbrechen

0SSKJE11

1Blatt Nr.:

2Anlage Nr.:
1 : 250

Datum:

-
-
-
-
--

-
-
-
-

Name:
Änderungen/Ergänzungen

-
-
-
-
-

 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
Nr.: Art der Änderung

23003

-
-

15.05.2023

Hansen
Haase

-
-

bearbeitet:
gezeichnet:
geprüft:

HR-Projekt-Nr:

Datum:

Entwässerung
Schmutzwasser

Planbez.:

-
-

 1:
 2:

Status: Ausführungsplanung

Friesische Straße 53
25980 Sylt OT Westerland

Bauherr:

Bezeichnung d. Maßnahme:

Energieversorgung Sylt GmbH

Straßenbau, Abwassertechnik, Verkehrsplanung, Bauregie

Neubau Wohnquartier Westhedig
25980 Sylt OT Westerland

Haase+Reimer Ingenieure
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Ergänzungen:
Aufnahme:

Kataster:
Ort

Fax:
Tel.:

Straße

Grundplan hergestellt:

Vermessungsbüro Name

Feldvergleich:

C 2023 Haase+Reimer Ingenieure

Maßstab:

Westerland, den

ACHTUNG

Sämtliche Kabel- und Leitungstrassen sind aus den Planunterlagen der
Versorgungsträger übernommen.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen wird keine Gewähr übernommen.
Vor Beginn der Bauarbeiten ist durch die bauausführende Firma in jedem Fall ein
besonderer Einweisungstermin vor Ort, mit Vertretern der jeweiligen Versorgungsbetriebe,
zu vereinbaren.
Alle Kanalhöhen sind vor Ort unter Berücksichtigung der Tiefenlage aller zu
querenden Versorgungsleitungen zu prüfen und wenn erforderlich an die vorgefundenen
Verhältnisse anzupassen.

5 100 2015 30 4025

Maßstab:  1 : 250
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Alte Landstraße  7  //  24866 Busdorf  //   Tel.: 0 46 21 - 932 33 33  //   info (at)haase-reimer.de

vorh. Schmutzwasser-Kanal

gepl. Schmutzwasser-Kanal

Legende

vorh. Schmutzwasser-Schacht

gepl. Schmutzwasser-Schacht

SW 1
D 32,50
RS 30,25
T   2,25

Schachtbezeichnung
Deckelhöhe
Rohr-/Schachtsohlenhöhe
Schachttiefe


