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LV 1 Zaun Instandsetzung Strandkorbhalle (Klarwerk List)

Lage der Baustelle: Insel Sylt List

Die Baustelle liegt an der MévenbergstraBe 333B, 25992 List/ Sylt. Die Baustelle
ist von Offentlichen StraBen aus gut zu erreichen. Die Insel Sylt ist nur Uber die
Zugverbindung Nieblll Westerland oder Fahre Havneby (DK) List zu erreichen

Die Baustelle liegt innerhalb des Betriebsgelandes der Gemeinde List.

Die in der beiliegenden Baustellenordnung angegebenen Hinweise auf Larm- und
Wasserschutz sind zu beachten. Die Flache und angrenzende StraB3en ist bei
Bedarf, mindestens jedoch einmal téglich, zu reinigen. Uber die bereitgestellte
Flache wird dem AN im Rahmen der Nutzung ausdricklich die
Verkehrssicherungspflicht Gbertragen, d.h. der AN hat jederzeit Sorge dafiir zu
tragen, dass sich aus deren Zustand fir die Passanten keine besonderen
Gefahren ergeben. Der AN hat Auskiinfte Uber die Lage der Leitungstrassen der
Strom-, Gas- und Wasser- und Fernmeldeversorgung beim AG einzuholen.

Ereichbarkeit

Das Geléande ist von landwirtschaftlichen Flachen umgeben, die nicht im Eigentum
des Bauherrn sind, der Bauherr erwirkt eine Genehmigung zum befahren der
Flachen. Beschadigungen der Flachen sind vom AN auf dessen Kosten zu
beseitigen.

Die West- und Teile der Nordseite sind iber einen landwirtschaftlichen Weg zu
erreichen. Ein Teil der Nordseite ist Gber eine trockene Grinflache zu erreichen.
Die Ostseite ist entweder Uber das Betriebsgelande mit einer Béschung zum Zaun
hin oder Uber eine sehr nasse Wiese zu erreichen. Die Siidseite ist in Teilen
ahnlich nass wie die Ostseite, in anderen Teilen trockener liegt zwischen einer
Diine und einem BéschungsfuB3.

Siehe auch Karten Abschnitte.

Fotos der Ortlichkeit werden gepackt auf der Vergabeplattform zur Verfligung
gestellt.

Bodenverhaltnisse
Der Boden ist sandig und in Teilen auch nasser Marschboden.

Baustellenordnung EVS
Es gilt die Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt in der aktuellen Fassung
(2020-07-15). Die Baustellenordnung ist den Unterlagen beigefligt.

Larmschutz: értliche Vorschriften

Die Inselverwaltung Sylt informiert, dass die Ruhezeiten nach Gemeinde- und
Amtsverordnung zum "Schutz vor schadlichen Einwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche oder sonstige Emissionen” in den jeweils zurzeit
glltigen Fassungen zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr sowie zwischen 13:00 Uhr
15:00 Uhr einzuhalten sind. Das Gelénde der EVS ist kein "bauplanerisch
ausgewiesenes Gewerbegebiet".

N&aheres unter:
https://amtlandschaftsylt.de/images/Arbeitsfassung_AmtsVO_LImSchG_vom_090
52019_Optimized.pdf

Eine Ausnahmegenehmigung ist méglich, der Antrag erfolgt durch den AG auf der
Basis eines Bauzeitenplans.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Bauabwicklung, Bauzeitenplan

Nach der Auftragserteilung ist durch den AN 2 Wochen nach Auftragserteilung ein
detaillierter Bauzeitenplan zu erstellen, dabei ist in Abstimmung mit dem AG
sicherzustellen,dass das Gelénde vor unbefugtem betreten geschitzt ist. Auf dem
Gelande bestehen durch die offenen Wasserflachen erhebliche Unfallgefahren.
Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

Der freigegebene Terminplan wird Vertragsbestandteil.

Des Weiteren wird der Bauzeitenplan benétigt, um eine Ausnahmegenehmigung
von der Gemeinde- und Amtsverordnung "Schutz vor schadlichen Einwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerausche oder sonstige Emissionen" zu beantragen
und die Nutzung der angrenzenden Flachen mit dem Eigentimer abzustimmen.

Qualifikation des ausfiihrenden Personals

Durch den AN ist der fur den Auftragsfall vorgesehene Schachtmeister / Polier mit
dem Angebot anzugeben. Die Qualifikationen des Schachtmeisters / Poliers sind
dem Angebot beizufligen. Der Schachtmeister / Polier hat die

Arbeiten standig vor Ort zu Gberwachen und nimmt an allen Baubesprechungen
teil. Die Baustelle wird ohne Anwesenheit des Schachtmeisters vom AG / 6Bu
stillgelegt.

Der Bauleiter des AN (iberwacht die wesentlichen Arbeiten vor Ort und nimmt an
allen Baubesprechungen teil.

Schachtmeister / Polier
TP ' ( vom Bieter anzugeben )

Bauleiter

Der Bauleiter des AN Uberwacht die wesentlichen Arbeiten
vor Ort und nimmt an allen Baubesprechungen teil .
Bauleiter:'.................... ' (vom Bieter anzugeben )

Baubesprechung Protokoll

Die Baubesprechungen finden wdchentlich statt. Der Bauleiter und der
Schachtmeister / Polier miissen befugt sein, die Protokolle der Baubesprechungen
im Anschluss an die Baubesprechung rechtsverbindlich unterzeichnen zu dirfen.

Nachunternehmer

Mit Vorlage des Bauzeitenplan sind auch die Nachunternehmer / Subunternehmer
Zu benennen.

Subunternehmer der AN unterliegen den AN-Pflichten gleichermaBen.

Die Weitertbertragung von Leistungen an Nachunternehmer setzt in jedem Falle
die Zustimmung des Auftraggebers voraus. Die Zustimmung wird nur bei solchen
Nachunternehmern erteilt, deren

- Fachkunde,

-Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft,

-Tariftreueerklarung (VHB- Bund),

-Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts,

-Leistungsfahigkeit,

-Zuverlassigkeit,

nachgewiesen wird; dazu gehdrt auch, dass sie ihren gesetzlichen
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind
und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfiillen. Der AN muss sicherstellen,
dass Nachunternehmer die Ubertragenen Leistungen nicht

weiter vergeben, es sei denn, der AG hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Durch den AG erfolgt eine schriftliche Freigabe Uber den Einsatz des
Nachunternehmers. Nachunternehmer, die sich ohne Genehmigung auf dem

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Nachunternehmer

Gelande aufhalten, werden von dem Gelande verwiesen. Nachunternehmer sind
von der Teilnahme an Baubesprechungen und Baubegehungen generell
ausgeschlossen. Der AN hat die Leistungen seiner Nachunternehmer zu
koordinieren und zu Gberwachen. Der AG wird Nachunternehmern keine
Weisungen erteilen, da zwischen AG und Nachunternehmer kein
Vertragsverhaltnis besteht. Daher ist eine Alleinarbeit von Nachunternehmern auf
der Baustelle ohne die Anwesenheit des AN nicht zulassig. Sollte dieser Fall
eintreten, wird die Baustelle durch den AG stillgelegt.

SiGeKo

Vom AG wird erforderlichenfalls fir die gesamte Dauer der BaumaBnahme ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, von dem auch ggf. der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der AN wird darauf
hingewiesen, dass er die alleinige Verantwortung fiir die Sicherheit auf seiner
Baustelle tragt.

Ausfiihrung

« Der AN verpflichtet sich, die Baustelle mit einem qualifizierten Baustellenleiter
besetzt zu halten. Bindend sind ausschlieB3lich die Anordnungen der
BauUberwachung.

« Leistungen, die als Bedarfspositionen im Leistungsverzeichnis gekennzeichnet
sind, dirfen nur nach vorheriger Zustimmung der Baulberwachung ausgefiihrt
werden, sonst verfallt der Vergiitungsanspruch.

» Die in das Eigentum des AN Ubergegangenen Stoffe sind fachgerecht zu
entsorgen. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

MaBe und Ordinaten in der Ortlichkeit zu liberpriifen

Vor der Aufnahme der Arbeiten sind die flr die BaumaBnahme mafgeblichen
MaBe, H6hen und Ordinaten durch den AN in der Ortlichkeit zu Uberprufen.
Soweit hierdurch gegenlber der Planung abweichende Mafe bzw. Ordinaten
festgestellt werden, sind ggf. erforderliche zusatzliche bzw. zu verédndernde
BaumaBnahmen rechtzeitig vor Baubeginn mit der Bauleitung des Auftraggebers
abzustimmen.

Sprache auf der Baustelle

Der AN hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine
Verstandigung in deutscher Sprache mdglich ist. Dies gilt auch fir den Fall, dass
der AN Nachunternehmer einsetzt.

Bautagesberichte

Fur jede BaumaBnahme sind Tagesberichte (Bautagebuch) zu fihren und dem
AG taglich zu tbergeben (Mail/Fax/ Papier).

Sie missen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kénnen. Dies kénnen je nach Art der Leistung
insbesondere sein:

- Wetter, Temperaturen,

— Zahl und Art der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskréfte,

— Zahl und Art der eingesetzten GroBgerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréBeren Umfanges,
Betonierungszeiten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausflihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:agk Kurverwaltung List Zaun 15.06.2022
LV: 1 Zaun Instandsetzung Strandkorbhalle (Klarwerk List) Seite 4

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach vorheriger Ricksprache mit der Bauleitung
durchgeflhrt werden. Rapportzettel missen bis 18.00 Uhr des folgenden Tages
bei der Bauleitung eingegangen sein (Ubermittlung per Fax oder Email ist
zuldssig). Ansonsten werden die Stunden nicht vergitet.

Abnahme

Die Leistungen beddrfen einer férmlichen Abnahme nach Fertigstellung der
Auftragsarbeiten.

Teilabnahmen werden nur fir groBe, in sich abgeschlossene, Teile der Leistung
durchgeflihrt, es sei denn bereits fertiggestellte Leistungen missen genutzt
werden.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Ruckbau vorhandener Zaun

Sicherung des Geldndes

Der Zaun darf nur soweit abgebaut werden wie er im Laufe
des Arbeitstages durch den neuen Zaun ersetzt werden kann
oder die Verkehrssicherheit des Grundstiicks gleichwertig
hergestellt werden kann, ebenfalls ist das Beweiden durch
Schafe von den Nachbarflachen zu verhindern.

Abrechnung
Vor Beginn der Arbeiten erfolgt gemeinsam mit der
Bauleitung eine Ermittlung der Massen des Rlickbaues.

Erschwernisse

Fir die Bereich in denen mit einem erschwerten Zugang zu
rechnen ist wird eine Zulage gewéahrt. Die Zulage ist pauschal
fir Rickbau und Wiederherstellung anzubieten.

1.1. Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, Anfahren, Abladen, Aufbauen und
Abfahren der Gerate, Unterkinfte und Baustofflager; Sichern
und Saubern der Baustelle und der Zufahrten wéhrend der
gesamten Bauzeit.
Herstellen von Anschllissen fir Strom und Wasser u.a. soweit
dies vom AG nicht zur Verfligung gestellt werden kann. Nach
Beendigung der BaumaBnahme Wiederherstellung der in
Anspruch genommenen Lagerplatze und Zufahrtsflachen.
Strom und Wasser wird vom AG kostenlos gestellt.

1,00 St €

1.2, Riickbau Zaun
vorhanden Maschendrahtzaun komplett mit Spanndréhten,
doppelreihigen Stacheldraht von den Pfosten I6sen
aufnehmen und zur Entsorgung transportieren.
Zaun 1,80 hoch Maschenweite 50*50 mm griinummantelt.
Die Entsorgung erfolgt tiber den Titel "Entsorgung”

341,90 m €

1.3. Betonpfosten komplett ausbauen
beschéadigte Pfostenkomplett mit Fundament aufnehmen und
zur Entsorgung transportieren.
Die Entsorgung erfolgt Gber den Titel "Entsorgung"”

5,00 St €

Summe Titel 1. Riickbau vorhandener Zaun

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Wiederherstellung Zaun

2.1. Zauntrassse planieren
Zauntrasse in der erforderlichen Breite planieren.
Oberflache so gestalten, dass der Zaun bei der Montage
biindig mit dem Gelande eingebaut werden kann.
Das verdrangte Material kann im angrenzenden Gelande
eingebaut werden

209,10 m € €
*Bedarfsposition
2.2, Béschungskante wiederherstellen
Abschnitt 5

Béschungskannte in der die Pfosten nur einseitig von
Erdreich bedeckt sind wiederherstellen. Das benétigte
Material kann auf dem Gelande entnommen werden.

Transportentfernung bis 100 m

1,00 m3 € €

2.3. Betonzaunposten richten
Vorhandene schrag stehende Pfosten freilegen und senkrecht
stellen und Fundament erneuern.

20,00 St € €

24. Betonpfosten richten mit Abstrebung (Zulage)
Zulage fur das Richten von Betonpfosten die tiber eine
seitliche Abstrebung verfligen.

5,00 St € €

*Bedarfsposition

2.5. Strebe verzinkt @ 42*2500 mm liefern und einbauen
Zaunstrebe verzinkt @ 42*2500 mm inkl. Kappe liefern und
anbringen. Der FuB3 der Strebe ist in einem Betonfundament
0,6*0,6*0,6m zu verankern

5,00 St € €

2.6. Betonpfosten 85*75* 2900 mm liefern und einbauen
Zaunpfosten Beton Vorgespannt
min. 85*75* 2900 mm lang inkl. Fundament
liefern und fachgerecht aufstellen.
Die Pfosten sind mit je finf Augschrauben drei flr die
Spanndrahte und zwei fir die Drahte zur Ubersteigsicherung
zu versehen.

4,00 St € €

2.7. Augschrauben liefern und einbauen
Augschrauben V4A Innendruchmesser Ring 10 mm, Starke
des Rings 5 mm Lange 45mm liefern und in vorhandene
Pfosten montieren.
Inkl. Lieferung der Dibel und Bohrung

65,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.8. Maschendrahtzaun liefern und anbringen

Maschendrahtzaun 50*50 mm Maschenweite 1,75 m H6he
Drahtstarke 3,8 mm griinummantelt

mit min. drei Spanndrahten & 4,2 mm.

Inkl. der Drahtspanner

liefern und anbringen. )
Der Spanndraht wird mit Bindedraht an den Augen der Osen
so fixiert, dass der Draht sich nur in Langsrichtung bewegen
kann.

Der Zaun wird so montiert, dass im Tagesverlauf die jeweils
gedffnete Stelle geschlossen wird. Oder ein Betreten durch
Mensch oder Tier gleichwerig verhindert wird.

345,00 m €

*Grundposition 1
2.9. Stacheldraht CRAPAL 2 drahtig, 4 spitzig liefern und anbringen
CRAPAL - Zink - Aluminium Langzeitschutz
Stacheldraht, 2 drahtig, 4 spitzig
Starke: 2,5 mm Abstand: 75 mm
liefern und an den Betonpfosten als Ubersteigschutz
anbringen

690,00 m €

*Alternativposition 1.1
2.10. Stacheldraht verzinkt 2 drahtig, 4 spitzig liefern und anbringen
Stacheldraht verzinkt , 2 drahtig, 4 spitzig
Starke: 2,5 mm Abstand:75 mm
liefern und an den Betonpfosten als Ubersteigschutz
anbringen

690,00 m €

2.11. Zulage fiir erschwerten Zugang Abschnitt 8
Zulage fir die Erschwernisse bei Arbeiten Riickbau und
Neubau in dem nassen Bereich in Abschnitt 8(Ostseite) ca.
123 m.

1,00 Psch €

nur Einheitspreis

Summe Titel 2. Wiederherstellung Zaun

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Arbeiten zum Nachweise

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfihren. Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den jeweiligen
Lohn einschlieBlich vermdégenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlége fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergutet.

*Bedarfsposition
3.1. Facharbeiter
Verrechnungssatz fir Facharbeiter
8,00 h € €
*Bedarfsposition
3.2. Arbeitskraft (Baufachwerker)

Verrechnungssatz fir Baufachwerker u. dgl..
Das Abraumen der Bauzéune etc. erfolgt Gber diesen
Stundensatz

9,00 h € €

*Bedarfsposition

3.3. LKW 13 Tonnen Zuladung
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

2,00 h € €

*Bedarfsposition

3.4. Radlader 0,8-1,5m3 Schaufelinhalt
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

2,00 h € €

*Bedarfsposition

3.5. Radlader bis 0,5 m3 Schaufelinhalt
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

2,00 h € €

*Bedarfsposition
3.6. Schlepper mit Frontlader
Schlepper mit Frontlader
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

2,00 h € €

*Bedarfsposition

3.7. Minibagger
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe,
betriebsbereit auf der Baustelle.

2,00 h € €

Summe Titel 3. Arbeiten zum Nachweise €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Entsorgung

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

Entsorgung von Pflanzenteilen

Entsorgung von Pflanzenteilen

Anfallende Pflanzenteile aufnehmen und entsprechend den
aktuellen

Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzufiihren.

Abrechnung nach Wiegenoten.

gemischte Bauabfille

Gemischte Bauabfalle entsprechend den aktuellen Vorschriften
fachgerecht einer Wiederverwertung oder Entsorgung zufiihren.
Abrechnung nach Wiegenoten.

Kunststoffabfall

Kunststoffe (Folien, Rohre, etc.) entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zufiihren.

Abrechnung nach Wiegenoten.

Holzabfille

Bauholz entsprechend den aktuellen Vorschriften fachgerecht
einer Wiederverwertung oder Entsorgung zufthren.
Abrechnung nach Wiegenoten.

0,50t € €
0,40t € €
0,20 t € €
0,20 t € €
Summe Titel 4. Entsorgung €

€

Summe LV 1 Zaun Instandsetzung Strandkorbhalle (Klarwerk List)

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Riickbau vorhandener Zaun €

Titel 2. Wiederherstellung Zaun €

Titel 3. Arbeiten zum Nachweise €

Titel 4. Entsorgung €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwsSt €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



