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LV 1 Zaun Instandsetzung HPW List EVS

Lage der Baustelle: Insel Sylt List
Die Baustelle liegt an der Mövenbergstraße 333B, 25992 List/ Sylt. Die Baustelle 
ist von öffentlichen Straßen aus gut zu erreichen. Die Insel Sylt ist nur über die 
Zugverbindung Niebüll Westerland oder Fähre Havneby (DK) List zu erreichen 

Die Baustelle liegt innerhalb des Betriebsgeländes der EVS. Das Öffnen des 
Zufahrtstores wird elektronisch über eine Telefonnummer gesteuert. Der 
Auftragnehmer (AN) erhält eine Zugangsberechtigung.  
Die in der beiliegenden Baustellenordnung angegebenen Hinweise auf Lärm- und 
Wasserschutz sind zu beachten. Die Fläche und angrenzende Straßen ist bei 
Bedarf, mindestens jedoch einmal täglich, zu reinigen. Über die bereitgestellte 
Fläche wird dem AN im Rahmen der Nutzung ausdrücklich die 
Verkehrssicherungspflicht übertragen, d.h. der AN hat jederzeit Sorge dafür zu 
tragen, dass sich aus deren Zustand für die Passanten keine besonderen 
Gefahren ergeben. Der AN hat Auskünfte über die Lage der Leitungstrassen der 
Strom-, Gas- und Wasser- und Fernmeldeversorgung beim AG einzuholen.

Ereichbarkeit

Das Gelände ist von landwirtschaftlichen Flächen umgeben, die nicht im Eigentum 
des Bauherrn sind, der Bauherr erwirkt eine Genehmigung zum befahren der 
Flächen. Beschädigungen der Flächen sind vom AN auf dessen Kosten zu 
beseitigen. 

Die West- und Teile der Nordseite sind über einen landwirtschaftlichen Weg zu 
erreichen. Ein Teil der Nordseite ist über eine trockene Grünfläche zu erreichen. 
Die Ostseite ist entweder über das Betriebsgelände mit einer Böschung zum Zaun 
hin  oder über eine sehr nasse Wiese zu erreichen. Die Südseite ist in Teilen 
ähnlich nass wie die Ostseite, in anderen Teilen trockener liegt zwischen einer 
Düne und einem Böschungsfuß.

Siehe auch Karten Abschnitte.

Fotos der Örtlichkeit werden gepackt auf der Vergabeplattform zur Verfügung 
gestellt.

Bodenverhältnisse
Der Boden ist sandig und in Teilen auch nasser Marschboden.

Baustellenordnung EVS
Es gilt die Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt in der aktuellen Fassung 
(2020-07-15). Die Baustellenordnung ist den Unterlagen beigefügt.

Lärmschutz: örtliche Vorschriften
Die Inselverwaltung Sylt informiert, dass die Ruhezeiten nach Gemeinde- und 
Amtsverordnung zum "Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche oder sonstige Emissionen" in den jeweils zurzeit 
gültigen Fassungen zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr sowie zwischen 13:00 Uhr 
15:00 Uhr einzuhalten sind. Das Gelände der EVS ist kein "bauplanerisch 
ausgewiesenes Gewerbegebiet".

Näheres unter:
https://amtlandschaftsylt.de/images/Arbeitsfassung_AmtsVO_LImSchG_vom_090
52019_Optimized.pdf
Eine Ausnahmegenehmigung ist möglich, der Antrag erfolgt durch den AG auf der 
Basis eines Bauzeitenplans.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bauabwicklung, Bauzeitenplan
Nach der Auftragserteilung ist durch den AN 2 Wochen nach Auftragserteilung ein 
detaillierter Bauzeitenplan zu erstellen, dabei ist in Abstimmung mit dem AG 
sicherzustellen,dass das Gelände vor unbefugtem betreten geschützt ist. Auf dem 
Gelände bestehen durch die offenen Wasserflächen erhebliche Unfallgefahren.  
Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
Der freigegebene Terminplan wird Vertragsbestandteil.

Des Weiteren wird der Bauzeitenplan benötigt, um eine Ausnahmegenehmigung 
von der Gemeinde- und Amtsverordnung "Schutz vor schädlichen Einwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche oder sonstige Emissionen" zu beantragen 
und die Nutzung der angrenzenden Flächen mit dem Eigentümer abzustimmen.

Qualifikation des ausführenden Personals
Durch den AN ist der für den Auftragsfall vorgesehene Schachtmeister / Polier mit 
dem Angebot anzugeben. Die Qualifikationen des Schachtmeisters / Poliers sind 
dem Angebot beizufügen. Der Schachtmeister / Polier hat die
Arbeiten ständig vor Ort zu überwachen und nimmt an allen Baubesprechungen 
teil. Die Baustelle wird ohne Anwesenheit des Schachtmeisters vom AG / öBü 
stillgelegt.
Der Bauleiter des AN überwacht die wesentlichen Arbeiten vor Ort und nimmt an 
allen Baubesprechungen teil.

Schachtmeister / Polier
'....................'  ( vom Bieter anzugeben )

Bauleiter
Der Bauleiter des AN überwacht die wesentlichen Arbeiten 
vor Ort und nimmt an allen Baubesprechungen teil .
Bauleiter:'....................'  ( vom Bieter anzugeben )

Baubesprechung Protokoll
Die Baubesprechungen finden wöchentlich statt. Der Bauleiter und der 
Schachtmeister / Polier müssen befugt sein, die Protokolle der Baubesprechungen 
im Anschluss an die Baubesprechung rechtsverbindlich unterzeichnen zu dürfen.

Nachunternehmer
Mit Vorlage des Bauzeitenplan sind auch die Nachunternehmer / Subunternehmer 
zu benennen.
Subunternehmer der AN unterliegen den AN-Pflichten gleichermaßen.
Die Weiterübertragung von Leistungen an Nachunternehmer setzt in jedem Falle 
die Zustimmung des Auftraggebers voraus. Die Zustimmung wird nur bei solchen 
Nachunternehmern erteilt, deren
- Fachkunde,
-Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft,
-Tariftreueerklärung (VHB- Bund),
-Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts,
-Leistungsfähigkeit,
-Zuverlässigkeit,
nachgewiesen wird; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind 
und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der AN muss sicherstellen, 
dass Nachunternehmer die übertragenen Leistungen nicht
weiter vergeben, es sei denn, der AG hat zuvor schriftlich zugestimmt.
Durch den AG erfolgt eine schriftliche Freigabe über den Einsatz des 
Nachunternehmers. Nachunternehmer, die sich ohne Genehmigung auf dem 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Nachunternehmer

Gelände aufhalten, werden von dem Gelände verwiesen. Nachunternehmer sind 
von der Teilnahme an Baubesprechungen und Baubegehungen generell 
ausgeschlossen. Der AN hat die Leistungen seiner Nachunternehmer zu 
koordinieren und zu überwachen. Der AG wird Nachunternehmern keine 
Weisungen erteilen, da zwischen AG und Nachunternehmer kein 
Vertragsverhältnis besteht. Daher ist eine Alleinarbeit von Nachunternehmern auf 
der Baustelle ohne die Anwesenheit des AN nicht zulässig. Sollte dieser Fall 
eintreten, wird die Baustelle durch den AG stillgelegt.

SiGeKo
Vom AG wird erforderlichenfalls für die gesamte Dauer der Baumaßnahme ein 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, von dem auch ggf. der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der AN wird darauf 
hingewiesen, dass er die alleinige Verantwortung für die Sicherheit auf seiner 
Baustelle trägt.

Ausführung
•• Der AN verpflichtet sich, die Baustelle mit einem qualifizierten Baustellenleiter 

besetzt zu halten. Bindend sind ausschließlich die Anordnungen der 
Bauüberwachung. 

•• Leistungen, die als Bedarfspositionen im Leistungsverzeichnis gekennzeichnet 
sind, dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Bauüberwachung ausgeführt 
werden, sonst verfällt der Vergütungsanspruch.

•• Die in das Eigentum des AN übergegangenen Stoffe sind fachgerecht zu 
entsorgen. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Maße und Ordinaten in der Örtlichkeit zu überprüfen
Vor der Aufnahme der Arbeiten sind die für die Baumaßnahme maßgeblichen 
Maße, Höhen und Ordinaten durch den AN in der Örtlichkeit zu überprüfen. 
Soweit hierdurch gegenüber der Planung abweichende Maße bzw. Ordinaten 
festgestellt werden, sind ggf. erforderliche zusätzliche bzw. zu verändernde 
Baumaßnahmen rechtzeitig vor Baubeginn mit der Bauleitung des Auftraggebers 
abzustimmen.

Sprache auf der Baustelle
Der AN hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine 
Verständigung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass 
der AN Nachunternehmer einsetzt.

Bautagesberichte
Für jede Baumaßnahme sind Tagesberichte (Bautagebuch) zu führen und dem 
AG täglich zu übergeben (Mail/Fax/ Papier).  
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies können je nach Art der Leistung 
insbesondere sein:
− Wetter, Temperaturen,
− Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
− Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
− Anlieferung von Hauptbaustoffen,
− Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 
über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, 
Betonierungszeiten und dergleichen),
− Behinderung und Unterbrechung der Ausführung,
− Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
− Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Rücksprache mit der Bauleitung 
durchgeführt werden. Rapportzettel müssen bis 18.00 Uhr des folgenden Tages 
bei der Bauleitung eingegangen sein (Übermittlung per Fax oder Email ist 
zulässig). Ansonsten werden die Stunden nicht vergütet.

Abnahme
Die Leistungen bedürfen einer förmlichen Abnahme nach Fertigstellung der 
Auftragsarbeiten. 
Teilabnahmen werden nur für große, in sich abgeschlossene, Teile der Leistung 
durchgeführt, es sei denn bereits fertiggestellte Leistungen müssen genutzt 
werden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Rückbau vorhandener Zaun

Sicherung des Geländes
Der Zaun darf nur soweit abgebaut werden wie er im Laufe 
des Arbeitstages durch den neuen Zaun ersetzt werden kann 
oder die Verkehrssicherheit des Grundstücks gleichwertig 
hergestellt werden kann, ebenfalls ist das Beweiden durch 
Schafe von den Nachbarflächen zu verhindern.

Abrechnung
Vor Beginn der Arbeiten erfolgt gemeinsam mit der 
Bauleitung eine Ermittlung der Massen des Rückbaues.

Erschwernisse
Für die Bereich in denen mit einem erschwerten Zugang zu 
rechnen ist wird eine Zulage gewährt. Die Zulage ist pauschal 
für Rückbau und Wiederherstellung anzubieten.

Baustelleneinrichtung1.1.
Baustelle  einrichten, Anfahren, Abladen, Aufbauen und 
Abfahren der Geräte, Unterkünfte und Baustofflager; Sichern 
und Säubern der Baustelle und der Zufahrten während der 
gesamten Bauzeit.
Herstellen von Anschlüssen für Strom und Wasser u.ä. soweit 
dies vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Nach 
Beendigung der Baumaßnahme Wiederherstellung der in 
Anspruch genommenen Lagerplätze und Zufahrtsflächen.
Strom und Wasser wird vom AG kostenlos gestellt.

€ €1,00 St

Rückbau Zaun1.2.
vorhanden Maschendrahtzaun komplett mit Spanndrähten, 
doppelreihigen Stacheldraht von den Pfosten lösen 
aufnehmen und zur Entsorgung transportieren.
Zaun 1,80 hoch Maschenweite 50*50 mm grünummantelt.
Die Entsorgung erfolgt über den Titel "Entsorgung"

€ €470,00 m

Betonpfosten komplett ausbauen1.3.
beschädigte Pfostenkomplett mit Fundament aufnehmen und 
zur Entsorgung transportieren.
Die Entsorgung erfolgt über den Titel "Entsorgung"

€ €31,00 St

€Summe Titel 1. Rückbau vorhandener Zaun

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Wiederherstellung Zaun

Zauntrasse planieren2.1.
Zauntrasse in der erforderlichen Breite planieren. 
Oberfläche so gestalten, dass der Zaun bei der Montage 
bündig mit dem Gelände eingebaut werden kann. 
Das verdrängte Material kann im angrenzenden Gelände 
eingebaut werden.

€ €468,00 m

Böschungskante wiederherstellen2.2.
Abschnitt 5 
Böschungskante in der die Pfosten nur einseitig von Erdreich 
bedeckt sind wiederherstellen. Das benötigte Material kann 
auf dem Gelände entnommen werden. Transportentfernung 
bis 100 m

€ €10,00 m³

Betonzaunposten richten2.3.
Vorhandene schräg stehende Pfosten freilegen und senkrecht 
stellen und Fundament erneuern.

€ €6,00 St

Betonpfosten richten mit Abstrebung (Zulage)2.4.
Zulage für das Richten von Betonpfosten die über eine 
seitliche Abstrebung verfügen.

€ €5,00 St

*Bedarfsposition

Strebe verzinkt Ø 42*2500 mm  liefern und einbauen2.5.
Zaunstrebe verzinkt Ø 42*2500 mm inkl. Kappe liefern und 
anbringen. Der Fuß der Strebe ist in einem Betonfundament 
0,6*0,6*0,6m zu verankern

€ €5,00 St

Betonpfosten 85*75* 2900 mm liefern und einbauen2.6.
Zaunpfosten Beton Vorgespannt 
min. 85*75* 2900 mm lang inkl. Fundament 
liefern und fachgerecht aufstellen.
Die Pfosten sind mit je fünf Augschrauben drei für die 
Spanndrähte und zwei für die Drähte zur Übersteigsicherung 
zu versehen.

€ €31,00 St

Augschrauben liefern und einbauen2.7.
Augschrauben V4A Innendruchmesser Ring 10 mm, Stärke 
des Rings 5 mm Länge 45mm liefern und in vorhandene 
Pfosten montieren.
Inkl. Lieferung der Dübel und Bohrung

€ €73,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Maschendrahtzaun liefern und anbringen2.8.
Maschendrahtzaun 50*50 mm Maschenweite 1,75 m Höhe 
Drahtstärke 3,8 mm grünummantelt 
mit min. drei Spanndrähten Ø 4,2 mm.
Inkl. der Drahtspanner
liefern und anbringen.
Der Spanndraht wird mit Bindedraht an den Augen der Ösen 
so fixiert, dass der Draht sich nur in Längsrichtung bewegen 
kann.
Der Zaun wird so montiert, dass im Tagesverlauf die jeweils 
geöffnete Stelle geschlossen wird. Oder ein Betreten durch 
Mensch oder Tier gleichwerig verhindert wird.

€ €468,00 m

*Grundposition 1

Stacheldraht CRAPAL 2 drahtig, 4 spitzig  liefern und anbringen2.9.
CRAPAL - Zink - Aluminium Langzeitschutz
Stacheldraht, 2 drahtig, 4 spitzig 
Stärke: 2,5 mm  Abstand: 75 mm 
liefern und an den Betonpfosten als Übersteigschutz 
anbringen

€ €936,00 m

*Alternativposition 1.1

Stacheldraht verzinkt 2 drahtig, 4 spitzig  liefern und anbringen2.10.
Stacheldraht verzinkt , 2 drahtig, 4 spitzig 
Stärke: 2,5 mm  Abstand:75 mm 
liefern und an den Betonpfosten als Übersteigschutz 
anbringen

€ nur Einheitspreis936,00 m

Zulage für erschwerten Zugang Abschnitt 62.11.
Zulage für die Erschwernisse bei Arbeiten Rückbau und 
Neubau in dem nassen Bereich in Abschnitt 6 (Ostseite) ca. 
129 m. 
Der Bereich ist entweder über die Böschung des 
vorhandenen Beckens zu erreichen oder über eine nasse 
Wiese. Die Befahrbarkeit der Wiese ist nicht gegeben.
Siehe

€ €1,00 Psch

Zulage für erschwerten Zugang Abschnitt 72.12.
Zulage für die Erschwernisse bei Arbeiten Rückbau und 
Neubau in dem nassen Bereich in Abschnitt 7 (Ostseite) ca. 
135 m.
Der Bereich ist entweder über die Böschung des 
vorhandenen Beckens zu erreichen oder über eine feuchte 
Fläche zwischen Zaun und Düne. Die Düne darf nicht 
befahren werden.

€ €1,00 Psch

€Summe Titel 2. Wiederherstellung Zaun

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
1 Zaun Instandsetzung HPW List EVSLV:

15.06.2022
Seite 8

agi EVS Zaunbau HPW List

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 3. Arbeiten zum Nachweise

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG 
ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den jeweiligen 
Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den 
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, 
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden 
gesondert vergütet.

*Bedarfsposition

Facharbeiter3.1.
Verrechnungssatz für Facharbeiter

€ €12,00 h

*Bedarfsposition

Arbeitskraft (Baufachwerker)3.2.
Verrechnungssatz für Baufachwerker u. dgl..
Das Abräumen der Bauzäune etc. erfolgt über diesen 
Stundensatz

€ €11,00 h

*Bedarfsposition

LKW 13 Tonnen Zuladung3.3.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €3,00 h

*Bedarfsposition

Radlader 0,8-1,5m³ Schaufelinhalt3.4.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €3,00 h

*Bedarfsposition

Radlader bis 0,5 m³ Schaufelinhalt3.5.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €3,00 h

*Bedarfsposition

Schlepper mit Frontlader3.6.
Schlepper mit Frontlader 
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €3,00 h

*Bedarfsposition

Minibagger3.7.
Inkl. Bedienungspersonal sowie Treib- und Schmierstoffe, 
betriebsbereit auf der Baustelle.

€ €3,00 h

€Summe Titel 3. Arbeiten zum Nachweise

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Entsorgung

Entsorgung von Pflanzenteilen4.1.
Entsorgung von Pflanzenteilen.
Anfallende Pflanzenteile aufnehmen und entsprechend den 
aktuellen Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuzuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten.

€ €0,30 t

gemischte Bauabfälle4.2.
Gemischte Bauabfälle entsprechend den aktuellen Vorschriften 
fachgerecht einer Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten.

€ €0,60 t

Kunststoffabfall4.3.
Kunststoffe (Folien, Rohre, etc.) entsprechend den aktuellen
Vorschriften fachgerecht einer Wiederverwertung oder 
Entsorgung zuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten.

€ €0,30 t

Holzabfälle4.4.
Bauholz entsprechend den aktuellen Vorschriften fachgerecht 
einer Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen.
Abrechnung nach Wiegenoten.

€ €0,30 t

€Summe Titel 4. Entsorgung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Stabgitterzaun

Doppelstabgitterzaun in der schweren Ausführung 2 m5.1.
Doppelstabgitterzaun Höhe 2,00 m feuerverzinkt, 
liefern und montieren. 
Pfosten aus 40 x 60 mm Rechteckrohren mit einer Aluminium-
Abdeckkappe.
Die Pfosten werden ca. alle 2,52 m in Fundamente ca. 80 cm 
tief in Beton C12/16 höhen- und fluchtgerecht einbetoniert.
Doppelstabmatten: Maschenweite 50/200 mm, waagerechte 
Drähte doppelt 8 mm, senkrechte Drähte 6 mm mit ca. 2,5 cm 
stumpf überstehenden Drahtenden, Mattenbreite 2,50 m.
Die Gittermatten werden bis zu einer Höhe von 1,60 m mit 
den überstehenden Drahtenden nach unten montiert.
Die Befestigung erfolgt mit durchgehenden Flachleisten und 
Edelstahlinbusschrauben an vormontierte Kunststoffsockel 
mit Gewindebuchse im Abstand von 20 cm.
Der Bodenaushub, es wird von einer Bodenklasse 3 
ausgegangen der bohrfähig ist, bleibt Eigentum des 
Auftraggebers, er wird seitlich gelagert oder in die Zaunflucht 
einplaniert.

€ €53,00 m

Zulage Hang5.2.
Stabgitterzaun abgestuft am Hang Höhenunterschied 
ca. 2,7 m erstellen als Zulage zur Vorposition

€ €10,00 m

Tor 5 m Durchfahrtsbreite5.3.
2flgl. Toranlage 2 m hoch mit 5 m Zwischenmaß passend 
zum Zaun, liefern und montieren.
Die Pfosten werden höhen- und fluchtgerecht in Fundamente 
ca. 80 cm tief in Beton C12/16 einbetoniert.
Rahmen aus 60 x 40 mm Rechteckrohren mit einer 
Doppelstabgitterfüllung.
Die Aufhängung erfolgt durch angeschweißte/angeschraubte 
Laschen an dem Türpfosten und Türrahmen zur Aufnahme 
der verstellbaren Augenschrauben. Seitlich angeschraubte 
Winkelleisten mit Flachleisten und Edelstahlschrauben dienen 
zur Aufnahme der Gittermatten/Zaunanschlüsse. 
Zur Verriegelung dient ein Rohrrahmeneinsteckschloss mit 
Edelstahlstulp für einen Profilzylinder (gehört nicht zum 
Lieferumfang) vorbereitet mit einer Aluminium-Längsschild-
Drückergarnitur.
Zur Arretierung in der geschlossenen- und geöffneten 
Stellung dienen Bodenriegel/Feststeller, die durch 
angeschweißte Laschen an dem Rahmen in die 
einbetonierten Bodenhülse geführt werden.

€ €1,00 St

€Summe Titel 5. Stabgitterzaun

€Summe LV 1 Zaun Instandsetzung HPW List EVS

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
1 Zaun Instandsetzung HPW List EVSLV:
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agi EVS Zaunbau HPW List

Zusammenfassung

€Titel 1. Rückbau vorhandener Zaun

€Titel 2. Wiederherstellung Zaun

€Titel 3. Arbeiten zum Nachweise

€Titel 4. Entsorgung

€Titel 5. Stabgitterzaun

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


