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 Projektbeschreibung 1.

 Kurzbeschreibung 1.1

Die Energieversorgung Sylt GmbH plant am Standort der EVS, in 25980 Westerland, Friesische Straße 

53, die Errichtung eines neuen Heizhauses mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung (G-FWL) von 

15,6MW.  

 

Das Gebäude wird neu errichtet. Im Außenbereich des Gebäudes werden 2 Pufferspeicher mit jeweils 

100m³ Inhaltsvolumen sowie ein Schornstein mit einer Gesamthöhe von ca. 26m aufgestellt. 

 

Die Energieerzeugung erfolgt mit zwei BHKW-Modulen für die Wärme- u. Elektroenergie, zwei Gaskes-

seln für die Wärmeenergie (erste Ausbaustufe ein Gaskessel) und optional in einer späteren Ausbau-

stufe mit einem zusätzlichen Elektrokessel (Power to Heat). Die Wärmeenergie wird in das vorhandene 

Fernwärmenetz eingespeist und die Elektroenergie in das Stromnetz des örtlichen EVUs. 

• Erste Ausbaustufe:   2 x BHKW-Modul, 1 x Gaskessel, 2 x Pufferspeicher 

Zur Erstinbetriebnahme wird das BHWK-Modul 2 nicht in Betrieb gesetzt. Die erstmalige Stromeinspei-

sung durch BHKW-Modul 2 erfolgt 366 Tage nach der erstmaligen Stromeinspeisung durch BHKW-

Modul 1.  

Die Realisierung der 1. Ausbaustufe soll im 2 Quartal 2020 abgeschlossen sein. 

• Spätere Ausbaustufen :  Erweiterung mit zweitem Gaskessel und E-Kessel  

(bisher keine Realisierungstermine) 
 

 Aufstellungsort der Anlagen  1.2

Der Aufstellungsort der kompletten technischen Anlage wird das neu zu errichtende Gebäude der EVS, 

an der Friesischen Straße 53, 25980 Westerland / Sylt. Das Gebäude wird bis Ende 2019 fertiggestellt. 

Die Aufstellung im Einzelnen wie folgt: 

• BHKW-Module und Gaskessel     im Erdgeschoß 

• Lagertanks      im 1. Obergeschoß 

• Abgaskomponenten der BHKW-Module   im 1. Obergeschoß 

• Sekundärschalldämpfer der BHKW-Module   auf dem Dach 

• Schornstein und Pufferspeicher     außerhalb des Gebäudes  
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 Aufstellungsbedingungen 1.3

Hinweis: Sylt ist eine Insel! – die Besonderheiten dieser Nordseeinsel mit salzhaltiger Luft, starken 

Winden, Verkehrsanbindung nur über Bahn und Fähre, sind bei der Materialauswahl und Kalkulation zu 

berücksichtigen.  

    Einheit    Wert   

Land        Deutschland 
Lage        Nordseeinsel 
Aufstellung       im Neubau 
Luftqualität       salzhaltig, sandhaltig 
Standorthöhe   OKF in m über NN   ca. 5m 
Zulässiger Schall-  dB(A)    tagsüber  55 dB(A) 
Immissionspegel      nachts   40dB(A) 
 

 Betriebsweise des Heizwerks 1.4

Die BHKW-Module werden wärmegeführt gefahren. Die Gaskesselanlage erzeugt die weitere erforderli-

che Wärmeenergie für das Fernwärmenetz. Die erzeugte Wärme wird in das vorhandene Fernwärme-

netz der EVS und die elektrische Energie in das Netz des örtlichen EVU eingespeist.  

 

Zur Laufzeitverlängerung der BHKW-Module sowie zur besseren Regelbarkeit der Gesamtanlage wer-

den zwei Pufferspeicher mit einem Gesamtvolumen von 200 m³ neben dem Gebäude aufgestellt. 

Als Brennstoff wird bei beiden BHKW-Modulen und bei der Gaskesselanlage Erdgas eingesetzt.  

Die Abgase der BHKW-Module und der Gaskessel werden jeweils über einen eigenen Zug in den neu 

zu errichtenden Schornsteinen abgeleitet werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen, maximal zulässi-

gen Abgasemissionswerte werden für alle Wärmeerzeuger sicher eingehalten.  

Die Abgasanlage der BHKW-Module wird vorbereitet auf zukünftig vom Gesetzgeber geforderte Ab-

gasemissionen. (SCR-Katalysator-Anlage) 

 

Die Gesamtanlage wird mit einer max. Vorlauftemperatur von <110°C betrieben. Damit ist die Anlage 

gemäß BetrSichV nicht überwachungsbedürftig, sondern ein Arbeitsmittel mit wiederkehrenden Prü-

fungen durch befähigte Personen. 

 

Tabelle 1 Feuerungswärmeleistungen: 

 

 

FWL in kW  FWL in kW 

BHKW-Modul 1  2.457 Kessel 1 5.383 

BHKW-Modul 2 2.457 Kessel 2 ------ 
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 Vorbemerkungen / Einführung in das Projekt 2.

 Lage der Baustelle und Auftraggeber, Ansprechpartner 2.1

Die Baustelle befindet sich auf dem Werksgelände der Energieversorgung Sylt GmbH 

Baustelle: 

Wasserwerk Westerland 

Friesische Straße 53 

25980 Westerland 

Tel: 04651 / 925 - 926 

 

Auftraggeber: 

Energieversorgung Sylt GmbH 

Herr Dipl.-Ing. Karl Dettmar 

Friesische Straße 53 

25980 Westerland 

Tel: 04651 / 925 – 800 

 

Planung / örtliche Bauüberwachung: 

HanseWerk-Natur GmbH    S&L Energie-Projekte GmbH 

Herr M. Eng. Henrik Petersen   Herr Dipl.-Ing. Stefan Schöne 

Am Radeland 25     August-Storm-Straße 6 

21079Hamburg    48480 Spelle 

 

 Beratendes Ingenieurunternehmen 2.2

Der Auftraggeber Energieversorgung Sylt GmbH (nachfolgend AG genannt) hat die HanseWerk-Natur 

GmbH (HAWN) mit der Generalplanung des Bauvorhabens beauftragt. Als Unterauftragnehmer von 

HAWN ist die Firma S&L Energie-Projekte GmbH verantwortlich für die Planung des anlagentechni-

schen Teils. 

 Zweck und Geltungsbereich des Dokuments 2.3

Die vorliegende Spezifikation beschreibt im Folgenden die Anforderungen sowie den Liefer- und Leis-

tungsumfang für die Ausführung des kompletten Anlagenbaus für das neue Heizkraftwerk einschließ-

lich der erforderlichen Nebeneinrichtungen und Schnittstellen zu anderen Gewerken. Diese Spezifik-

ation stellt die funktionellen Anforderungen dar, entbindet den Auftragnehmer (nachfolgend AN ge-

nannt) jedoch nicht von seiner Verantwortlichkeit für die technisch richtige Auslegung der von ihm 

gelieferten Systeme und Ausrüstungsteile und für die Funktions- sowie Betriebssicherheit des gesam-

ten Systems. Sollten z.B. in tieferen Detaillierungsstufen oder im Gesamten der leistungstechnischen 

Spezifikation Unstimmigkeiten enthalten sein, so entlässt dies den AN nicht aus der Verpflichtung, eine 
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funktionstüchtige Anlage zu liefern. Der AN ist verpflichtet, im Rahmen der Angebotsphase diese Un-

stimmigkeiten bzw. Anmerkungen zur technischen Lösung schriftlich mitzuteilen. Diese Verantwort-

lichkeit gilt auch für andere die Technik betreffende Abstimmungen zwischen dem AN und Vertreter 

des AG. Alle Abweichungen von zitierten Normen und Standards sind ausdrücklich vom AN zu nennen 

und mit dem AG abzustimmen.  

Ergeben sich während der Projektabwicklung Alternativen, die eine Verbesserung der Arbeitsweise der 

Anlage ermöglichen, so ist der AN verpflichtet, diese nach Rücksprache mit dem AG zu wählen. Alter-

nativen der Hardware- und Softwarekonfiguration erfordern stets das Einverständnis des AG, auch 

wenn sie keine preislichen oder terminlichen Auswirkungen haben.  

 Vertragliches  2.4

Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt.  

 

Vertragsbedingungen sind im Falle der Auftragserteilung in nachstehender Reihen- und Rangfolge: 

- AVB Allgemeine Vertragsbedingungen EVS 

- VOB 

 

Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reihen- und Rangfolge: 

1. Die Leistungsbeschreibung mit Vorbemerkungen.  

Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind auch die zugehörigen Planungsunterlagen laut An-

lagenverzeichnis. 

Alle Informationen und Unterlagen zur Ausführung und den geforderten Leistungen stehen unter fol-

gendem Link auf der Internetseite der Energieversorgung Sylt GmbH zum Download zur Verfügung:  
 

https://www.energieversorgung-sylt.de/ausschreibungen/neubau-blockheizkraftwerk/anlagenbau/ 
 

Bei etwaigen Widersprüchen zwischen Textbeschreibung und Zeichnungen, die für die Ange-

botskalkulation erheblich sein können, hat der AN beim AG nachzufragen und um Aufklärung zu bit-

ten.  

2. Die besonderen Vertragsbedingungen 

3. Die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) 

4. Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Ausführung der Baumaßnahme die allgemein anerkannten 

Regeln der Technik als Mindestanforderungen einzuhalten sind. Ausnahmen hiervon gelten, wenn die 

nachstehenden Detailbeschreibungen über diese Anforderungen hinausgehen oder aufgrund spezifi-

scher Gegebenheiten dahinter zurück bleiben. 

  

https://www.energieversorgung-sylt.de/ausschreibungen/neubau-blockheizkraftwerk/anlagenbau/
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 Vertragssprache und Kommunikation 2.5

Die Projektsprache ist Deutsch. Auch im Rahmen der Planung, der Bauausführung und der Dokumen-

tation wird Deutsch als Verkehrssprache gewählt. 

Alle Unterlagen sind EU-konform in deutscher Sprache zu liefern. Wesentliche Unterlagen, insbesonde-

re alle Unterlagen des Betriebshandbuches, die von dem Betriebspersonal für den Betrieb der Anlage 

benötigt werden, sind bedarfsweise zu übersetzen. 

 Rahmen Termindaten 2.6

    Vorgangsname Kalenderwoche Bemerkung 

Voraussichtliche Auftragsvergabe 30   

Vorlage vollständige  Ausführungsplanung 37   

Montagebeginn auf der Baustelle   vom Bieter zu benennen 

Lieferung BHKW Module auf die Baustelle   vom Bieter zu benennen 

Lieferung Abgaskomponenten   vom Bieter zu benennen 

Beginn IBN   vom Bieter zu benennen 

Beginn Probebetrieb   vom Bieter zu benennen 

Abnahme   vom Bieter zu benennen 

 

Vertragstermine bleiben der Abstimmung mit dem AG und dessen Vertretern vorbehalten und werden 

mit Auftragsvergabe abgestimmt. 

 Verhalten auf dem Werksgelände 2.7

Das Betreten oder Befahren von Bereichen des Geländes, die nicht zum direkten Baustellenbereich 

gehören ist nicht zulässig. Es sind ausschließlich die vorhandenen Wege zu nutzen. Undichte Fahrzeu-

ge und Maschinen (z.B. Öl, Kühlmittel oder Kraftstoff) sind sofort vom Wasserwerksgelände zu entfer-

nen. Bei ausgelaufenen Stoffen sind umgehend der Auftraggeber und der Planer sowie die Feuerwehr 

zu verständigen. Die Beseitigung von Ölunfällen o.ä. erfolgt auf Kosten des Verursachers. Großgeräte, 

wie z.B. Bagger, sind nach Gebrauch auf ölresistenten Wannen abzustellen. Die Geräte sind morgens 

und abends auf austretende Stoffe zu untersuchen. Bei Beschädigungen während der Ausführung sind 
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die Arbeiten sofort abzubrechen und der Schaden zu beheben. Das Verhalten für Fremdfirmen ist in 

der Anlage Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt GmbH (EVS) ausführlich geregelt. 

 

 Arbeitszeiten auf dem Werkgelände 2.8

Die regulären Arbeitszeiten auf dem Werksgelände des AG sind von 7:00 Uhr bis 19:00Uhr (Montag 

bis Freitag). Wird schon im Angebot für Teile der Leistungen ein Schichtbetrieb oder Wochenendarbeit 

kalkuliert, so ist dies mit dem Angebot anzugeben. Die tägliche Montagearbeitszeit ist mit der örtli-

chen Bauleitung bzw. dem Betrieb abzustimmen. 

Die regulären Arbeitszeiten auf dem Werksgelände des AG sind von  

8:00 Uhr bis 20:00Uhr. (Montag bis Freitag).  

 Ausführendes Personal 2.9

Über das eingesetzte Personal ist eine Personalliste zu führen und im Baustellenordner vorzuhalten. 

Diese ist bei Wechsel des Personals zu aktualisieren und dem Auftraggeber zu übergeben. 

Der Auftraggeber wird die Sozialversicherungsausweise des eingesetzten Personals stichprobenartig 

(z.B. durch den Zoll) überprüfen lassen. Die Ausweise mit Lichtbild sind ständig mitzuführen. Diese 

Regelung gilt auch für das eingesetzte Personal eventueller Nachunternehmer. 

Das auf der Baustelle eingesetzte Personal muss der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig 

sein, um eine Verständigung mit dem Auftraggeber und der örtl. Bauüberwachung zu erlangen. 

 Grundstruktur der Projektorganisation 2.10

Mit Angebotsabgabe ist der EVS die Grundstruktur der Projektorganisation des Bieters mitzuteilen. Der 

AN erstellt nach Erhalt des Auftrags ein verbindliches Organigramm mit Angabe der Funktion und des 

Namens des Projektleiters, stellv. Projektleiters, Baustellenleiters, bzw. Baustellenverantwortlichen 

und evtl. weiterer Personen mit Verantwortung zum Projekt.  

Die Projektkoordination obliegt dem AN. Hierzu bestellt der AN einen Projektleiter. Aufgaben des Pro-

jektleiters sind unter anderem: 

- Koordination mit den Firmen, die zur Erfüllung dieses Auftrages Vorleistung zu erbringen ha-

ben.  

- Eigenverantwortliche Organisation und Koordinierung aller Arbeiten, die im Zusammenhang mit 

der Projektabwicklung stehen, auch mit dem AG, der örtlichen Bauleitung des AGs und angren-

zenden Gewerken auf der Baustelle.  

- Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Termineinhaltung.  

- Berichtswesen gemäß 2.15 

- Schriftverkehr mit dem Projektverantwortlichen des AG oder seinem Beauftragten. 

- Teilnahme an erforderlichen Projektgesprächen am Standort des AG. (siehe 2.15) 

- Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen auf der Baustelle des AG. (siehe 2.15) 
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- Die Einhaltung der gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zum Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz gemäß 2.19 

 

Der Ansprechpartner des Bieters / AN in allen Belangen ist grundsätzlich die Projektleitung des AG. 

Abweichungen von dieser Festlegung bedürfen der Abstimmung zwischen der EVS und dem Bieter / 

AN. 

Nach Auftragserteilung erfolgt in Abstimmung zwischen der Projektleitung des AG und dem AN die 

Entwicklung einer gemeinsamen Projektorganisation, darzustellen in Form eines Organigramms unter 

Angabe von Funktionen und Namen, auf der Basis der Projektorganisation des AG und der Projektor-

ganisation des AN. 

 

Der Bieter hat vor Auftragsvergabe mitzuteilen, ob er beabsichtigt, Subunternehmer bei diesem  

Auftrag einzusetzen und wenn ja, für welche Teilaufgaben und in welchem Umfang sowie um welche 

Firmen es sich handelt. 

 Vernetzter Terminplan  2.11

Im Rahmen der Projektabwicklung ist 3 Wochen nach Auftragsvergabe ein vernetzter Detailterminplan 

durch den AN zu erstellen, der zu jeder Projektbesprechung, wenn nötig, zu aktualisieren ist. Die Da-

ten des Rahmenterminplans müssen in den Detailterminplan übernommen werden. Abweichungen von 

diesen Eckdaten sind nur mit Genehmigung und in Abstimmung mit dem AG zulässig.  

Es sind u.a. folgende Inhalte einzuarbeiten:  

- Erstellung der Ausführungsdokumentation   

- Materialbeschaffung 

- Werksfertigungen (wenn zutreffend) 

- Inbetriebnahmen  

- Probebetrieb mit Leistungsfahrt 

- Abnahme 

- Schulungen 

- End Dokumentation 

Die Termine, an denen Aktivitäten der EVS erforderlich sind, müssen vor der Einarbeitung in den De-

tailterminplan einvernehmlich zwischen der EVS Projektleitung und dem AN geregelt und abgestimmt 

werden.  

 Ausführungsplanung / Lieferspezifikation 2.12

Es ist eine durch den AN zu erstellende Ausführungsplanung mindestens 4 Wochen vor Beginn der 

Montage vorzulegen die den AG / Planer in die Lage versetzt, detailliert zu erkennen und zu prüfen wie 

der AN die ihm übertragenen Aufgaben realisiert. Die Ausführungsplanung beinhaltet detaillierte 
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zeichnerische Darstellungen, textuelle Beschreibungen sowie Maße, Materialangaben, Angaben zur 

Qualität und Beschaffenheit, Toleranzen und Verarbeitungshinweise.  

 Montageablaufplan 2.13

Auf Basis des Terminplanes ist vom Auftragnehmer ein entsprechend detailliertes Arbeits-/ und 

Fertigungsprogramm zu erstellen, das den AG in die Lage versetzt, die Fertigung / den Baufortschritt 

wöchentlich auf Übereinstimmung mit den Zwischen- und Endterminen überprüfen zu können. 

Mindestens 4 Wochen vor Beginn der Montage ist dem Auftraggeber ein detaillierter Montageablauf-

plan vorzulegen, der zu Beginn einer jeden Woche in revidierter Form unter Miteinbeziehung des tat-

sächlichen Baufortschrittes zu aktualisieren und, wenn notwendig, durch Termindetailpläne zu ergän-

ergänzen ist.  

 Dokumentenmanagement  2.14

Es ist eine detaillierte Liste der kompletten Dokumente und Zeichnungen, die durch den AN für das 

Projekt geliefert werden, unter Angabe der Liefertermine, zu erstellen. Die Liste ist 3 Wochen nach 

Auftragsvergabe mit dem Terminplan vorzulegen (siehe 2.11) 

Die Dokumentenliste und die Zeitpläne sind fortlaufend zu aktualisieren und im Rahmen des Monats-

berichtes (siehe 2.15) zu versenden. 

 Besprechungen und Berichtswesen 2.15

Ab Projektstart werden regelmäßige Besprechungen (wöchentlich) – soweit nicht anders bestimmt, im 

Hause der EVS als Projektbesprechungen durchgeführt. Für den Projektleiter des AN besteht zu die-

sem Termin grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine Vertretung 

möglich. Der Vertreter ist für die Dauer der Verhinderung des Projektleiters mit den gleichen Voll-

machten auszustatten. Darüber hinaus sind zu den Besprechungen bedarfsweise die Projektmitglieder 

bzw. Vertreter von Nachunternehmern hinzuzuziehen. Die EVS hat das Recht, gezielt Projektmitglieder 

der AN zu Projektbesprechungen einzuladen, um z.B. Entscheidungen beschleunigen zu können. 

 

Der AN hat folgende Berichte zu erstellen:  

- Monatsberichte über den erfolgten Fortschritt der Arbeiten. Der Fortschritt der Arbeiten ist in 

den Terminplan zu überführen (bis spätestens zum 10. des folgenden Monats). 

- Wochenberichte über die erfolgten Montage- und Inbetriebnahme Aktivitäten in Form eines 

Baustellentagebuches / Logbuchs, (bis spätestens zum 2. Arbeitstag der folgenden Woche). 

Die Berichte des AN sollen mindestens enthalten: 

- erfolgte Abstimmungen, getroffene Absprachen und Entscheidungen im Berichtszeitraum 

- Stand der Arbeiten 

- durchgeführte Arbeiten im Berichtszeitraum 

- Wetter 
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- Terminabweichungen, Soll / Ist 

- Kostenabweichungen 

- Korrekturvorschläge 

- evtl. Besonderheiten, Probleme, Risiken im Berichtszeitraum als auch für den kommenden Be-

richtszeitraum und entsprechende Gegenmaßnahmen 

- die durchzuführenden Arbeiten im kommenden Berichtszeitraum 

- eigene Ressourcenplanung des AN in Bezug auf die durchzuführenden Arbeiten im kommenden 

Berichtszeitraum 

- von AN benötigte EVS-Ressourcen für den kommenden Berichtszeitraum 

- Anzeige von Mehrungen und Minderungen des Liefer- und Leistungsumfangs des AN 

Formatvorlagen für die zu erstellenden Berichte sind zu Projektbeginn mit der Dokumentenliste abzu-

stimmen. (siehe 2.14) 

 Montagen 2.16

Vor Anlieferung von Materialien hat der AN sich über die Verhältnisse Vor-Ort zu unterrichten 

und sich mit der Projektleitung des AG über die Abwicklung der Anlieferung und der Montage zu  

verständigen sowie die Montagehilfsmittel (Fahrzeugkran u. ä.) abzustimmen. Insbesondere die ma-

ximal zulässigen Lasten der zu befahrenden Flächen sind zu beachten. Die durch Nichtbeachtung die-

ser Vorgabe entstehenden Kosten gehen zu Lasten des ANs. 

 

Während der Durchführung der Montagearbeiten hat der AN einen in der Leitung solcher Arbeiten 

erfahrenen, technisch ausreichend vorgebildeten, bevollmächtigten Vertreter als verantwortlichen 

Baustellenleiter einzuteilen. Der verantwortliche Baustellenleiter des AN hat die Ausführung der 

Arbeiten kontinuierlich zu überwachen. Der Name des Baustellenleiters ist dem AG schriftlich mitzutei-

len (siehe 2.9).  
 

Die im Bereich der Baustelle vorhandenen Anlagen der EVS sind sorgfältig zu schützen. Andernfalls  

hat der AN entstandene Schäden ohne besondere Vergütung, spätestens bis zur Abnahme zu  

beseitigen und der EVS von allen etwa entstandenen, auch die durch den Baubetrieb auf der Baustelle 

und den Zufahrtsstraßen entstandenen Schadensersatz Anforderungen, freizustellen.  

 Umgang mit Planungsänderungen  2.17

Jede Planungsänderung ist melde- und genehmigungspflichtig. Die Genehmigung muss vor der Auf-

nahme von jeglichen vom Ausführungs- bzw. Montageplan abweichenden Arbeiten erfolgen. Genehmi-

gungen von Planungsänderungen erteilt ausschließlich der vom AG beauftragte Projektleiter. Die 

Erteilung von Genehmigungen durch den Bauleiter ist nicht zulässig und ggf. ungültig. 
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 Montageüberwachung 2.18

Durch den Auftraggeber: 

- Die örtliche Bauüberwachung der Gesamtanlage wird vom Auftraggeber, bzw. dessen Vertreter 

durchgeführt. 

- Die Bauüberwachung des Auftraggebers hat alleinig im Namen des Auftraggebers das Recht, 

Anordnungen und Weisungen an den Auftragnehmer zu geben. Nimmt der Auftragnehmer 

trotzdem irgendwelche Anweisungen von Dritten an und führt er diese Arbeiten aus, so trägt er 

die eventuell daraus entstehenden Konsequenzen. 

Durch den Auftragnehmer: 

- Der Auftragnehmer hat die Verpflichtung, alle Arbeiten im Einklang mit den Liefer- und Leis-

tungsspezifikationen und mit allen einschlägigen Normen und Vorschriften durchzuführen und 

zu überwachen. 

 Arbeitsschutz / Sicherheit 2.19

Der verantwortliche Bauleiter des AN wird durch den AG in die Gegebenheiten auf der Baustelle und 

dem Betriebsgelände der EVS eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen. Der AN ist dafür ver-

antwortlich seine Mitarbeiter zu unterweisen und die Mitarbeiter der Subunternehmen einzuweisen. 

Die Ein- und Unterweisungen sind in schriftlicher Form durchzuführen und als unterschriebenes Proto-

koll abzulegen. (Unterschrift des Ein- / Unterweisenden und des Einge- / Unterwiesenen). Die Ein- / 

Unterweisungsprotokolle sind auf der Baustelle vorzuhalten und sind Bestandteil der Dokumentation. 

 

Auf dem Gelände der EVS ist grundsätzlich außerhalb der Pausen und außerhalb der Besprechungs-

räume und der Fahrzeuge zu jeder Zeit die PSA bestehend aus Sicherheitsschuhen und Helm zu tra-

gen. Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung ist der Gehörschutz, die Augenschutzbrille, die 

Staubfiltermaske und der Schnittschutz (Handschuhe) anzulegen. Festlegungen zur PSA sind der 

Baustellenordung der EVS zu entnehmen.  

 

Der Auftragnehmer hat eine umfassende Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-

ten auf der Baustelle. Er ist verpflichtet, „die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter 

Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der 

Arbeit beeinflussen.  

Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben“ 

(§ 3 ArbSchG). Um dies leisten zu können, hat er eine baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung 

sowie eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen (§ 5 ArbSchG).  

Weitere Verpflichtungen zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen ergeben sich aus der Gefahr-

stoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung, den Technischen Regeln für Gefahrstoffe etc. Es 

ist vom AN eine Liste mit sämtlichen auf der Baustelle verwendeten Gefahrstoffe zu erstellen. Die da-

zugehörigen Sicherheitsdatenblätter sind auf der Baustelle vorzuhalten. Darüber hinaus hat der Unter-
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nehmer eine Dokumentationspflicht nach § 6 ArbSchG. Hierin sind die vorgenommene Gefährdungs-

beurteilung, die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfungen 

zu dokumentieren und auf der Baustelle vorzuhalten. 

 

Vor Aufnahme jedweder Aktivität müssen alle erforderlichen Schutz- und Sicherheits- sowie Absperr- 

und Sicherungsmaßnahmen stets vorschriftsgemäß eingeleitet bzw. abgeschlossen sein. Der Auftrag-

nehmer ist gegenüber dem AG hierüber rechenschaftspflichtig. Der AN hat alle zur Sicherung der Bau-

stelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen.  

 

In den Bereichen, in denen durch die Montage von Komponenten ein Gefahrenpotential jedweder Art 

entsteht, hat der Auftragnehmer diese Bereiche unmittelbar zu sichern.  

Der AN trägt die Verantwortung für die Konstruktion seiner Einrichtungen und Gerüste. Bei Benutzung 

fremder Einrichtungen und Gerüste hat er deren Prüfung für seine Zwecke verantwortlich durchzu-

führen und die Genehmigung des Verantwortlichen einzuholen. Gerüste dürfen nicht ohne Kenntnis 

und Freigabe, durch den für die Gerüststellung verantwortlichen Fachmann, geändert werden.  

 Genereller Liefer- u. Leistungsumfang 2.20

Die im LV genannten Preise gelten grundsätzlich für die Komplettrealisierung - Lieferung / Montage / 

Inbetriebsetzung - inklusive aller Neben- und Ergänzungsleistungen wie u.a.: 

- Ausführungsplanung 

- Terminplanung 

- Transporte, Entladung, Stellen und Richten 

- Einholung der Genehmigung für genehmigungspflichtige Transporte, inkl. 

evtl. erforderliche Rückbauten auf der Straße, wie Entfernen von Straßenbeschilderungen etc. 

- Prüf-, Genehmigungsgebühren und Verzollung.  

- Werkzeuge und Hilfsmittel (Hebezeuge, Gerüste etc. über die gesamte Bauzeit) 

- Baustelleneinrichtung 

- Baustellenbeleuchtung;  Schweißnaht-, Druck- und Dichtheitsprüfungen 

- Reinigungsprozesse  

- Funktionsprüfungen 

- Inbetriebnahmen und Erprobungen 

- Abnahmen (Vorbereitung / Mitwirkung) 

- Schulung des Betriebspersonals 

- Erstellung und Bearbeitung der Enddokumentation 

 

und dabei für alle Anlagen, Teilanlagen, Aggregate und Systeme sowie alle sonstigen erforderlichen 

Leistungen zuzüglich der Anbindung an sämtliche erforderliche Ver- und Entsorgungssysteme. 
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Der abgegebene Preis ist ein Nettofestpreis und gilt für die Gesamtdauer des vertraglich vereinbarten 

Leistungszeitraumes. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist zusätzlich und gesondert auszuweisen. Nach-

forderungen wegen Materialpreis- oder Lohnerhöhungen werden nicht anerkannt. Nebenleistungen 

gehören ohne weitere Erwähnung zur Ausführungsleistung, sofern diese nicht durch vertragliche Ver-

einbarungen bestimmt sind.  

 

Dem Angebot müssen die Urkalkulation und ein selbstgefertigte Kopie des Hauptangebotes und der 

evtl. Nebenangebote in einem jeweils verschlossenen Umschlag enthalten. 

 

Der AN ist allein für die Erfüllung der Vertragsleistungen verantwortlich. Bei Vergabe von Leistungen 

an Dritte gilt §3 AVB EVS. Eine Aufstellung der potentiellen Subunternehmer und die Zuordnung wel-

ches Teilgewerk von dem Subunternehmer ausgeführt wird, ist mit dem Angebot (LV) beim AG abzu-

geben.  

 

Für sämtliche angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. 

Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Position zwangsläufig ergeben (auch im Be-

reich von Leistungsgrenzen), sind mit einzukalkulieren, selbst wenn diese in der Funktionalausschrei-

bung nicht ausdrücklich erwähnt sind. 

 

Vor Erstellung der Kalkulation bzw. Abgabe des Angebotes hat der AN die Planungsunterlagen einzu-

sehen, sich über die zu erbringenden Leistungen Klarheit zu verschaffen, offene Fragen abzuklären 

und auf Unklarheiten aufmerksam zu machen. Beinhaltet die Funktionalausschreibung Positionen, die 

eine einwandfreie Funktion ausschließen (nicht gewährleisten), so hat der AN Bedenken anzumelden. 

 
Der Wortlaut des vom AG übergebenen Leistungsverzeichnisses inklusive zugehöriger Anlagen ist bin-

dend. Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen an dieser Unterlage sind unzulässig und ungültig. 

Änderungen, Ergänzungen etc. sind in Form von „Abweichungslisten“ separat darzustellen. 

Grundsätzlich sind alle Positionen auszufüllen.  

 

Der AN hat dem Angebot technisch prüfbare Unterlagen beizulegen und kann zusätzlich Nebenangebo-

te, die als solche ausdrücklich gekennzeichnet sind, beifügen. Derartige Vorschläge werden jedoch nur 

zum Vertragsinhalt, wenn im Vertrag ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. Auf Abforderung 

vom AG sind Anlagenteile zu bemustern bzw. Referenzanlagen vorzustellen. 

 

In dem Leistungsverzeichnis festgelegte Fabrikats-Bindungen entziehen dem AN die Möglichkeit 

gleichwertige Produkte einzusetzen. Wird die Möglichkeit gleichwertiger Produkte eingeräumt, sind 

diese zu benennen. Wird keine Benennung vorgenommen, kommt das ausgeschriebene Fabrikat zum 

Einsatz. 
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Bei nachträglicher Zustimmung zu Fabrikats-Änderungen garantiert der AN die Gleichwertigkeit und 

hat in jedem Fall darauf zu achten, dass alle zum Umfang oder System ausgeschriebenen bzw. not-

wendigen Zubehörteile entsprechend den Vorschriften der Hersteller und unter Einhaltung sämtlicher 

technischer sowie genehmigungsrelevanter Rahmenbedingungen vorgesehen sind bzw. angepasst 

werden. Eventuell erforderliche Änderungsleistungen und damit verbundene Zusatzkosten gehen zu 

Lasten des AN.  

 

Bei Vertragsunterzeichnung obliegt dem AN die Pflicht der Abstimmung mit dem AG über sämtliche 

(bau- und) ausrüstungstechnischen Spezialleistungen sowie sicherheitstechnische und genehmigungs-

pflichtige Sonderbedingungen insbesondere durch Einsicht unter anderem in: 

 

- Baugenehmigung 

- BlmSchV-Genehmigungsbescheid 

- Alarm- und Brandschutzplan 

- Schallprognose bzw. Schallgutachten sowie Schornsteinhöhengutachten 

- Errichtererlaubnis der Gewerbeaufsichtsbehörde 

- Forderungs- bzw. Maßnahmenkatalog des Technischen Überwachungsvereines (TÜV) 

- Vorgaben und Auflagen des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters 

- Forderungs- bzw. Maßnahmenkatalog von Umweltschutz- und Wasseraufsichtsbehörden 

- Maßnahmenkatalog von Polizei und Feuerwehr 

- Maßnahmenkatalog von Unternehmen der Telekommunikation 

- Technische Anschlussbedingungen der Versorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber 

- Auflagen und Vorgaben städtischer Institutionen 

- Leitungsauskünfte sämtlicher Ver- und Entsorgungsträger 

 

Für Forderungen aus vorgenannter Zusammenstellung, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten 

sind, hat der AN im Auftrag des AGs diese als Zusatzleistungen zu erbringen. 

 

Für sämtliche Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und damit keine Verrech-

nungsgrundlage aus dem Angebot besitzen, sind vor Vergabebeginn schriftliche Nachtragsangebote 

vorzulegen und vom AG bestätigen zu lassen.  
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 Leitfabrikate 2.21

Die Betriebsführung im neuen Heizwerk der EVS übernimmt ein vor Ort ansässiges Serviceteam. Die 

Mitarbeiter sind auf bestimmte Fabrikate geschult und nehmen die Wartungs- und Servicearbeiten für 

einige Komponenten selbstständig vor. Daher sind nachfolgend aufgeführte Leitfabrikate einzusetzen: 

 

Tabelle 2 Leitfabrikate 

Aggregat / Anlagenkomponente Hersteller Typ / Bemerkung 

Pumpen Grundfos,   

Kugelhähne Broen  

Armaturen / Antriebe ARI / Samson   

Frequenzumrichter Danfoss  

Strom / Spannung / Leistung etc. Janitza 
Betriebsmessung  Netzanaly-

sen 

 Lieferumfang 3.

 BHKW Module  3.1

Zwei BHKW-Module mit je 999kW el. Leistung 

 BHKW-Module: Nebenanlagen und Ergänzungsbaugruppen 3.2

- Brenngasversorgung inklusive Gasregelstrecken  

- SCR-/OXI-KAT-Reaktoreinheit ohne SCR-Bestückung, mit Oxi-Kat 

- Eindüs-/Mischstrecken für SCR-Einheit integriert in Primärschalldämpfer 

- Primär- und Sekundärschalldämpfer, 

- HT- und NT-Abgaswärmetauscher  

- Schmierölanlage (Frisch-/ALT -/ Tagesölsysteme) 

- Wartungstank für glykolhaltiges Motorkühlwasser  

- Schwenkkrananlagen für Wartungsarbeiten am BHKW  

 Gaskessel:  3.3

Ein Gaskessel mit einer Nennleistung von 5MW 

 Gaskessel: Nebenanlagen und Ergänzungsbaugruppen 3.4

- Brenngasversorgung inklusive Gasregelstrecken  

- Abgaswärmetauscher  

- Schalldämpfer 
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 Allgemeine Nebenanlagen und Ergänzungsbaugruppen 3.5

- Schornsteinanlage mit einem Mantelrohr und 4 Zügen, freistehend 26m hoch 

- Pufferspeicheranlage bestehend aus zwei einzelnen Speichern je 100m³ 

- Lüftungsanlagen mit Frisch- und Zuluft- sowie Ab- und Fortlufteinheiten 

- Heizwasserrohrleitungssysteme inkl. erforderlicher Apparate, Aggregaten und Feldgeräten 

- Netzpumpenanlage mit 3 einzelnen Netzpumpen 

- Druckhalteanlage inkl. Wasseraufbereitung 

- Schwenkkrananlage zum allgemeinen Materialtransport EG / OG 

- Brandmelder / Rauchmelder zur Aufschaltung auf zentrale Steuerung 

- Anlagen zur Kondensatneutralisation- und Kondensatentsorgung 

- Mittelspannungs-Transformatoren für BHKW-Modul 1+2 sowie den Eigenbedarf  

 Schaltschränke und Steuerungssysteme 3.6

Eine Übersicht des Steuerungskonzeptes ist in dem Dokument Steuerungskonzept ersichtlich. Hier ist 

die Interaktion der Systeme aufgezeigt (Digital u. Analog sowie auch Bus). Die Mindestanforderungen 

an den Signalaustauch werden in dem Dokument Datenpunktliste beschrieben. Die Grundlage der Da-

tenpunktliste ist das R&I. Die auf dem R&I mit einer vierstelligen Nummer versehenen Messungen sind 

fester Bestandteil der standardisierten Regelung und Visualisierung im Automatisierungssystem der 

Zentralen-Steuerung. 

Ebenfalls standardisiert ist das Kennzeichnungssystem der Schaltschrankbezeichnungen. Das Kenn-

zeichnungssystem wird in der BVB Elektro Niederspannung beschrieben und ist zwingend anzuwen-

den. 

- +A01 NSHV Heizwerk 

- +A02 Gebäudeinstallationsverteiler (E-TGA) 

- +A03 Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) 

- +A04 Zentrale-Steuerung (Automatisierung)  

- +A05 IT Netzwerkschrank 

- +A06 Druckhaltung 

- +A07 Wasseraufbereitung 

- +A08 Zählung 

- +A09 Lüftung (Lüftungssteuerung wird in +A41 realisiert) 

- +A10 E-Kesselsteuerung 

- +A11 Gaskesselsteuerung K1 

- +A12 Gaskesselsteuerung K2  

- +A21 BHKW1 Modulsteuerung 

- +A21.1 BHKW1Generatorleistungsschalter 

- +A22 BHKW2 Modulsteuerung 

- +A21.2 BHKW2Generatorleistungsschalter  
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- +A41 Netzpumpensteuerung 

- +A51 Speicher 1 

Werden mehrere Anlagenteile in einem Schaltschrank realisiert, sind beide Kennzeichnungen in Kom-

bination zu verwenden (jeweils eigenes Schild untereinander angebracht). Bei Schaltschränken mit 

gleicher Funktion ist die zweite Ziffer aufsteigend fortzuführen. 

 Nebenanlagen Gebäudetechnik 3.7

- Elektrotechnik Gebäude 

- Beleuchtung 

- Steckdosen-Installationsverteiler  

- Not-Aus - Schalter 

- Fluchtwegebeleuchtung 

- Notbeleuchtung 

 Leistungstechnische Vorbemerkungen 4.

 Allgemeine Festlegungen / Hinweise zum Leistungsverzeichnis 4.1

Die Aussagen der Vorbemerkungen gelten prinzipiell für den vereinbarten Liefer- und Leistungsumfang 

laut Leistungsbeschreibung und Zeitraum der Baumaßnahme, soweit keine hiervon abweichenden ver-

traglichen Festlegungen schriftlich zwischen AG und AN getroffen werden. 

 

Das Leistungsverzeichnis ist keine Unterlage, die bereits zur Ausführung geeignet ist. Die erforderli-

chen vom AN zu erbringenden Ausführungsplanungen sind in dem Leistungsverzeichnis erfasst, vom 

AN zu erstellen und somit im Angebot kostenseitig zu berücksichtigen. Das R&I Schema bildet die 

Grundlage für die Ausführungsplanung. 

 

Das Leistungsverzeichnis beinhaltet relevante Komponenten und Leistungen zum Zeitpunkt der Aus-

schreibungsphase sowie wesentliche Ausführungsmerkmale bezüglich: 

- Funktionalität, Parameter und Material 

- Einsatz- und Aufstellungsbedingungen 

- Qualität, 

die zur Realisierung der vorgesehenen Gesamtanlage erforderlich sind. Die dem Leistungsverzeichnis 

beigefügten Anlagen und die allgemeinen Vertragsbedingungen sind Bestandteil des Angebotes und 

werden seitens des ANs durch Unterschrift anerkannt. 

 

Vom AG wird ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) eingesetzt 
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 Baustelleneinrichtung / Baustellensauberkeit 4.2

Bauseits wird ein Anschluss für Wasser bereitgestellt. Die Gestellung von Baustromverteilern sowie die 

fachgerechte Unterverteilung obliegt dem AN. Die monatliche DGUV-Prüfung ist durch den AN zu or-

ganisieren.  

 

Die Baustelle ist mit einer Grundbeleuchtung zur sicheren Begehung aller Räume auszustatten. 

Dafür stellt der AG ein vorhandenes Beleuchtungssystem zur Verfügung welches vom AN zu installie-

ren ist.  

Das Beleuchtungssystem ist durch den AN auf die Baustelle zu transportieren. Die Koordination der 

Abholung erfolgt durch den AN. 

Lagerort: HAWN-Außenlager in der Nähe von 21493 Schwarzenbek.  

Nach Beendigung der Baustellenarbeiten ist das Beleuchtungssystem vollständig, gereinigt und funkti-

onsfähig zurückzugeben. Beschädigte Komponente müssen ersetzt werden.  

Der Rücktransport und die Koordination desselben sind ebenfalls durch den AN zu leisten. 

 

Das Beleuchtungssystem besteht aus: 

- Stahlblechverteiler 600x600x300mm zur Wandmontage 

- 10 m Einspeiseleitung CEE 5x 16A Stecker/Kupplung für Wandverteiler H07RN-F 5G2,5mm² 

- 3 x Kabelsatz je 20m H07RN-F 3G2,5mm² CEE 3p 6hA Stecker / Kupplung 

- Ca. 40 Stück Feuchtraumwannenleuchten je 2x 35W, IP65 Schlagfest IK07 mit je 5m Einspei-

seleitung H07RN-F 3G2,5mm² CEE 3p 6hA Kupplung und 5m H07RN-F 3G2,5mm² CEE 3p 6hA 

Stecker, zur Speisung der nächsten Leute. 

 

Die direkte Ausleuchtung der Montageorte und Arbeitsplätze im Gebäude erfolgt durch den AN mit 

mobilen, zugelassenen und geprüften Baustellenbeleuchtungssystemen.  

 

Die Beschaffung, und Bereitstellung, der Aufbau, und Abbau sowie die Räumung der Baustelleneinrich-

tung, wie Bau-, Mannschafts-, Sanitär- und Müllcontainer sowie der Anschluss an die Wasser- und 

Stromversorgung ist Leistungsumfang des AN.  

Der Wasseranschluss und Abwasseranschluss hat so zu erfolgen, dass die Nutzung auch bei Minus-

temperaturen gewährleistet ist.  

 

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung sind auf dem Lageplan dargestellt (siehe Anlagen) und wer-

den bauseits zur vorgenannten Nutzung vorbereitet. 
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Die Baustelleneinrichtung ist nach den behördlichen Vorschriften, der Arbeitsstättenverordnung und  

-richtlinien zu betreiben und für die gesamte Bauzeit vorzuhalten.  

 

Die Zwischenlagerung von Komponenten und Materialien ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen 

erlaubt. Zuwege und Straßen sind freizuhalten. 

 

Die Wiederherstellung sämtlich genutzter Flächen u.a. für Baustelleneinrichtungen, Lager- und Vor-

montageplätze, Zu- / Abfahrtswege sowie alle Montagebereiche, insbesondere auch nach Überfahren 

durch Transport- und Montagefahrzeuge in den Ursprungs- bzw. Ausgangszustandes, obliegt aus-

schließlich dem AN (zusatzkostenfrei).  

 

Der genutzte Baustellenbereich einschließlich der Lager- und sonstiger Abstellflächen ist während des 

Bau- und Montagezeitraumes in einem sauberen und gefährdungsfreien Zustand zu halten. Vor Über-

gabe / Übernahme ist der genutzte Komplex zu Reinigen. 

 

Der AN ist gegenüber dem AG für die kostenfreie und regelmäßige Entsorgung von Schutt, Bruch, Ver-

schnitt, Demontage-, Rest- und Verpackungsmaterial etc. voll verantwortlich. Der AG ist bei Nichtbe-

achtung ermächtigt, dies zu Lasten des Auftragnehmers zu realisieren. Die einschlägigen 

Bestimmungen für die Entsorgung der einzelnen Materialien sind strikt zu beachten und einzuhalten. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Entsorgungskette von Müll und Sondermüll ist durch den Auftragneh-

mer schriftlich nachzuweisen.  

 

Dämmwolle darf nur originalverpackt oder abgedeckt bzw. in Säcken verpackt zur Weiterverarbeitung 

zwischengelagert werden. Im Außenbereich ausschließlich verpackt, abgedeckt und gegen Wind und 

Wetter gesichert.  
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 Projektauslegungsdaten 4.3

Tabelle 3 Projektauslegungsdaten 

 Beschreibung Wert  Bemerkung 

01 Nennweite FW-Anschluss DN300  

02 Min. Druck FW-Netz 2,5 bar  

03 Max. Druck FW-Netz 6,0 bar  

04 Max Delta-p FW-Netz 3,5 bar  

05 Druck Heizkreis  PN16 
Max Druck VL 6bar,  

FW-Netz enthält Komponenten mit Druckstufe PN6  

06 Max.-Wärmeleistung ins FW-Netz 12,5MW  

07  Min.-Wärmeleistung ins FW-Netz 1,0 MW  

08 Max.- RL-Temperatur  68°C 

bis 68°C und einer Methanzahl (MZ) 70 muss der  

Betrieb der BHKW-Module ohne Leistungsreduzierung 

möglich sein 

09 Max.- VL-Temperatur <110°C Absicherung 110°C 

10 Auslegungsvolumen Druckhaltung 600m³  300m³ FW-Netzvolumen / 200m³ Puffervolumen /  

Rohrleitungsvolumen Heizkreis im Gebäude ca. 100m³    

11 Auslegungsbereich Temperatur DH 
50°C – 

105°C 
 

12 Pufferspeichervolumen  200m³ Aufgeteilt auf 2 Speicher je 100m³ 

13 Gasdruck am Anschluss 300mbar  

14 Nennweite Gasanschluss  DN150  

15 FWL BHKW 4,8 MW 2 x 2,4MW (Planung: INNIO-Jenbacher JMS 416) 

16 elektrische-Leistung BHKW 1.998 kW 2 x 999 kWel - geforderte elektrische Leistung 

17 thermische Leistung BHKW-Modul 2.620 kW 2 x 1310 kWth  

18 FWL Gaskessel  10,8 MW  2 x 5,4MW (Bosch UT-L 34) - 2 Ausbaustufen -  

19 Thermische Leistung Gaskessel  ~10,0 MW 2 x 5MW 

20 Lagertank Frischöl BHKW  6.000 l 1 Tank 

21 Lagertank Altöl BHKW-Module 2.500 l 1 Tank 

22 Tagesöltank Frischöl 250 l 1 Tank 

23 Wartungstank Glykol  500 l 1 Tank 

E-Technik / EMSR 

24 Netzeinspeisung  
15kV, 

50Hz 
 

25 USV Spannungsebenen  230V AC  1~N/PE 

26 Eigenbedarfspannung 400/230 (TN-S) 
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 Technische Festlegungen 5.

 Leistungsvorbereitung 5.1

 

Der AN hat auf Grundlage der vorliegenden/übergebenen Planungsunterlagen des AGs die erforderli-

chen Ausführungsplanungen zu erstellen, die jedoch nur dann Gültigkeit besitzen, wenn diese den 

entsprechenden Freigabevermerk des AGs tragen. Zusätzlich ist der AN verantwortlich für die rechtzei-

tige Beistellung der verbindlichen Bau- und Lastangaben sowie technischer Anlagendaten der einzel-

nen Produktlieferer. 

 

Für die Erstellung der Ausführungssplanungen und die Realisierung der Vertragsleistungen inklusive 

der Verwendung der einzusetzenden Materialien, gelten die zurzeit gültigen Gesetze, Verordnungen, 

Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Normen sowie die Vorgaben des AG.  

Zu den allgemeinen technischen Vorschriften, die jeweils als Mindestanforderungen zu betrachten 

sind, zählen in erster Linie: 

- Gerätesicherheitsgesetz 

- Betriebssicherheitsverordnung 

- Druckgeräterichtlinie 

- Deutsche Normen, DIN VDE-Normen, DVGW-Regeln und VDI-Richtlinien 

- Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften 

- Arbeitsschutzgesetz / Arbeitsstättenverordnung 

- Gefahrstoffverordnung 

- Bauordnung / Gewerbeordnung 

- Wärmeschutz- und Heizungsanlagenverordnung 

(Diese Zusammenstellung ist jeweils anlagenbezogen zu bewerten und erhebt zudem keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit.) 

 

Der AN hat für sämtliche Anlagenkomplexe und -systeme (vertragliche Liefer- und Leistungsumfänge) 

die statischen Nachweise zu erbringen, wie z.B. für: 

- Einzelaggregate und Baugruppen 

- Rohrleitungsanlagen 

- Unterstützungskonstruktionen / Befestigungseinrichtungen 

- Verbau- und Verkehrssicherungsanlagen 

 

Bei Durchführung von Bau- und Montagearbeiten sind bereits installierte Anlagen und Aggregate ge-

gen Verschmutzung und Beschädigung sowie Erschütterung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. 

 

Über den Bau- und Montageablauf ist durch den AN ein Bautagebuch zu führen. Ferner ist durch den 

AN die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte je Arbeitstag bzw. Kalenderwoche zu dokumentieren. 
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Die Dokumentation der Arbeitskräfte erfolgt mit Vor-und Nachnamen, sowie Nennung der Firma. 

 

Für die Abstimmung der Bau- und Montagetermine und des Arbeitskräfteeinsatzes mit den Nach-AN 

sowie mit anderen Gewerken ist der AN selbst verantwortlich. Zusätzlich ist der AN verpflichtet, die 

einzelnen Teilleistungen bis zu einem jeweils von AG angegebenen Zeitpunkt zum Abschluss zu brin-

gen. Hierfür sind die Montageablaufpläne durch den AN laufend auf den aktuellsten Stand zu halten. 

 

Der AN ist verantwortlich für die unbedingte Einhaltung der Einbauvorschriften der Hersteller bzw. 

Produktlieferer, für den passgenauen, spannungs- und schwingungsfreien Einbau aller Aggregate und 

Bauteile sowie für die Beachtung und Einhaltung der Auslegungsdaten. 

 

Die Aufstellung aller Anlagen, Teilanlagen und Aggregate sowie der Einbau von Teilaggregaten hat 

durch den AN so zu erfolgen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände und -höhen sowie 

die uneingeschränkte Zugänglichkeit für die Bedienung und für die Durchführung von Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten, jederzeit gegeben sind. Werden diese Vorgaben nicht erreicht, hat der AN 

auf eigene Kosten durch Installation von Übertritten, Podesten, Treppen Abhilfe zu schaffen. 

 

Der AN darf nur zugelassene und geeignete Materialien einsetzen. Vor Abnahme der Gesamtanlage 

hat der AN dem AG eine schriftliche Erklärung dafür abzugeben. 

 
Bei Nichteinhaltung abgestimmter Bau- und Montagefreiheiten für andere Gewerke ist der Ausführen-

de verpflichtet, gegebenenfalls Leistungsumfänge zu ändern bzw. entstehende Mehrkosten nachfol-

gender Gewerke zu tragen. 

Durch den AN sind sämtliche "Besonderheiten" der zum Einsatz gelangenden Anlagen, Teilanlagen, 

Aggregate und Leistungen sowie Einflussfaktoren auf bereits bestehende Anlagenkomplexe beim AG 

anzumelden. 

 

Während der Bau- und Montagetätigkeit auftretende Schäden und Mängel sind durch den AN umge-

hend zu beheben. Die Kosten für diese Arbeiten und Materialien sowie für Wiederholungsleistungen 

gehen ebenfalls zu Lasten des ANs. Die Beweisführung, dass der AN für die Ursachen nicht verant-

wortlich ist, obliegt dem AN. Dem AN obliegt ebenfalls die Beweisführung, wenn er Schadensersatzan-

sprüche gegenüber dem AG geltend macht. 

  

Die Gesamtanlage ist durch den AN nach Vorgabe des AGs mit Anlagenkennzeichnung und -

beschriftung zu versehen, die Teilsysteme entsprechend dem Medium farblich zu kennzeichnen inklu-

sive der Kenntlichmachung der Strömungsrichtung. Hinweise auf Gefährdungen durch Gefahrstoffe 

gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) sind mit einsprechenden Piktogrammen, Code und Be-

schreibung zu kennzeichnen. 
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Sämtliche notwendigen Soll-, Signal- und Grenzwerte sind an den jeweiligen Feldgeräten bzw. sonsti-

gen Einrichtungen einzustellen, auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen sowie die ermittelten Werte zu pro-

tokollieren und diese der Gesamtdokumentation beizufügen. 

 

Mit Abschluss der Bau- und Montagetätigkeit ist die Gesamtanlage in Betrieb zu nehmen, einer Einzel 

und Komplexerprobung zu unterziehen sowie das Bedienungspersonal in die einzelnen Teilanlagen 

sowie in den Gesamtkomplex einzuweisen. 

- Funktionsprüfung 

- Inbetriebnahme 

- Erprobung 

- Optimierung 

- Einweisung 

haben ausschließlich durch den AN zu erfolgen und sind, soweit sie Gewerke übergreifend sind, eigen-

ständig zu koordinieren.  

 

Durch Erprobung der Vertragsanlage und durch die Leistungsfahrt der BHKW-Module ist der Nachweis 

für die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kennziffern und Parameter, das projektgemäße Zu-

sammenwirken der Teilanlagen und die Funktionstüchtig- und Nutzungsfähigkeit unter Betriebsbedin-

gungen zu erbringen. 

 Leistungsausführung 5.2

5.2.1 Technologische Liefer- und Leistungsumfänge 

Zum rohrleitungstechnischen Umfang gehören immer sämtliche Zusatzteile und Nebenleistungen wie 

unter anderem: 

- Form- und Verbindungsteile    

- Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen 

- Kompensationssysteme    

- Feder-, Gleit- und Festpunktlager 

- Stützen, Träger und Portale    

- Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen 

- Be- und Entlüftungseinrichtungen   

- Entwässerungs- und Entleerungseinrichtungen 

- Komplettdämmung und/oder Komplettanstrich 

Die Ausführung der rohrleitungstechnischen Anlagen inklusive aller sonstigen Anlagen, Teilanlagen 

und Aggregate hat auf der Grundlage der notwendigen/geforderten Parameter (Druckstufen, Tempe-

raturbereiche, Mengenstromverhältnisse etc.) zu erfolgen. Alle Absperrarmaturen sind als Kugelhähne 

mit vollem Durchgang auszuführen Die örtlichen Anzeigen Druck und Temperatur sind in Genauig-

keitsklasse 1 gemäß EN 13190 und in PN 16 auszuführen. 
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Die Verträglichkeit beim Übergang verschiedener Materialien sowie die für eingesetztes Material und 

vorgesehenes Medium sind durch den AN zu garantieren.  

Sämtliche offene Rohrsysteme und Aggregate sind während der gesamten Bauzeit vor Verunreinigun-

gen zu sichern und zu verschließen sowie die Anschlussstellen bis zur Fertigmontage zu sichern.  

 

Dämmung  

Rohrleitungsdämmungen haben nach AGI-Arbeitsblättern, insbesondere nach AGI Q101 zu erfolgen. 

Für die verwendeten Dämmstoffe ist ein Umweltverträglichkeitsnachweis zu erbringen.  

Alle warmen Leitungen sind zum Zwecke der Vermeidung von Wärmeverlusten und zur Beseitigung 

gefährlicher Zustände mit mindestens 50 mm Mineralwolle und so zu dämmen, dass keine Oberflä-

chentemperaturen über 60 °C auftreten. Armaturen, Filter, Wärmemengenzähler u. a. in warmen Lei-

tungen sind mit Kappen zu versehen, die einer mehrfachen Demontage und Wiedermontage 

standhalten. 

Die abgasseitige Wärmedämmung beginnt am Austritt des jeweiligen Wärmeerzeugers (beim BHKW 

Austritt am Turbolader) bis zum Schornsteinanschluss und beinhaltet alle Komponenten in der Abgas-

leitung wie Kompensatoren, Wärmeüberträger, Katalysatoren und Schalldämpfer.  

Die Dämmdicken sind entsprechend Abgas- bzw. Komponenten-Temperatur so auszulegen, dass die 

Oberflächentemperaturen unter 60 °C liegen, die Werte laut DIN EN ISO 13732-1 sind einzuhalten. 

Sämtliche Durchdringungen des Blechmantels sind mit Glasfaserband zu umwickeln, so dass der 

Blechmantel nirgendwo an medienführenden Leitungen und Armaturen anliegt. 

Als Ummantelung ist im Innenbereich verzinktes Stahlblech / Aluminiumblech zu verwenden und im 

Außenbereich Edelstahlblech (blank), Blechdicke nach DIN 18421. Im Außenbereich sind die Nähte 

gegen Witterungseinflüsse abzudichten, besonders durch die Verwendung von Vorlege- bzw. Dicht-

bänder zu schützen und geeignete Nahtanordnungen zu wählen. 

Innerhalb des Gebäudes sind für Wartungszwecke zugänglich zu haltende Anlagenteile wie Türen / 

Öffnungen der Katalysator-Kammer, Revisionsöffnungen an Abgaswärmetauschern, alle Flanschver-

bindungen mit gesteppten Glasgewebematten mindestens zweilagig zu isolieren.  

Die Ausführung der Glasgewebematten hat so zu erfolgen dass sie wiederverwendbar sind und einfach 

ohne Werkzeug montierbar.  

Der Dämmstoff darf im Bereich der Versteppung nicht zusammengedrückt werden, um Hotspots zu 

vermeiden. Der Dämmstoff ist komplett in Gewebe eingefasst, es besteht für den Anwender kein Kon-

takt zum Dämmstoff. Der Dämmstoff wird mittels ca. 1 mm dicken VA-Stegen verletzungsfrei ver-

steppt, Dämmnägel sind aufgrund des Verletzungsrisikos nicht zulässig.  

Die Matratzenhaken zur Befestigung sind fest im Gewebe am Ober und Unterboden der Matratzen in-

tegriert. Alle Nähte sind aus Gründen der Langlebigkeit mit einem mehrseeligen VA-Draht hochflexi-

bel, fest und dehnbar vernäht.  

Die Dämmdicken richten sich nach den Objekttemperaturen und Umweltbedingungen, die Oberflä-

chentemperatur darf die Werte laut DIN EN ISO 13732-1 nicht überschreiten.  
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Bei extrem belasteten Teilen im Bereich der Abgassysteme ist die Glasgewebematte mit einer zusätzli-

chen Panzerung zur Verbesserung der Lebensdauer auszustatten. Die Glasgewebematten sind mit 

Hersteller-und Garantienachweis auszuliefern.  

 

Korrosionsschutz  

Alle systembedingten, nichtgedämmten rohrleitungstechnischen Umfänge sowie Anlagen, Teilanlagen 

und Aggregate inklusive aller nicht vorbehandelten Stahlkonstruktionen sind korrosionsschutzmäßig zu 

behandeln. Für den Aufbau der Korrosionsschutzsysteme (jede Farbschicht neuer Farbton) sind die 

Umgebungsbedingungen (Korrosionsschutzbelastung) für die zu erwartende Schutzdauer nach ISO 

12944 zugrunde zu legen.  

Die Benennung der RAL-Farben erfolgt durch den AG, die Abforderung des "Farbkataloges" beim AG 

durch den AN. Ab Systemtemperaturen von ≥ 100 °C sind ausschließlich hochhitzebeständige Korrosi-

onsschutzanstriche zu verwenden. Ferner sind sämtliche Stahlkonstruktionen, Riffelblechabdeckungen 

etc. verzinkt bzw. feuerverzinkt auszuführen.  

 

Spezifikation Rohrleitungen  

Sämtliche Rohrleitungsmaterialien haben den gültigen technischen Richtlinien sowie dem Einsatzbe-

reich zu entsprechen. Alle technisch zugelassenen Rohrleitungsmaterialien können Verwendung fin-

den, soweit im Leistungsverzeichnis bzw. durch AG oder Versorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber 

keine hiervon abweichenden Forderungen bestehen. 

 

Rohrleitungsbefestigungen 

Die Befestigungen sind so auszubilden, dass die Rohrleitungen den zur Montage und Dämmung not-

wendigen Abstand untereinander, zum Bauwerk und zu sämtlichen Bauteilen besitzen, so dass insbe-

sondere eine Einzeldämmung von Rohrleitungen und Einbauten erfolgen kann. 

Der Abstand der Rohrhalterungen richtet sich nach der Dimension und der Art der zu befestigenden 

Rohrleitungen. Dieser ist so zu wählen, dass eine Durchbiegung der Rohrleitungen, hervorgerufen 

durch Eigengewicht, Wasserfüllung, Dämmung, Einbauten etc., vermieden wird und eine Biegebelas-

tung der Verbindungselemente nicht auftreten kann. Der Einbau sämtlicher Rohrleitungen, Einbauteile 

und Armaturen muss spannungsfrei erfolgen. 

 

Prinzipiell sind nur Halterungs- und Befestigungseinrichtungen zu verwenden, die den gültigen techni-

schen Forderungen entsprechen. Diese sind so auszuführen, dass sie den Belastungen ohne Verfor-

mungen (u.a. Durchbiegung) standhalten. 

 

Für Halterungen und Befestigungseinrichtungen ist die Korrosionsfestigkeit zu gewährleisten, welche 

erfüllt ist, wenn alle Bauteile voll verzinkt bzw. feuerverzinkt sind bzw. die nicht verzinkt / feuerver-

zinkt sein können, vor der Montage mit einem dauerhaften Korrosionsschutz versehen werden. 
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Im Außenbereich sind alle Stahlkonstruktionen und Halterungen in S235JR bzw. S355JR in hochwerti-

ger feuerverzinkter Ausführung, gemäß DIN EN ISO 1461: 2009-10. 

Geeignet für den Einsatz in der Korrosivitätskategorie C4 (lange Schutzdauer in Industrieluft). zu lie-

fern.  

Schraubverbindungen sind mit Edelstahlschrauben und U-Scheiben und zusätzlichen Kunststoff-U-

Scheiben herzustellen.  

 

Sämtliche Rohrleitungssysteme in Rohrgräben, Kanälen oder abgehängten Decken etc. sind sauber, 

gerade, parallel, spannungsfrei, und im notwendigen Gefälle zu verlegen sowie unter Beachtung der 

Zugzonen zu befestigen. Entlüftungsleitungen sind an zentralen Stellen zusammenzufassen. 

Die Entlüftungsleitungen der glykolhaltigen Systeme sind an separaten Stellen zusammenzuführen 

und in geeignete Gefäße abzuleiten.  

Auf sorgfältige, vorschriftsmäßige Dichtung an den Gewinderohren ist zu achten, wobei nur Qualitäts-

material Verwendung finden darf. 

 
Der Aufbau der Rohrhalterung kann als Einzel- oder Sammelhalterung erfolgen. Bei Sammel-Rohr-

halterungen ist die Möglichkeit der Körperschallübertragung von Rohr zu Rohr, insbesondere durch 

Verwendung geeigneter Unterlagen im Schellenbereich, zu unterbinden. 

 

Der AN hat für die ausgeführte Befestigungsvariante den statischen Nachweis zu erbringen. Des Wei-

teren sind alle lösbaren Bauteile so auszuführen, dass diese auch nach längerer Zeit ohne Zerstörung 

gelöst werden können. Auch hinsichtlich der Maßnahmen zur Erreichung des geforderten Schall-

schutzes (Hinweise im Schallgutachten sind zu beachten, Anforderungen aus dem Schallgutachten 

sind zu erfüllen,) sind die Rohrschellen auszuwählen. Hierzu gehört in erster Linie die Unterlegung 

sämtlicher Schellen mit geeignetem Dämm-Material. Dieses Dämm-Material ist so zu wählen, dass es 

durch die statische und thermische Belastung nicht zerstört werden kann sowie durch Feuchtigkeits-

einwirkung nicht verrottet oder in seiner Dämmwirkung beeinträchtigt wird. 

 

Der Geräuschdämpfung sowie der Verhinderung von Geräuschübertragung ist allergrößte Aufmerk-

samkeit zu widmen. Auf die DIN 4109 Schallschutz im Hochbau wird hingewiesen. Die durch Raumbe-

grenzungsflächen (Decken, Wände und Böden) zu verlegenden bzw. durchzuführenden Rohrleitungen 

und Kanäle dürfen mit diesen nicht starr verbunden werden und nirgends anliegen, um die Bildung 

von Schallbrücken zu vermeiden. Die eingesetzten schalldämmenden Materialien müssen der Anla-

gendokumentation zugeführt werden.  

 

Sämtliche rohrleitungstechnischen Systeme etc., die durch Decken, Wände und Böden oder sonstige 

Gebäudeflächen und -teile führen, sind entsprechend Erfordernis in Abstimmung mit dem AG mit 

Schutzrohr zu versehen, durchgehend schall- (akustisch wirksam) und wärmetechnisch zu dämmen 
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und beidseitig zu verblenden bzw. bei Überschreitung von Brandabschnitten brandschutztechnisch zu 

verschließen. 

Druck- und Dichtheitsprüfungen, Reinigungsprozesse jeglicher Art sowie Inbetriebnahmen und Erpro-

bungsprozesse sind nach den gültigen technischen Vorschriften durchzuführen, rechtzeitig beim AG 

anzumelden und immer zu protokollieren. Die Protokollierung erfolgt auf vom AG bereitgestellten 

Formularen, die vom AN selbstständig einzuholen sind. Die Realisierung von Leistungsumfängen im 

Außenbereich hat so zu erfolgen, dass alle Anlagen, Teilanlagen, Aggregate und Systeme frostsicher 

ausgeführt werden. (Ergänzende Maßnahmen für den „Froststörfall“ sind in der Bedienungsanleitung 

festzuschreiben.) 

 

Die Ausführung von öltechnischen Anlagen und Systemen darf nur durch autorisierte Fachbetriebe 

vorgenommen werden und hat generell nach den geltenden Gesetzlichkeiten und wasserschutzrechtli-

chen Vorschriften sowie unter Beachtung aller sicherheitstechnisch relevanten Maßnahmen zu erfol-

gen. Der AN ist verantwortlich für die Erstellung und Abarbeitung aller mit diesen im Zusammenhang 

stehenden Leistungen und Sachverständigenabnahmen. 

 

Die Ausführung von gastechnischen Anlagen und Systemen darf ebenfalls nur durch zugelassene 

Fachbetriebe vorgenommen werden und hat grundsätzlich nach den gültigen Vorschriften, den speziel-

len Forderungen des Versorgungsunternehmens bzw. Netzbetreibers sowie unter Beachtung aller si-

cherheitstechnisch relevanten Maßnahmen (u.a. Einsatz thermisch auslösender Sicherheits- und/oder  

Schnellschlussventile - explosionssichere Ausführung für vorgeschriebene Bereiche -) zu erfolgen. Das 

DVGW Regelwerk ist zu beachten. Ferner haben sämtliche Einbauteile der Klasse A der EN zu entspre-

chen. Ferner ist der AN verantwortlich für die Erstellung des Installationsantrages und der Abarbeitung 

aller mit diesem im Zusammenhang stehenden Leistungen inklusive Abnahme. 

5.2.2 Elektro-, MSR- und Leittechnische Liefer- und Leistungsumfänge 

Die Installation der E-MSR-technischen Anlagen und Systeme hat nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik und nach den Bestimmungen der DIN-VDE sowie unter Berücksichtigung der UVV 

zu erfolgen. Weiterhin sind die Technischen Richtlinien und Anschlussbedingungen des zuständigen 

Versorgungsunternehmens bzw. Netzbetreibers zu beachten. 

 

Mit Abschluss der Montage der elektro- und MSR-technischen Anlagen und Systeme hat der AN ge-

genüber dem AG eine schriftliche Erklärung über die ordnungsgemäße Ausführung des Leistungsum-

fanges (Errichter Erklärung) entsprechend den Forderungen der DIN-VDE bzw. DGVU V3 abzugeben. 

 

Zum Leistungsumfang gehört immer die Komplettverkabelung mit beidseitigem Absetzen und Aufle-

gen der Kabel, die Feldgerätelieferung sowie deren Einbau und Anschluss. Ferner zählt zum Komplett-

leistungsumfang sämtlich notwendiges Verlege- und Installationsmaterial sowie die Kennzeichnung 

und Beschriftung der Kabel und Feldgeräte. 
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Die Lieferung und Montage eines Doppelbodens für die Schaltwarte und Schaltraum in Trockenbauwei-

se als zweilagiges System mit Konformitätszertifikat, sowie die Aufstellung und Einbringung von baus-

eits gelieferten Schaltschränken in der Schaltwarte und im Zählerraum gehören zum Leistungsumfang. 

 

Die Kabelbefestigung auf Steigtrassen / Steigleitern (Einsatzvorgabe für senkrechte Trassenführun-

gen) hat ausschließlich mittels Bügelschellen zu erfolgen (Kabelbinder sind unzulässig). Alle Kabel sind 

zugentlastet einzubauen, mit Kabelmarkern zu versehen und nach der Verlegung gemäß den VDE-

Richtlinien zu prüfen. Außerdem sind Übersichtslisten mit Angabe der Zielorte, Kabeltypen und -längen 

zu erstellen. 

 

Ferner gehören zu den E-MSR-technischen Umfängen die komplette Verdrahtung aller Schaltanlagen / 

Schaltschränke / Schaltkästen innerhalb der Baugruppen, zwischen denselben und den Übergabe-

klemmleisten sowie alle erforderlichen Verdrahtungsarbeiten zwischen den Schaltschränken und Ag-

gregaten, inklusive Ausbau der Kabelwege.  

 

Zum Komplettlieferumfang von Schaltanlagen / Schaltschränken / Schaltkästen und sonstigen elektro- 

und MSR-technische Anlagen und Systemen gehört immer das Erstellen der Schalt-, Stromlauf- und 

Klemmpläne unter Berücksichtigung des zu verwendenden Kennzeichnungssystems. Programmierung 

der Steuer- und Regelungsprogramme sowie einer Bedienungsanleitung für die manuellen Bedienebe-

nen. 

 
In den zu erstellenden Schaltplänen wird die schaltschrankinterne Verdrahtung sowie auch die kom-

plette Verkabelung und Systeminteraktion der Gesamtlage dargestellt. 

Für die Schaltschrankausführung in Bezug auf: 

- Kabeleintritt      

- Schaltschrankhöhe, -breite; -tiefe / Sockelhöhe 

- Trennwandausbildung     

- Brandabschottung 

- Doppel- oder Einzeltürausführung   

- Türanschlag und Öffnungsgrad, 

gelten die Festlegungen der Funktionalausschreibung bzw. die AG-seitigen Vorgaben. Schaltanlagen, 

Schaltschränke bzw. Schaltkästen sind mindestens mit 20 % Platzreserve auszustatten. 

 

Einzelkabel, welche von den Kabelkanälen bzw. -pritschen zu den Geräten führen, sind mit Installati-

onsrohr aus Aluminium und geeigneten Schutzschläuchen zu schützen. Die Rohrenden der Installati-

onsrohre sind mit Endtüllen und offene Endbereich von Kabelpritschen sind mit einem Kantenschutz zu 

versehen. 
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Die Verkabelung von Generatoren hat mit hochflexiblen Kabeln zu erfolgen. Bei der Verkabelung der 

Sensoren, Aktoren und Elektroantriebe sind öl- und hitzebeständige Kabel einzusetzen. Kabel zur 

Übertragung von Analogsignalen sowie Leistungskabel zwischen Frequenzumrichter und Antriebsmotor 

müssen als geschirmte Kabel ausgeführt werden. 

 

Bei der Auslegung der Kabel sind entsprechende Reduktionsfaktoren wie z.B. Temperatur, Häufung, 

Verlegeart usw. zu berücksichtigen.  

 

Bestandteil der Elektro- und MSR-technischen Leistungsumfänge sind angemessene Schutzbeschal-

tungen. Für die Ausführung von elektro- und MSR-technischen Anlagen ist die elektromagnetische 

Verträglichkeit zu berücksichtigen. 

 

Der Datenaustausch mit der Zentralen-Steuerung muss gem. Datenpunkliste erfolgen. Die Visualisie-

rung und Programmierung basiert auf bauseits vorhandenen Standards. Die korrekte I/O Beschaltung 

gem. Datenpunkliste ist somit eine Grundvoraussetzung.  

 

Sämtliche elektro- und MSR-technischen Aggregate inklusive Zubehör sowie technologische Einheiten 

(Anlagen, Teilanlagen und Aggregate), Außenanlagen und alle Teilgebäudekomplexe sind auf der Basis 

der VDE-Vorschriften zu erden sowie der komplette Maßnahmenkatalog für Potentialausgleich inklusi-

ve Potentialschienen zu realisieren. Die zu errichtenden Leistungsumfänge sind entsprechend der Not-

wendigkeit in das zu erstellende bzw. bestehende Potential-, Erdungs- und Blitzschutzsystem 

einzubeziehen. 

Mit Abschluss der Arbeiten an den elektro- und MSR-technischen Anlagen, Teilanlagen und Aggregaten 

sind durch den AN vor Übergabe der „as built Revision“, handrevidierte Schaltpläne zur Verfügung zu 

stellen. Zusätzlich hat in sämtlichen Schaltanlagen / Schaltschränken / Schaltkästen jeweils ein aktua-

lisiertes Exemplar (Schaltplan) auszuliegen. Es ist jeweils ein Satz „Masterdokumente“ auf der Bau-

stelle vorzuhalten. Der Masterdokumentensatz ist auf gelbem Papier zu drucken und verbleibt bis zur 

Übergabe der Finalen Dokumentation auf der Baustelle. Änderungen und Anpassungen werden zentral 

in diesem Dokument gesammelt und zusammengeführt. Evtl. benötigte Arbeitskopien sind als Arbeits-

kopien (Wasserzeichen) zu kennzeichnen. Schnittstellen sind im jeweiligen Stromlaufplan der Gegen-

stelle und im eigenen Baustellenstromlaufplan mit Quelle und Ziel von der Firma einzutragen, die die 

beidseitigen Anschlussarbeiten durchführt. Die handschriftlichen Änderungen sind auf aktuellen Stand 

zu halten und ebenfalls mit Firmenname und Datum zu kennzeichnen. (Siehe hierzu TP-T20 Vorgaben 

zur Erstellung und Bestandspflege von Stromlaufplänen). 

 

Die Kabelverlegung für MSR-, Energie- und blitzstromführende Kabel sowie Kabel für eigensichere 

Betriebsmittel erfolgt auf getrennten Ebenen. Die erforderlichen Kabel und Leitungen sind entspre-

chend dem Verwendungszweck auszuwählen und gem. den Herstellerangaben zu verlegen. Nicht ge-
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nutzte Adern sind auf separate Klemmen aufzulegen. Die Größe der Einführungsverschraubungen aller 

Feldgeräte ist mit dem zu verwendenden Kabeldurchmesser abzugleichen.  

Die Kabel sind in die vorgesehenen Kabeltrassen wie z.B. Kabelschutzrohre, Zugschächte, Kabeltröge, 

Kabelbühnen und unter Doppelböden zu verlegen bzw. einzuziehen. Offene Kabelzugschächte sind 

dauerhaft zu sichern. Im Bereich verfahrenstechnischer Anlagen oder Gebäuden ist ausgehend von 

den Anschlussstellen der Kabeltrasse bis zu den anzuschließenden Sensoren/Aktoren verzinktes Stahl-

panzerrohr zu verlegen. 

 

Anforderungen an Geräteschränke  

Für Geräteschränke zum Einbau der Komponenten, Instrumente, Rangierverteiler usw. sollen ge- 

schlossene Stahlblechschränke vom Fabrikat Rittal, Type TS8 incl. 200mm Sockel (40 HE, H x B x T: 

2000 x 800 x 600 mm) ohne Schwenkrahmen verwendet werden. 

Die Schränke sollen einen Schutzanstrich in Farbe RAL 7035 erhalten. Der Kabelanschluss soll von 

unten erfolgen. Die Schranktüren der verschiedenen Schränke sollen mit einem einheitlichen Schließ-

system ausgerüstet werden (Doppelbart-Schlüssel oder versenkbarer Hebel). Das Schließsystem muss 

vom Auftraggeber genehmigt sein. 

 

Die Kabelkanäle innerhalb der Schaltschränke sind grundsätzlich zu trennen: 

- Interne Verdrahtungen 

- Anschlussverdrahtungen von Feldkabeln 

 

Anforderungen an Systemschränke mit CPUs 

Netzteilen und Steuerungselementen müssen mit einer zirkulierenden Lüftung, Thermostat und Lüf-

tungsventilator ausgerüstet sein. Für jeden Schrank ist eine ein-und abschaltbare Beleuchtung vorzu-

sehen. Jeder Schrank ist mit einem Türschrank-Schalter vorzusehen. 

Für jeden Schrank sind getrennt mindestens eine abgesicherte 230V Steckdosen vorzusehen. 

 

Anforderungen an Außenschrank  

Verteilungsschränke für den Außenbereich sollen mit Wetterschutzhauben ausgerüstet sein. Erdung 

und Blitzschutznassnahmen müssen den Vorgaben der Spezifikation Erdung und Blitzschutz entspre-

chen. Müssen die Einbauten vor Frost geschützt werden, ist eine Heizung vorzusehen, die über einen 

Thermostat geregelt wird. 

 

Anforderungen an Verdrahtung/Klemmen 

Alle Geräte, Instrumente und Schränke sollen im Werk komplett verdrahtet und verkabelt werden. Für 

den externen Anschluss der Stromversorgung und der externen Messkreise sind definierte Klemmen, 

Klemmleisten oder Rangierverteiler, geeignet für den Anschluss der verwendeten Kabel vorzusehen. 

Doppelstockklemmen sind zu vermeiden. Klemmleisten sollen mindestens 20 % Reserveklemmen ha-

ben. 



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  38 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

Klemmen und Klemmleisten sind mit einer dauerhaften, einfach lesbaren Beschriftung, in Überein-

stimmung mit den Zeichnungen zu versehen. Schaltpläne der Komponenten und Instrumente sollen 

soweit möglich innerhalb der Kabelanschlusskästen vorgesehen werden. Für die interne Verdrahtung 

in den einzelnen Schränken sind PVC-isolierte Einzeladern zu verwenden. 

Erforderliche Mindestquerschnitte: 

- Leistungskreise, entsprechend dem Nennstrom und dem zulässigen Spannungsabfall mindes-

tens: 1,5 mm² 

- Messkreise 230V AC; Verbrauchsmessungen 1,5 mm² 

- Messkreise/Hilfsspannungskreise 24V / 1,0 mm²  

- Steuer-Signal und Anzeigekreise: 0,75 mm² 

- Verdrahtung der Elektronik im Schrank: 0,5 mm² 

 

Die Farbkennzeichnung der Verdrahtung soll innerhalb des gesamten Umfanges einheitlich ausgeführt 

werden. Die Klemmen für Leistungskreise, Mess- und Steuerkreise und sicherheitsgerichtete Kreise 

sind getrennt anzuordnen. 

 

Alle Drähte, Adern und Kabel müssen klar an beiden Seiten mit dauerhaften Verdrahtungs-

/Kabelkennzeichnungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Projektes versehen werden 

(alle Klemmleisten, Bauteile, Anschlussstellen). Alle Klemmleisten sind nach Spannungsebenen und 

funktionalen Gruppen zu trennen und zu bezeichnen. 

 Leistungsabschluss 5.3

Sämtliche Anlagen, Teilanlage, Aggregate und Systeme sowie sonstige Liefer- und Leistungsumfänge 

werden durch den AG abgenommen, wobei die jeweilige Abnahme als förmliche Fachabnahme erfolgt 

und stets zu protokollieren ist. 

 

Darüber hinaus müssen die behördlich/institutionell abnahmepflichtigen Anlagen und Leistungen durch 

den AN bei den zuständigen Behörden/Institutionen zur Abnahme angemeldet werden. 

Der AG erteilt dem AN nach erfolgter Abnahme eine schriftliche Bestätigung der Überga-

be/Übernahme. 

 

Der AN hat sicherzustellen, dass nur serienmäßige Anlagenteile, Baugruppen und Aggregate Verwen-

dung finden, für die in einem angemessenen Zeitraum (zehn Jahre) Ersatzteile lieferbar sind. Der Ge-

fahrenübergang bzw. Gewährleistungsbeginn (Mängelfreiheit) für geliefertes Material und erbrachte 

Leistungen erfolgt auf den AG mit Abnahme der Gesamtanlage. 

 

Zur Fertigstellung der Gesamtanlage gehören der erfolgreiche Abschluss der Inbetriebsetzung, die 

Einweisung des Bedienungspersonals, die Übergabe der geprüften Enddokumentation (ausnahmslos in 
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deutscher Sprache) inklusive Konformitätserklärung sowie der Abschluss der behördli-

chen/institutionellen Abnahmen. 

 

Definition Inbetriebsetzung 
Die Inbetriebsetzung erfolgt prinzipiell nach Abschluss der Bau- und Montagetätigkeit mit Schweiß-

naht- und Druck-/Dichtheitsprüfungen sowie Reinigungsprozessen (innere Reinigung) und umfasst 

die: 

- Funktionsproben (Einzel- und Komplexprüfungen), 

- Inbetriebnahmen (Einzel- und Komplexinbetriebnahmen)  

- Probebetrieb mit Leistungsnachweisen 

 

Vor Leistungsabnahme durch den AG sind sämtlich genutzte Fremdflächen an den Eigentümer zurück-

zuführen. Die Protokollierung der mängelfreien Rückführung obliegt dem AN und ist dem AG vorzule-

gen und zu übergeben. 

 Ausführungsgrundlagen 5.4

Der Auftragnehmer (AN) wird seine Leistungen verantwortlich und mit der erforderlichen Sorgfalt er-

bringen. 

Er verpflichtet sich, alle in der Bundesrepublik z. Zt. gültigen Vorschriften sowie die dem neuesten 

Stand entsprechenden Normen, Richtlinien und Merkblätter, soweit sie auf die zu erbringenden Leis-

tungen Bezug nehmen, zu beachten und sich danach zu richten, insbesondere: 

Unfallverhütungsvorschriften DIN-Normen 

- VDI-Richtlinien  

- VDE-Richtlinien  

- DVGW-Richtlinien  

- AD -Merkblätter  

- TÜV-Richtlinien 

Für die Durchführung von Elektroarbeiten sind die 

- - BVB Elektro Niederspannung - und die 

- - BVB Elektro Mittelspannung -  

zu berücksichtigen. 

 

Für die Durchführung der Schweißarbeiten ist die 

- BVB - Schweißarbeiten für Rohrleitungen aus Stahl im Bereich der HanseWerk Natur GmbH - 

zu berücksichtigen. 

Hiernach gelten die folgenden Anforderungen: 

Innenanlagen 10 bar < DP <= 16 bar und < <110 °C 

- DIN EN ISO 5817  Bewertungsgruppe „C“ 

- DVGW GW 350  Qualitätsanforderungsstufe „C“ 
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 Leistungsverzeichnis 6.

 Vorbemerkungen 6.1

Prinzipielles 

Das Leistungsverzeichnis umfasst sämtlich erforderlichen technologischen und ausrüstungstechnische 

sowie elektro-, MSR- und leittechnischen Liefer- und Leistungsumfänge. 

 

Neben den Hauptlieferumfängen zählen auch die: 

Verrohrung (verbindende Rohrleitungen mit Halterungs-und Befestigungseinrichtungen und Schallent-

kopplungseinrichtungen) inklusive Equipment (Armaturensätze, Pumpen, Behälter etc. und komplette 

Instrumentierung) sowie Dämmung bzw. Anstrich/Beschichtung (systembezogen) und 

Verkabelung inklusive Installationssysteme sowie Instrumentierung, sowie alle zur funktionstüchtigen, 

betriebssicheren und betriebsfertigen Gesamtanlage erforderlichen Ergänzungs- bzw. Komplettie-

rungsleistungen (Mindestleistungsumfang) wie: 

Einbringung, Stellung und Montage - Eigenlieferungen und Beistellungen - sowie 

Unterstützungskonstruktionen und allgemeiner Stahlbau, Herstellen sämtlicher Kernbohrungen und 

anderer Durchbrüche zur AN-Leistung. 

 

Ferner gehören auch zu den Realisierungsleistungen sämtliche Liefer- und Leistungsumfängen die zur 

fachgerechten Ausführung entsprechend dem Nutzungszweck erforderlich und zur Umsetzung der all-

gemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen sind. 

 

Durchführungen für Rohrleitungen und Kabelwege dürfen bis zu einem Durchmesser von 150mm auch 

im Überschnitt erstellt werden. Die Durchbrüche der Haupttrassen für den Rohrleitungsbau sind vor-

gegeben und dürfen nicht verändert werden. 

 

Grundlage der AN- bzw. Basis der auszuführenden Realisierungsleistungen bilden in erster Linie die als 

Anlage beigefügten Unterlagen wie R&I-Schema, Aufstellungspläne und Ausführungsvorgaben (Spezi-

fikationen) sowie die Gutachten zur Schallausbreitung und zur Schornsteinhöhe.  

 

Der im 3D-Modell und der NWD-Datei dargestellte Entwurf der Rohrleitungsführung ist als Vorschlag 

anzusehen und stellt eine grobe Rohrführungsplanung dar.  

 

Die Pumpen, Armaturen und Instrumentierungen sind nicht vollständig dargestellt, hierfür ist das R&I 

Schema bindend.  

 

Die Wand und Deckendurchbrüche für die Verteil-und Sammelleitung vom Netz-Pumpenraum zum 

Pufferspeicher und zu den Wärmeerzeugen sowie die Wanddurchbrüche für die Abgasleitungen dürfen 

nicht verändert werden.  
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Die Leitungsführung vom Anbindepunkt der Sammelleitung zu den Wärmeerzeugern ist vom AN zu 

planen und mit dem AG abzustimmen.  

 

Die Abgaskomponenten Schalldämpfer, Abgaswärmetauscher wurden auf Grundlage der ausgewählten 

Planungsprodukte positioniert. Eine Überplanung / Optimierung der Komponenten und oder der Positi-

onierung ist zulässig und mit der Ausführungsplanung vorzulegen.  

 

zur Beachtung: 

Als Absperrarmaturen in den Heizkreisleitungen dürfen nur Kugelhähne mit vollem Durchgang ver-

wendet werden. Ab Nennweite DN150 müssen Kugelhähne mit einer Betätigung über Schneckenge-

triebe eingesetzt werden. 

(Fabrikat der Planung: Broen)  

 

 Beistellungen (Liefer- und Leistungsumfänge) 6.2

Nachfolgend aufgeführte Anlagen, Teilanlagen, Aggregate, Konstruktionen und Systeme werden durch 

den AG beigestellt und sind durch den AN zu installieren sowie rohrleitungs- und elektroseitig anzu-

schließen: 

 

MID-Wärmemengenmesseinrichtung zugelassen für Verrechnungsverkehr bzw. gesetzlichen Abrech-

nungsverkehr in geflanschter Ausführung für waagerechten und  senkrechten Einbau bestehend 

im Wesentlichen aus Durchflussmesser, kalibrierte Temperatur-Aufnehmer, Wärmemengenrechner 

jeweils für Heizwassersystem ohne Ein- und  Auslaufstrecke. Schnittstellen zur weiteren Verarbei-

tung  

- WMZ 1  Gaskessel 1 

- WMZ 2  Abgaswärmetauscher Gaskessel 

- WMZ 6  BHKW-Modul 1 

- WMZ 7  BHKW-Modul 2 

- WMZ 8   BHKW-Modul Vorwärmung  

- WMZ 9  Gesamtwärmemengenzähler Heizwerk 

(Vom AN sind die Schweißmuffen zu Aufnahme der Fühler zu liefern und zu montieren, ebenso ist die 

Sensorik zu montieren und EMSR-technisch anzuschließen) 

 

MID-Gasmengenmesseinrichtung (geeichte Ausführung) als Drehkolbengaszähler inkl.  

Mengenumwerter 

- GZ 1  Gaszähler Gesamt Gaskessel 

- GZ 2  Gaszähler BHKW gesamt 
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Wetterschutzgitter  

- für alle Luftzuführungen von außen und Luftabführungen nach außen.  

(Lieferung und Einbau im LV-Hochbau) 

 
Stahlbau-Rohrbrücken im Außenbereich für: 

- Abgasleitungen der BHKW-Module zwischen Gebäudegrenze und Schornstein 

- Vorlauf und Rücklaufleitungen zum Pufferspeicher zwischen Gebäudegrenze und Pufferspeicher 

E-Technik 

- SIMATIC HMI TP1900 COMFORT zur Integration in die zu liefernde Gaskesselsteuerung K1 

- Automatisierungskomponenten zu, Einbau in den zu liefernden Schaltschranke der Zentralen-

Steuerung +A04, bestehend aus: SIMATIC HMI TP1900 COMFORT, Siemens S7-300 SPS, E/B 

Baugruppen 

 

Liefer- und Leistungsausschlüsse 

Nachfolgend aufgeführte Anlagen, Teilanlagen, Aggregate und Systeme sind nicht Bestandteil der 

Funktionalausschreibung (keine AN seitigen Liefer- und Leistungsumfänge) und werden bei Bedarf 

durch den AG separat beauftragt: 

 

Kombinierte SCR-/OXI-KAT-Anlage (BHKW-Module 1 und 2) 

Nichtliefer- und Leistungsumfang 

- Gaskessel 2 inkl. aller Anschlusssysteme  

- E-Kessel inkl. aller Anschlusssysteme 

- Komplettumfang Harnstoffsystem (Lagertank, Zubringerpumpen, Ringleitungssystem etc.) 

- Komplettumfang Dosierstation (Druckluft- / Harnstoffsysteme) mit Schalt-/Steuereinheit 

- Komplettumfang Druckluftversorgung bzw. Druckluftstation mit Schalt-/Steuereinheit 

- Lieferung SCR-Katalysatorelemente 

- Mittelspannungsschaltanlage zum Einbau in bestehendem Umspannwerk 

Beachtung: 

Im Rahmen der Realisierung des ersten Bauabschnittes ist durch den AN die „Platzfreihaltung“ für die 

vorbenannten Komponenten inkl. der Anbindungswege für die weiteren Baustufen und Nachrüstungen 

zu berücksichtigen.  

(Gaskessel-2, E-Kessel; SCR-Abgassystem-Komplettierung) 
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 Baustellenleistungen  6.3

Realisierung Baustelleneinrichtung mit Vorhaltung und Reinigung über gesamte Bauzeit sowie Beräu-

mung mit Baustellenabschluss.  

(Sanitärcontainer und Container für die Baubesprechung werden vom LV-Hochbau über die gesamte 

Bauzeit gestellt).  

Verpackungsmaterial und Abfallentsorgung über die gesamte Bauzeit bis zur Abnahme.  

Alle Verpackungsmaterialien sind unmittelbar nach dem Auspacken vom AN in geeigneten Behältern,  

(Müllcontainer, Absetzmulden mit Deckel, etc.) zu verwahren und zeitnah an Entsorgungsfachbetriebe 

zu übergeben.  

Abfälle sind ebenfalls in geeigneten Behältern zu verwahren und zeitnah an Entsorgungsfachbetriebe 

zu übergeben. 

Ein „Überquellen“ von Entsorgungsbehältern jedweder Art wird nicht geduldet. Die besondere Situati-

on der Insellage mit häufigen Winden ist zu berücksichtigen.  

Über die Organisation und Möglichkeit der Müllentsorgung auf Sylt hat sich der AN frühzeitig zu infor-

mieren. 

6.3.1 Baustelleneinrichtung  

- Baubüro-Container für AN (je 20‘)      Anzahl 

- Mannschaft-Container (je 20‘) für Montagepersonal    Anzahl 

- Material-Container (je 20‘)       Anzahl 

- Schweißzelte         Anzahl 

- Sonstiges           

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.3.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.3.2 Abfallentsorgung 

Vorhalten von Abfall- und Müllcontainern oder anderen geeigneten Behältern in geschlossener Bau-

form (mit Deckel) über die gesamte Bauzeit bis zur Abnahme. 

Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien mittels zertifizierter Entsorgungsfachbetriebe.  

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.3.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.3.3 Baustellenreinigungen 

Realisierung sämtlich notwendiger Baustellenreinigungen inklusive dazugehörige Entsorgungsleistun-

gen. Die Entsorgungsleistungen sind zu belegen und nachzuweisen. 

Der komplette Baustellenbereich einschließlich sämtlich genutzter Nebenflächen sowie Transportwege 

ist während des gesamten Bau- und Montagezeitraumes in einem sauberen und unfallsicheren Zu-

stand zu halten. Der AN ist auch für die regelmäßige Entsorgung von Schutt, Bruch, Verschnitt, De-

montage-, Rest- und Verpackungsmaterial etc. verantwortlich. Neben den Zwischenreinigungen 

(regelmäßig) zählt auch die komplexe Endreinigung als Feinreinigung sämtlicher Baustellenbereiche 

(Innen- und Außenbereiche) inklusive aller genutzter Zu- und Abfahrtswege sowie Lager- und Monta-

geplätze zum Leistungsumfang des AN. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.3.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 BHKW-Module 1 und 2 6.4

Fabrikat der Planung sind 2 Stück BHKW Module INNIO-Jenbacher JMS416 GS-N.L, mit Viertakt-Gas-

Otto-Motoren mit Aufladung und Gemischkühlung zur Erzeugung von Drehstrom 400 Volt, 50 Hz durch 

Synchrongeneratoren und Heizungswärme mit dem Kraftstoff Erdgas. 

Die Gebäudeplanung (Raumdimensionierung, Türgrößen, Wartungsaspekte) inkl. der erforderlichen 

Durchbrüche für Abgasleitung und Heizkreisanbindung basiert auf dem o.g. Modul.  

Der Genehmigungsbescheid basiert auf den technischen Daten des o.g. Moduls.  

Sämtliche Eckdaten sind zwingend einzuhalten. 
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Größenauslegung BHKW 

Die Größenauslegung erfolgt nach dem gemessenen und zu erwartenden Wärme- u. Strombedarf. 

Nachfolgende Modulleistungen sind unter Berücksichtigung der Systemvorgaben durch das BHKW zu 

erbringen: 

elektrische Modulleistung      999 kWel 

thermische Modulleistung     1.310 kWth 

Emissionswerte <250mg/Nm³ (5%O2) Dieser Grenzwert ist motorisch einzuhalten. 

(Der zukünftig einzuhaltende Grenzwert von 100mg/Nm³ ist über die SCR-Anlage zu realisieren.) 

 
Maximal zulässige Modulabmessungen: L x B x H: 6700mm x 1800mm x 2200mm  

 
Systemvorgaben 

Brenngas: 

Als Kraftstoff für den Motorbetrieb steht Erdgas zur Verfügung.  

Unterer Heizwert (Hu) des Gases   ca.10 kWh/Nm^3 

Methanzahl      70 

Gasfließdruck (Überdruck) konstant    300 mbar 

 

Heizkreis: 

Druckstufe (für alle Komponenten die in den Heizkreis integriert werden)   PN16 

max. Rücklauftemperatur:         68°C 

max. Vorlauftemperatur:        105°C 

 

Heizwasserbeschaffenheit: 

Die Aufbereitung des Füll-, Ergänzungs- und Umlaufwassers erfolgt nach DIN 2035, AGF FW 510.  

Dabei sind die folgenden Werte zu berücksichtigen: 

 

Tabelle 4 Wasserbeschaffenheit 

Betriebsweise salzhaltig  

Allgemeine Anforderungen Farblos, klar und frei von ungelösten Stoffen  
pH-Wert (bei 25°C) 8,5 – 10,5  
Leitfähigkeit (bei 25°C) > 100 – 1500 μS/cm 
Härte ≤ 0,1 – 0,3 °dH 
Phosphat (PO4) 0 - 7 mg/l 
Sauerstoff (O2) Einsatz Sauerstoffbinder Ascorbat  
Chlorid (Cl) 20 – 100 mg/l 
 
Die Module müssen mit den o.g. Systemvorgaben für Gas und Heizkreis ohne Leistungsreduzierung 

betrieben werden können. 
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Funktionsbeschreibung der BHKW-Anlage 

Die Anlage ist für Netzparallelbetrieb konzipiert. Die Module arbeiten während des Parallelbetriebes 

mit dem örtlichen Netz mit variabler Leistung wärmegeführt zwischen 50 und 100 %. 

Die Wärmeauskopplung erfolgt über Wärmetauscher an das Heizwassersystem (Detaillierung gemäß 

beiliegendem R&I Schema). 

 

Gemischwärme: 2- stufiger Gemischkühler zur Auskopplung der gesamten Gemischwärme in den 

Heizkreis. Einbindung laut Herstellervorgaben. (Externe Kühler sind nicht zulässig). 

 

Einheitenzertifikat     

- Einheitenzertifikat gem. VDE AR-N 4110 
 

Werkprobelauf der Module 

Vor dem Versand wird mit den kompletten Modulen (inkl. Modulsteuerung und modulinterner Wärme-

tauscher) ein Werkprobelauf unter Last durchgeführt und die nachfolgend beschriebenen Betriebsda-

ten, Leistungs- und Verbrauchsdaten in einem Prüflaufprotokoll festgehalten.  

 

Die Prüfprotokolle dienen als Nachweis für die erbrachten Leistungen. Der Werkprobelauf eines kom-

pletten Moduls wird auf Wunsch im Beisein des AG vorgenommen. 

 

Folgende Werte werden während des Werkprobelaufs durch ein Prüfprotokoll festgehalten  

(Messungen in den Lastpunkten 100 %, 75 %, 50 %): 

 

- Motorleistung 

- Kraftstoffverbrauch 

- Motorkühlwassertemperaturen 

- Schmieröldruck 

- Schmieröltemperaturen 

- Ladedruck 

- Abgastemperatur pro Zylinder 
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Übergabe der Anlage an den AG / Inbetriebnahme und Probebetrieb 

der Gefahrenübergang für geliefertes Material erfolgt auf den AG nach Abnahme und Übergabe der 

Anlage. 

Zur Fertigstellung der Anlage gehört die Einweisung des Bedienungspersonals des AG sowie die Inbe-

triebnahme und Einregulierung der Anlage.  

Die notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffe wie Schmieröl und Kühlwasser etc. sind vom AN zu liefern.  

Im Abnahmeprotokoll werden folgende Punkte festgelegt: 

 

- Feststellung der Vollständigkeit der Lieferung 

- Feststellung der Übergabe der Bestandsunterlagen, Betriebsanweisungen und Wartungspläne 

- Feststellung der Einweisung des Bedienungspersonals 

- Nachweis der elektrischen Leistung der Generatoren 

- Eine Funktionsüberprüfung  

 

Entsprechend der vorgesehenen Aufgabenstellung dient der Leistungs- und Funktionsnachweis dazu, 

die in der Anlagenbeschreibung vorgegebenen technischen Daten und Betriebswerte der BHKW-

Anlage, im praktischen Betrieb zu überprüfen.  

 

Um sowohl typische energetische als auch regelungstechnische Betriebszustände zu erfassen, wird 

nach erfolgter Inbetriebnahme und Einregulierung der BHKW-Anlage, ein Probebetrieb von 2 Wochen 

in der fertiggestellten und integrierten Anlage durchgeführt. Ein Teillastbetrieb während des Probebe-

triebs ist möglich.  

 

Der Probebetrieb läuft unter der Verantwortung und Regie des AN. Dementsprechend ist ein Bereit-

schaftsdienst durch Mitarbeiter des AN vorzusehen. 

 
Nach Erreichen eines zweiwöchigen 24-Stunden-Betriebs mit mindestens 97% Verfügbarkeit endet der 

Probebetrieb mit einer 72stündigen Leistungsfahrt bei Volllast, die ohne Störungen und manuelle Ein-

griffe zu erfolgen hat.  

 

Die Ergebnisse der Leistungsfahrt sind zu dokumentieren, die Garantie- und Emissionswerte sind ein-

zuhalten. Der Probebetrieb schließt mit der Abnahme der Anlage durch den AG. Das Betriebsrisiko 

geht nach dieser Abnahme an den AG über. 
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Betriebs-Erwartungen BHKW-Module 

Die BHKW-Einheit muss für einen Dauerbetrieb mit einer jährlichen Betriebszeit von  

mind. 8500 Stunden konzipiert sein; daraus ergeben sich folgende Anforderungen: 

 

       Mindestvorgabe Angebot des AN 

 

Laufdauererwartung der Motoren bis zur  

ersten Revision       40.000 Bh     Bh 

 

großen Revision    80.000 Bh     Bh 

 

Wartungsintervall      3.333 Bh     Bh 

 

Standzeiten:  Zylinderköpfe  40.000 Bh     Bh 

 

    Zündkerzen  10.000 Bh     Bh 

 

Wartungsarbeiten  

Es muss eine gute Zugänglichkeit aller zu wartenden Anlagenteile sichergestellt sein. Sollten für die 

normale Wartung der Module Spezialwerkzeuge erforderlich sein, so sind diese mit dem Standard-

Werkzeug-Satz mitzuliefern. Wartungsarbeiten müssen unter Sicherstellung der Belange des Betriebes 

durchgeführt werden können. 

 

Ersatzteile 

Es ist sicherzustellen, dass serienmäßige Anlagenteile Verwendung finden, für die in einem Betriebs-

zeitraum von 10 Jahren Ersatzteile lieferbar sind. 

 

Gewährleistung 

Gewährleistungsdauer:  5 Jahre  
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6.4.1 Technische Daten für die Auslegung, Planung und den Betrieb 

Der Bieter hat nachfolgende Daten, die sich auf das BHKW-Modul beziehen, unter Berücksichtigung  

der Vorgaben, anzugeben: 

 

Allgemeine Daten  

Daten je Modul bei Nennleistung nach ISO 3046-1 (DIN 6271) / MZ70 

und einer Aufstellhöhe von      5m über NN 

Elektrische Leistung       kW 

Wärmeleistung (Toleranz 8 %)     kW 

Energieverbrauch (Toleranz 5 %)     kW 

Elektrischer Wirkungsgrad (mind. 40,5 %)    % 

Rücklauftemperatur            65°C / max. 68   °C 

Vorlauftemperatur     105  °C 

Warmwasserdurchfluss       m3/h 

Warmwassernenndruck max.      bar 

Warmwasserdruckverlust      bar 

zul. Rücklauftemperaturänderung  + °C / -  °C 

zul. max. Änderungsgeschwindigkeit der Rücklauftemperatur    °C/min 

 

Verbrennungsluft und Lüftung: 

Abstrahlwärme des Moduls ohne  

anschließende Rohrleitungen     kW 

Verbrennungsluftmenge je Modul    Nm³/h 

Zuluftmenge je BHKW Modul     Nm³/h 

Abluftmenge je BHKW Modul     Nm³/h 

Zulufttemperatur min./max. an der 

Verbrennungsluftansaugung  + °C / -  °C 

Abgas: 

Abgasmenge je Modul bei 120 °C    kg/h 

zulässiger Gegendruck nach Modul    mbar 

Abgasanschluss      DN 
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Füllmengen 

Schmierölmenge      Liter 

Motorkühlwassermenge  

einschl. Kühlwasserwärmetauscher    Liter 

 

Abmessungen und Gewicht der BHKW-Module / Farbgebung 

Länge (max. 6700mm)        mm 

Breite (max. 1800mm)       mm 

Höhe (max. 2200mm)       mm 

Betriebsgewicht  ca.      kg 

Leergewicht ca.        kg 

Motorgewicht ca.        kg 

Generatorgewicht ca.       kg 

Farbgebung Aggregat RAL       

 

 

Einhaltung der genannten EG-Richtlinien: JA Nein 

- Sicherheit von Maschinen RL 89/392/EWG   

- Elektromagnetische Verträglichkeit RL 89/336/EWG   

- Niederspannungsrichtlinie –  

elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb be-

stimmter Spannungsgrenzen 
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 Motor / Generatorset 6.4.1.1

mit allen für den Betrieb notwendigen Bauteilen und Einrichtungen. 

Verbrennungsverfahren:   Gas-Otto-Mager-Motor mit Gemischaufladung 

Leistungen bei Volllast / Teillast 

 Volllast 100%  Teillast 75%  Teillast 50% 

Zugeführte Leistung  kW  kW  

Gasmenge bei 

Hu_____kWh/Nm³  kW  kW  

Elektrische Leistung  kW  kW  

Thermische Leistung  kW  kW  

Spezifischer Kraftstoffver-

brauch  kW  kW  

 

Zylinder / Bauart 

Bohrung  
mm 

Hub  
mm 

Drehzahl  
min-1 

Mittlere Kolbengeschwindigkeit  
m/s 

Mittlerer effektiver Druck  
bar 

Verdichtungsverhältnis  
:1 

Blockierte ISO Standardleistung nach  

DIN 6271nicht überlastbar   
kWmech 
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Motoraufbau 

Motorblock 

Kurbelgehäuse und Zylinderblock aus einem Stück aus Spezialguss gefertigt, ausgerüstet mit seitli-

chen Kurbelraumdeckeln zur leichten Zugänglichkeit für die Motorinspektionen. 

Kurbelwelle und Hauptlager 

gesenkgeschmiedet, feinst geschliffen und oberflächengehärtet, statisch und dynamisch gewuchtet 

jeweils zwischen den Zylindern gelagert; Hauptlagerschalen (hochbeanspruchte Lagerschale als  

Sputterlager ausgeführt), Bohrungen für Druckölschmierung zu Pleuelstangen 

Schwingungsdämpfer 

wartungsfreier Viskosedämpfer 

Schwungrad 

mit aufgeschrumpftem Starterzahnkranz und falls erforderlich zusätzlich angeschraubt. 

Kolben 

Stahlkolben mit Ringträger und Kühlölkanal; Kolbenringe sowie Ölabstreifringe aus hochwertigem 

Werkstoff, schadstoffoptimierter Brennraum speziell für die Magerbetriebsweise entwickelt. 

Pleuel 

gesenkgeschmiedet, vergütet, schräggeteilt; Pleuellagerschalen (hochbeanspruchte Lagerschale als 

Sputterlager ausgeführt) und Lagerschale für Kolbenbolzen. 

Zylinderlaufbüchse 

chromgelegter Grauguss, in nasser auswechselbarer Ausführung. 

Zylinderkopf 

schadstoff- und verbrauchsoptimierte Ausführung wassergekühlt, aus Spezialguss gefertigt; einzeln 

austauschbar, eingepresste Ventilsitzringe, Ventilführungen und Zündkerzenhülse; jeweils zwei Aus- 

und Einlassventile aus hochwertigem Werkstoff. 

Kurbelgehäuse-Entlüftung 

Rückführung in den Ansaugtrakt 

Ventilsteuerung 

Antrieb der in auswechselbaren Büchsen gelagerten Nockenwelle über Zwischenräder durch die Kur-

belwelle, Ventilschmierung durch Sprühöl aus Kipphebel. 

Gemischaufbereitung 

Gasmischer, Turbolader, Gemischleitungen mit Kompensatoren, wasserdurchströmter Gemischkühler, 

Drosselklappe und Verteilleitungen zu den Zylindern. 
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Zündanlage 

modernste, vollelektronische, kontaktlose Hochleistungszündanlage, Zündzeitpunkt extern verstellbar, 

je Zylinderkopf eine externe Hochleistungszündspule, mit Teflon-Zündkerzenstecker 

 

Fabrikat:           

 

Typ:            

Klopfüberwachung  

Klopfsensor, Zündspannungs- und Abgastemperaturüberwachung pro Zylinder. Zylinderselektive 

Zündzeitpunktverstellung bei Klopferkennung. Bei weiterer Detektion von Klopfsignalen oder unzuläs-

sigen Ventilgeräuschen erfolgt eine Leistungsreduzierung und ggf. Abschaltung. 

Anlasser 

Elektrischer Schubtriebanlasser mit Einspurwiederholrelais 

Netzstartanlage  

komplett mit Zubehör zur Versorgung des BHKW Moduls mit Anlassstrom 

Schmierölsystem 

Alle beweglichen Teile werden durch gefiltertes Drucköl von der zentralen Schmierölzahnradpumpe 

versorgt. Der Schmierölkreis ist mit Druckregel- und Überdruckventil und Wechselfilterpatronen im 

Hautpstrom ausgerüstet. Die Kühlung des Schmieröles erfolgt über einen Ölsicherheitswärmetauscher. 

Das BHKW-Modul ist mit automatischen Schmieröl-Zuflussreglern und Überwachungsgeräte für mini-

males und maximales Niveau auszurüsten. Diese Einrichtung (Bestandteile der Module) bewirken ein 

konstantes Niveau des Schmieröls in der Motorölwanne. 

Motorkühlwassersystem 

Elektrische Motorkühlwasserkreiselpumpe, mit allen erforderlichen Verteil- und Sammelleitungen. 

Abgassystem 

Im Wesentlichen bestehend aus: 

- Motorabgassammelleitung wassergekühlt bzw. bei ungekühlter Ausführung isoliert; Abgastur-

bolader, gekühlt , zur Gemischverdichtung; Turbolader an die Druckumlaufschmierung ange-

schlossen; 

- Flansch für den Anschluss der weiterführenden Abgasleitung nach Modul. 

Abgastemperaturmessung 

Ein Thermoelement je Zylinder  

Elektrisches Stellglied 

zur elektronischen Drehzahl-/Leistungsregelung 

Elektronische Drehzahlerfassung für die Drehzahl-/Leistungsregelung 

mit magnetisch induktivem Impulsaufnehmer über Zahnkranz am Schwungrad 
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Elektrische Warmhalteeinrichtung  

Integriert in den Primärwasserkreislauf, bestehend aus: 

- elektrischen Heizstäben 
- Wasserpumpe 
- Regelung, Ansteuerung, Überwachung und Auswahl der Vorwärmung durch Modulsteuerung 

Das System hält die Motorkühlwassertemperatur bei Stillstand des Motors ständig zwischen 55 °C und 

60 °C.  

Hydraulische Warmhalteeinrichtung   

Integriert in den Primärwasserkreislauf, bestehend aus: 

- Wärmetauscher zur Wärmeübertragung aus dem Heizkreis 
- Wasserpumpe 
- Regelung, Ansteuerung, Überwachung und Auswahl der Vorwärmung durch Modulsteuerung 

Das System hält die Motorkühlwassertemperatur bei ausreichender Heizkreistemperatur und Stillstand 

des Motors ständig zwischen 55 °C und 60 °C. (Einbindung gemäß R&I Schema) 

Modulgasstrecke 

Gasdruckregelstrecke vormontiert, zum Einbau in die Gaszuleitung zum Modul, bestehend aus: 

- Handabsperrarmatur 
- Manometer mit Druckknopfhahn 
- Sicherheitsfilter 
- Gasmengenzähler inkl. elektronischem Mengenumwerter 
- 2 Elektromagnetventile, ausgeführt als Schnellschlussventile 
- Dichtheitskontrollgerät 
- Gasdruckregler 

 

Pmin:      mbar 

Pmax:      mbar 

- elastischer Gasschlauch zur Verbindung der Gasstraße mit dem Modul. 

Alle Bauteile in DVGW-geprüfter Ausführung. 

 

Elastische Kupplung 

Motor und Generator sind durch eine elastische Kupplung miteinander zu verbinden. Die Kupplung ist 

komplett mit Nabe, Anschluss und Verbindungselementen einzubauen. Sie ist für Dauerbetrieb auszu-

legen. Die Verbindungsglocke ist mit einer Serviceöffnung auszuführen. 
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Drehstrom-Synchrongenerator 

Selbstregelnder, bürstenloser Innenpol-Synchrongenerator mit eingebauter Erregermaschine, Dämp-

ferkäfig, Kompoundierung und Kupferwicklung mit 3 Kaltleiter-Temperaturfühlern. Ausführung nach 

VDE 0530, Funkenstörgrad N, Isolationsklasse F, oberwellenarme Ausführung 

Fabrikat/Typ  , 

Spannung 0,4 kV 

Wirkleistung im BHKW-Betrieb bei  kW 

cos phi = 1,0  kW 

cos phi = 0,8  kVA 

Typenleistung des Generators   

Wirkungsgrad  bei  % 

cos phi = 1,0  % 

cos phi = 0,8   

Ständerschaltung   

Umgebungstemperatur 40°C  

Frequenz 50hz  

Drehzahl  min-1 

Schleuderdrehzahl  min-1 

Schutzart IP 23 DIN 40050  

Bauform   

Nennstrom  A 

Kühlmedium Luft  

Massenträgheitsmoment  Kg/m² 

Vorgenannte Angaben gelten für Nennleistung im Netzparallelbetrieb 
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Überwachungseinrichtungen am Motor/Modulklemmenkasten 

Überwachungseinrichtungen für den Motor: 

- berührungsloser, magnetisch induktiver Drehzahlgeber 
- Kühlwassertemperaturgeber 
- Kühlwasserdruckgeber 
- Öltemperaturgeber 
- Öldruckgeber 
- Gemischtemperaturgeber 
- Ladedruckgeber 
- Ölniveauüberwachung MIN und MAX 
- Ölfilterdifferenzdruck 
- Abgasthermoelement pro Zylinder 
- Klopfsensoren 

 

Geräte im Modulklemmkasten: 

- Dezentrale Ein-/Ausgangbaugruppen, verbunden mit der zentralen Motorsteuerung im Modul-
steuerschrank 

- Drehzahlrelais mit Schaltpunkt für Überdrehzahl 
- Messumformer für Erregerspannung 
- Relais, Schütze, Automaten zur Ansteuerung von Ventilen und Hilfsbetrieben 

Modulkonzeption / Wärmetauschereinheit, Modulwanne 

Bestehend aus dem Rahmen für die Aufnahme von Motor, Generator, den Wärmetauschern für die 

Übertragung der Gemisch-, der Kühlwasser-, Schmierölwärme an den Heizkreis. 

 

Motor und Generator sind elastisch auf dem Maschinenrahmen aufzubauen. Elastische Federelemente 

zur Aufstellung des kompletten Modules in einer Modulwanne sind mitzuliefern. Die Maßnahmen zur 

Aufstellung sind so auszulegen, dass eine Körperschallübertragung auf das Fundament nahezu ver-

mieden wird (Vorgaben aus dem Schallgutachten sind einzuhalten). 

 

Ölauffangwanne mit WHG Zulassung ausgelegt für die gesamte Modul Kühlwasser- und Schmieröl-

menge. 

 

Beschreibung der Abwärmenutzung / Wärmetauscherdaten am Modul 

Das zu erstellende Heizwärmeabnahmesystem muss mit einer maximalen Heizungsrücklauftemperatur 

von 68 °C arbeiten, während die Vorlauftemperatur bei Modulvollast maximal 105 °C (nach Modul) 

betragen kann. 

Sämtliche Wärmetauscher (außer Abgaswärmetauscher HT und NT) sind am Motor bzw. am Modul-

rahmen in kompakter Bauweise angebracht und verrohrt. Um sicher zu verhindern, dass kein 

Schmieröl in das Heizkreissystem / FW-Netz gelangen kann, ist der Ölwärmetauscher als Sicherheits-

wärmetauscher zu liefern.  
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Der zweistufige Gemischkühler ist heizwasserbeaufschlagt, d. h. das verdichtete  

Gas-Luftgemisch wird mit dem Rücklaufwasser des Heizwasserkreises gekühlt  

Die Heizwasser-Zirkulation durch die Wärmetauscher (Gemischkühler, Motorkühlwasserwärmetau-

scher, Ölwärmetauscher und Abgaswärmetauscher) des BHKW-Moduls erfolgt mittels elektr. betriebe-

ner frequenzgeregelter Heizwasserumwälzpumpe und ist Bestandteil der Anschlusssysteme. Zur Kons-

tanthaltung der Rücklauftemperatur muss eine Rücklauftemperaturanhebung mittels elektrischem 

Dreiwegemischventil vorgesehen werden. 

Nachfolgend sind die Daten der angebotenen Wärmetauscher anzugeben. Für die leistungsabhängigen 

Daten ist die Nennlast zugrunde zu legen. Verluste bei der Wärmeübertragung sind abzuziehen. Be-

reits eingetragene Daten sind als Vorgaben zu beachten: 

Gemischwärmetauscher zweistufig zur Kühlung des Kraftstoff-Luftgemisches 

Wärmeleistung kW 

Warmwassereintrittstemperatur °C 

Warmwasseraustrittstemperatur °C 

Warmwasseranschluss °C 

Typ  

Werkstoff  

Motorkühlwasserwärmetauscher  

Wärmeleistung kW 

Warmwassereintrittstemperatur °C 

Warmwasseraustrittstemperatur °C 

Warmwasseranschluss °C 

Typ  

Werkstoff  
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Schmierölwärmetauscher als Sicherheitswärmetauscher 

Wärmeleistung kW 

Warmwassereintrittstemperatur °C 

Warmwasseraustrittstemperatur °C 

Warmwasseranschluss °C 

Typ  

Werkstoff  

 

Weiterführende Leitungen ab Modulflansche für Schmieröl, Gas, Abgas, Heizwasser und Kondensat 

sind Bestandteile der Anschlusssyteme. 

 

Motor-Generatorset wie zuvor beschrieben: 

Fabrikat der Planung:     INNIO Jenbacher     

vorgesehener Typ     JMS-416 GS-N.LC    

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.4.1.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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 BHKW – elektr. Motorsteuerung für BHKW Module 1 und 2 6.4.1.2

Motorsteuerung des BHKW Moduls im Schaltschrank. 

 

Die Aufgabe der Motorsteuerung ist es, die Steuer- und Überwachungsaufgaben für jedes Modul und 

für die elektrischen Verbraucher der BHKW-Anschlusssysteme im Lieferumfang des AN zu realisieren 

und den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. 

 

Der Leistungsteil und die BHKW-Zentralsteuereinheit sind so anzuordnen, dass bei ausreichender Be-

lüftung ein dauerhafter und störungsfreier Betrieb unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet ist. 

 

Ausführung in Stahlrahmenkonstruktion, allseitig geschlossen, für freistehende Montage geeignet. 

Schutzart IP      

Der Schaltschrank ist nach den einschlägigen VDE, DIN und örtlichen EVU-Vorschriften (siehe Anlage) 

zu erstellen. Als Schutzmaßnahme ist starre Erdung nach VDE 0110 mit totalem Potentialausgleich 

vorzusehen, Steuerspannung einheitlich auf 230 V Phase gegen MP. Farbgebung der Schaltanlage: 

Strukturlack, RAL     

Jeder Generator erhält einen Schaltschrank (Generatorfeld) mit einem Leistungsschalter, der die ge-

samte Aggregatleistung schalten kann. 

Es sind mit Ausnahme von Prüf- und Entriegelungstasten nur Schalter zu verwenden, die bei Netzaus-

fall und Netzwiederkehr eine automatische Wiedereinschaltung gewährleisten. Die Bedienungselemen-

te und Kontrollanzeigen sind mit eindeutigen Beschriftungen zu versehen, ebenso jede Einspeisung 

und jeder Abgang. Gerätebezeichnungen müssen auf dem Geräterahmen oder den Montageplatten 

angebracht werden. Ein Klemmenplan, Stromlaufplan und Bauschaltplan des Schaltschrankes nach 

DIN 40719 sowie ein elektr. Hauptschema sind zu erstellen. 

 

Abmessungen Schaltschränke 

- Breite insgesamt      mm 

- Höhe        mm 

- Tiefe        mm 

- Anzahl der Felder      Stück 

 
Aufstellung 

Aufstellung in trockenen, gut belüfteten (bei Bedarf beheizbaren) Räumen; 

- zulässige Umgebungstemperatur:     °C 

- relative Luftfeuchte:       % 

- Anschlussspannungen:      V 

- Betriebsspannung:       V 
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Steuerspannung  

24 V DC +/- 10 % Restwelligkeit 5 % 

Betriebsspannung für Anlasser: 

24 V DC +/- 10 % (mittels Netzstartgerät) 

 

BHKW - Modulsteuerschrank 

Jeder Gasmotor erhält einen eigenen Steuerschrank. 

Die Sychronisiereinrichtung wird im Modulsteuerschrank integriert. 

Folgende Funktionen muss das Steuerungssystem beinhalten: Drehzahlregelung, Leistungsregelung, 

Gemischregelung, Klopfüberwachungsregelung und Zündspannungsmessung. Des Weiteren den kom-

pletten Start-/Stop- und Überwachungsablauf des Motors. 

Ein Datenübertragungssystem zur Zentralen Leittechnik des Kunden. Durch dieses System sollen 

sämtliche Aggregatfunktionen und Anzeigen jedes einzelnen Aggregates visualisiert werden. Des Wei-

teren sollen über dieses System historische Daten aufgezeichnet werden und eine Fernüberwachung 

und -Steuerung der Aggregate ermöglicht werden.  

 

Visualisierung: 

Industrie Steuerung mit LCD Farbgraphikdisplay mit Touchscreen. 

Am Bildschirm muss eine klare und funktionale Zusammenfassung der Messwertanzeigen bei gleich-

zeitiger graphischer Aufbereitung erfolgen.  

 
Folgende Bilder müssen enthalten sein: 

- Generatoreinbindung (mit elektrischen Messgrößen) 

- Öl-/Kühlwasserkreislauf-Motor mit Anzeige von Öldruck/-temperatur, Kühlwasserdruck/-

temperatur 

- Abgastemperaturen in Balkendarstellung (Abweichung vom Mittelwert) 

- Darstellung der Motor-Regler 

- Hilfsbetriebe (Status) 

- Betriebsdaten (Betriebsstunden, Servicestunden, Starts, Wirkarbeit kWh, Blindarbeit kvarh, 

Messwerte für Betriebstagebuch) 

 

Alarmmanagement: 

Leistungsfähiges Diagnoseinstrument mit Auflistung aller anstehenden Störmeldungen in tabellari-

scher, zeitlicher Abfolge mit Zeitstempel muss enthalten sein. 

Zentrale Motor- und Aggregatsteuerung: 

Eine Industriesteuerung mit modularem Aufbau muss sämtliche Aufgaben für die aggregat- und mo-

torseitige Ablaufsteuerung (Startvorbereitung, Start, Stop, Nachkühllauf, Hilfsbetriebesteuerung), so-

wie alle Regelungsfunktionen übernehmen 
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Folgende Regelfunktionen müssen enthalten sein: 

- Drehzahlregelung im Leerlauf und Inselbetrieb 
- Leistungsregelung im Netzparallelbetrieb, auftragsbezogen nach internem oder externem 

Sollwert 
- Gas-Luftgemisch-Regelung zur Regelung, um die geforderten (NOX) Emissionswerte einzuhal-

ten, über den motorbetätigten Gasmischer. Eine Beschreibung des angebotenen Systems ist 
beizulegen. 

- Klopfregelung: Verstellung von Zündzeitpunkt, Leistungsabsenkung bei Detektion von klop-
fendem Betrieb 

- Lineare Leistungsabsenkung bei überhöhter Gemischtemperatur und Aussetzern 
- Regelung der Rücklauftemperatur mit Anzeige der Regelparameter an der Visualisierung 

 
Multimessumformer zur Erfassung folgender elektrischer Messgrößen des Generators: 

- Phasenströme (mit Schleppzeiger) 
- Nulleiterstrom 
- Spannungen Ph/Ph und Ph/N 
- Wirkleistung (mit Schleppzeiger) 
- Blindleistung 
- Scheinleistung 
- Leistungsfaktor 
- Frequenz 
- Wirk- und Blindarbeitszähler 
- Zusätzlich 0 - 20 mA  Ausgang für Wirkleistung sowie Impulsausgang für Wirkarbeit 

 
Folgende Generator-Überwachungen sind im Multimessumformer zu integrieren: 

- Überstrom/Kurzschluss 
- Überspannung  
- Unterspannung 
- Asymmetrie Spannung  
- Schieflast  
- Erregerausfall  
- Überfrequenz  
- Unterfrequenz  
- Sperrbarer Betriebswahlschalter mit den Stellungen: 
- "AUS" 

Keine Inbetriebnahme möglich, laufendes Modul wird sofort abgestellt 
- "HAND" 

Manueller Vollbetrieb (Start, Stop) möglich, stehendes Modul für vollautomatischen Betrieb 
nicht verfügbar 

- "AUTOMATIK" 
Vollautomatischer Betrieb nach Anforderung über ankommendes, bauseitiges Signal: 

- Automatikstart 
Vollautomatischer Betrieb mit entsprechender Sollleistungsvorgabe 

- Abstellen mit Nachkühllauf für Motor und Nachkühllauf für Hilfsbetriebe 
- Anforderungsschalter mit den Stellungen: 
- Externe Anforderung Aus 
- Externe Anforderung 
- Überbrückung externer Anforderung 
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Überwachungen – abstellend: 
- Öldruck min. 
- Ölstand Motor min. 
- Ölstand Motor max. 
- Öltemperatur max. 
- Kühlwasserdruck min. 
- Kühlwasserdruck max. 
- Kühlwassertemperatur max. 
- Überdrehzahl 
- Not-Aus/Sicherheitsschleife 
- Gasstrecke gestört 
- Anlaufstörung 
- Abstellstörung 
- Motorstartbedingungen fehlen 
- Motorlaufbedingungen fehlen 
- Aussetzerstörung 
- Gemischtemperatur max. 
- Messsignalstörungen 
- Überlast/Ausfall Leistungssignal 
- Generatorüberlast/-kurzschluss 
- Generator Über-/Unterspannung 
- Generator Über-/Unterfrequenz 
- Generator Asymmetrie Spannung 
- Generator Schieflast 
- Generatorrückleistung 
- Generatorwicklungstemperatur max. 
- Synchronisierstörung 
- Klopfstörung 

 
Überwachungen - warnend: 

- Kühlwassertemperatur min. 
- CPU-Batterieausfall 

 
Betriebsmeldungen: 

- Startbereit für Automatik 
- Betrieb (Motor läuft) 
- Generatorschalter Ein 

 
Schnittstellen – Modulsteuerschrank   

- Bereit für Automatikanforderung (an übergeordnete Steuerung) 
- Betrieb (Motor läuft) 
-  Sammelstörung ABSTELLEN 
- Sammelstörung WARNEN  
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Fernmeldung über PROFIBUS-DP 
Datenübertragung von der Modulsteuerung über PROFIBUS-DP.   

Übertragene Daten: gemäß Datenpunktliste 

 

Datenfernübertragung  
Funktionsumfang 

Funktionen der Visualisierung am Steuerschrank des Motors können über Remote verwendet werden. 

Dies sind unter anderem Bedienen und Beobachten, Trenddarstellungen, Alarmmanagement, 

Parameterverwaltung, und der Zugriff auf Langzeitdatenaufzeichnung. Durch den Zugriff auf mehrere 

Anlagen, auch mit mehreren Clients parallel, ergeben sich zusätzlich nützliche Funktionen wie 

Mehrplatzsystem, Fernbedienung, Druck- und Exportfunktionalitäten und Datensicherung. 

Option - Fernanforderung/Fernblockierung 

Bei Modulbetriebswahl „Automatik“ und Anforderung „Fern“ kann das Modul von extern angefordert 

und abgewählt werden. 

 
Synchronisierung 
Zur Automatiksynchronisierung der Module mit dem Netz in SPS-Technik.  

Beinhaltend: 

- Sperrbarer Synchronisierwahlschalter 

- Speicherprogrammierbare Steuerung zur vollautomatischen Synchronisieranwahl und Syn-

chronisation jedes Aggregates und zur Überwachung der " Schalter EIN " -Rückmeldungen. 

- Automatisches Synchronisiergerät mit Ansteuerung des elektronischen Drehzahlreglers, Dop-

pelvoltmeter, Doppelfrequenzmeter und Synchronoskop 

- Netzüberwachungsgerät (Überwachung der Spannung, Frequenz und Kurzunterbrechungen 

(Vektorsprung) 

- Automatischer Spannungsabgleich  

- Steuerschalter für Generatorschalter je Generator  

 
Betriebsmeldungen: 

- Generatorschalter EIN (je Generator)  

- Synchronisieranwahl (je Generator)  

- Netzkuppelschalter EIN  

- Netz O.K.  
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Störmeldungen:  
- Netzstörung  

- Schalter Einschalt- bzw. Ausschaltstörung  

 

Parkregler  / EZA-Regler  

Basierend auf den Anforderungen der VDE-AR-N 4110 

Zur die Umsetzung der Blindleistungsvorgaben. 

Vier geforderte Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung müssen mit dem EZA-Regler umsetzbar 

sein. 

1. Blindleistungs-/ Spannungskennlinie Q(U) 

2. Kennlinie Blindleistung als Funktion der Wirkleistung Q(P)  

3. Blindleistungsvorgabe mit Spannungsbegrenzungsfunktion  

4. fester Verschiebungsfaktor cos phi  

Die Ausführung der Schnittstelle ist mit SH Netz im Rahmen der Projektabstimmungsgespräche zu  

klären und dementsprechend umzusetzen. 

 

Leistungsteil am Generator 

Sammelschienensystem im Generatoranschlußkasten mit Anschlußschienen für die Netzzuleitung vom 

Leistungsschrank mit Generatorleistungsschalter 

 

Es ist ein 4-Leiter-Sammelschienensystem für die Zusammenführung der einzelnen Generator-

Anschluss Leitungen und für die Zusammenfassung vor dem Übergabeleistungsschalter vorzusehen. 

Das System besteht aus Kupferschienen einschließlich Stützen, Befestigungen und Halterungen. 

 

Fabrikat der Planung:    INNIO Jenbacher     

angebotenes Fabrikat:        

Anzahl:           2 Stück  

       EP  /  GP  

6.4.1.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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 Leistungsschrank mit Generatorleistungsschalter  6.4.1.3

1 Leistungsschalter (synchronisierfähig) nach VDE 0660 und IEC 157-1, 3polig für Festeinbau, mit 

Motorantrieb 230 V, 50 Hz mit 3 pol. therm. Überstromauslöser und 3pol. Kurzschluss Auslöser sowie 

Unterspannungsauslöser; 2 Hilfsschalterblöcke: 4 Schließer und 2 Öffner (6A) 

 

Nennstrom:   A 

Nennbetriebsstrom:   A 

1 Kupfersammelschienensystem vierpolig (L1, L2, L3, PEN) mit Anschlussmöglichkeit der abgehenden 

Kabel  

- 3 x Sammelschienenstromwandler 2000/5 A  

- Abgriffe Generatorspannung / Sammelschienenspannung 

- Diverse Steuer- und Hilfsrelais, Klemmleiste für Steuerkabel 

- Die Kabeleinführung der Leistungskabel vom Generator am Generatorschaltschrank erfolgt von 

oben, die Kabeleinführung der Kabel Richtung vorgelagerter Anlage (z.B. Trafo) ist am Schalt-

schrank von unten anzuordnen. 

 

Fabrikat der Planung:    INNIO Jenbacher     

angebotenes Fabrikat:        

Anzahl:           2 Stück  

       EP  /  GP  

6.4.1.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Liefer- und Leistungsumfang (Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen) 6.4.1.4

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher BHKW seitiger (interner) Anlagen und Syste-

me/Subsysteme inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Anbindung an die Zentrale Steuerung. Steuerschränken (Modulsteuerschrank) u. Verteilern (Inter-

faceschaltschrank) der BHKW-Module 1 u. 2. und den zugehörigen Hilfsbetrieben, Aktorik-/ Sensorik. 

gem. Datenpunkliste und R&I. Hierbei sind die konkreten Herstellervorgaben (Leitungstyp, Quer-

schnitt, Schirmung) zu beachten. 
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Verdrahtung Sicherheitstechnische Ausrüstung Abgaswärmetauscher (STB, SDB usw.) 

Die Bauteile der Sicherheitstechnischen Ausrüstung müssen mit einem Wechselkontakt ausgerüstet 

sein. Der Öffner-Kontakt müssen in die Not-Halt Kette der Modulsteuerung eingebunden werden und 

der Schließer-Kontakt wird als Meldung in der Modulsteuerung verwendet. 

 

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP 

6.4.1.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Abgasanlagen für BHKW Module 1 und 2 6.5

Zum Liefer- und Leistungs-/ Montageumfang zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten 

technologisch / ausrüstungstechnischen Komponenten inklusive dem erforderlichen Stahlbau, der un-

ter Berücksichtigung der Vermeidung von Körperschallübertragung auszuführen ist (siehe Schallgut-

achten), sowie sämtliche Verrohrungsmaßnahmen. Alle Rohre sind mittels Schweißungen zu 

verbinden, die Verbindungen an den Abgaswärmetauschern, Schalldämpfern und Kat-Kammern sowie 

an den Kompensatoren sind mit Flanschen auszuführen. Inklusive der  Anstriche / Beschichtungen 

bzw. Komplettdämmungen  Ausführung inkl. sämtlich dazugehöriger elt.-, MSR- und leittechnischer 

Leistungen (u.a. Leistungs- und Steuerverkabelung inklusive Verlege- und Installationsmaterial). 

 

Wasserqualität im Heizkreis 

Für die Materialauswahl der Abgaswärmetauscher sind die Wasserqualitäten aus Tabelle 4 zu beach-

ten, die Anlagenkomponenten sind für salzhaltiges Umlaufwasser (VDI 2035, AGF FW 510) auszule-

gen. 

6.5.1 HT-Abgaswärmetauscher-Anlage für BHKW-Module 1 und 2 

Hochtemperatur-Abgaswärmetauscher (Kreuz-Gegenstrom-Apparat) ausgeführt als Festplattenapparat 

(Rohrbündel nicht ausziehbar). Strömungsführung auf Abgas- und Heizwasserseite einzügig. Ausge-

führt mit Flanschen und Transport- bzw. Hebeösen (Pratzen). Inklusive Transport, Einbringung und 

Aufstellung. Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen in massiver Ausführung zwecks Installati-

on von zusätzlichen Schwingungsdämpfern (punktuelle Aufstellung). Ausführung (Gerätefüße bzw. 

Konsolen). 

 

Bauform / Aufstellungsart    rund / horizontal 

Material Mantel:     P235GH / 1.0345   



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  67 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

Material Rohre u. Rohrböden    P265GH / 1.0425 / 1.0425   

Material Führungswände    S235JR+AR 

Material Eintrittskammer    P265GH / 1.0425 / 1.0425   

Material Austrittskammer     1.4571 oder 1.4404  

Nennleistung        kW 

Primärseite: 

Abgaseintrittstemperatur ca.      °C 

Abgasaustrittstemperatur ca.      °C 

Abgasvolumenstrom (feucht)      Nm3/h 

Abgasmassenstrom (feucht)      kg/h 

Abgasdruckverlust       bar 

Abgasanschluss  DN/PN    /   

Sekundärseite:  

Warmwassereintrittstemperatur ca.     °C 

Warmwasseraustrittstemperatur ca.     °C 

Warmwasserdurchflussmenge      m3/h 

Warmwassernenndruck       bar 

Warmwasserdruckverlust      bar 

Warmwasseranschluss  DN/PN    /   

Liefern, montieren und anschließen vorbenannter abgastechnischer Komponenten. 

Auslegung, Lieferung und Montage der erforderlichen Abgaskompensatoren. Berechnung,  

Lieferung und Montage der Fest- und Loslager.  

inklusive Lieferung und Montage Schwingungsdämpfer, Unterstützungs- und Befestigungsein-

richtungen sowie allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

 

Sicherheitstechnik für HT-AWT und BHKW-Modul (gemäß R&I Schema) 

Liefer- und Leistungsumfang 

Sicherheitsventil in geflanschter Ausführung (montiert auf AWT-Mantel) mit Sachverständigen-Einstell-

Bescheinigung inklusive Dimensionierungsnachweis: 

Abblaseleistung  (HT-AWT plus Gasmotorenaggregat)  ________ kW 

Ansprechdruck Sicherheitsventil    16 bar (Ü) 
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Sicherheits- bzw. Armaturenbalken zum externen Anbau an den Abgaswärmetauscher inklusive si-

cherheitstechnischer Einrichtungen ausgeführt nach DIN EN 12953-6 und TRD 

Elektrische Eigenschaften und Richtlinien der Feldgeräte: 

Versorgungsspannung    24VDC 

Schaltspannung    24VDC 

Schaltspiele 24VDC bei Nennstrom  250.000 

Niederspannungsrichtlinie   2014/35/EU 

EMV-Richtlinie     2014/30/EU 

Bauartzulassung nach DRGL   2014/68/EU (Kategorie IV oder SIL2) 

 

Sicherheits- bzw. Armaturenbalken    ≤ 110 °C 

Ausführung Sicherheits- bzw. Armaturenbalken   DN _____ / PN 16 

Medienrohrstück in geflanschter Ausführung inklusive Systemrohr mit gesicherter Absperrarmatur zur 

Aufnahme druckseitiger Feldgeräte 

Feldgeräte für Sicherheits- bzw. Armaturenbalken (vorlaufseitig) 

Thermometer 

Manometer mit Prüfanschluss, Absperrventil, Wassersackrohr 

Befüll- und Entleerungseinrichtung 

2 Stück SI-Temperatur-Begrenzer MAX  

(elektronischer Temperaturbegrenzer als PT 100 mit Auswerteinheit) 

2 Stück SI-Druck-Begrenzer MAX 

SI-Druck-Begrenzer MIN 

SI-Differenzdruck-Begrenzer 

Weitere Feldgeräte gemäß R&I Schema 

 

Fabrikat der Planung:    Aprovis     

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  / GP  

6.5.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.5.2 NT-Abgaswärmetauscher-Anlage für BHKW-Module 1 und 2 

Niedertemperatur-Abgaswärmetauscher (Kreuz-Gegenstrom-Apparat) ausgeführt als Festplattenappa-

rat (Rohrbündel nicht ausziehbar). Strömungsführung auf Abgas- und Heizwasserseite einzügig. Aus-

geführt mit Flanschen und Transport- bzw. Hebeösen (Pratzen). Inklusive Transport, Einbringung und 

Aufstellung. Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen in massiver Ausführung zwecks Installati-

on von zusätzlichen Schwingungsdämpfern (punktuelle Aufstellung). Ausführung (Gerätefüße bzw. 

Konsolen). 

Materialauswahl geeignet für Wasserqualität siehe Vorbemerkung und Tabelle 4 

 

Bauform / Aufstellungsart     rund / horizontal 

Materialangaben Rohre und Rohrböden    1.4539 

Mantel      P235GH / 1.0345 

Material Eintrittskammer     1.4571 oder 1.4404 

Material Austrittskammer     1.4571 oder 1.4404 

 

Nennleistung        kW 

Primärseite: 

Abgaseintrittstemperatur ca.      °C 

Abgasaustrittstemperatur ca.      °C 

Abgasvolumenstrom (feucht)      Nm3/h 

Abgasmassenstrom (feucht)      kg/h 

Abgasdruckverlust       bar 

Abgasanschluss DN/PN     /   

Sekundärseite:  

Warmwassereintrittstemperatur ca.     °C 

Warmwasseraustrittstemperatur ca.     °C 

Warmwasserdurchflussmenge      m3/h 

Warmwassernenndruck       bar 

Warmwasserdruckverlust      bar 

Warmwasseranschluss DN/PN    /   
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Ausführung 

Bauform / Aufstellungsart    rund / horizontal 

Material Mantel:     P235GH / 1.0345   

Material Rohre u. Rohrböden    1.4539    

Material Führungswände    S235JR+AR   

Material Eintrittskammer    1.4571 oder 1.4404  

Austrittskammer      1.4571 oder 1.4404  

Liefern, montieren und anschließen vorbenannter abgastechnischer Komponenten. Auslegung, Liefe-

rung und Montage der erforderlichen Abgaskompensatoren. Berechnung, Lieferung und Montage der 

Fest- und Loslager. Inklusive Lieferung und Montage Schwingungsdämpfer, Unterstützungs- und Be-

festigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

 

Sicherheitstechnik für NT-AWT (gemäß R&I Schema) 

Liefer- und Leistungsumfang 

Sicherheitsventil in geflanschter Ausführung (montiert auf AWT-Mantel) mit Sachverständigen-Einstell-

Bescheinigung inklusive Dimensionierungsnachweis: 

Abblaseleistung  (NT-AWT)    ________ kW 

Ansprechdruck Sicherheitsventil   16 bar (Ü) 

SI-Temperatur-Wächter MAX 

Feldgeräte gemäß R&I Schema 

 

Fabrikat der Planung:    Aprovis     

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  / GP  

6.5.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.5.3 Primärschalldämpfer für BHKW-Module 1 und 2 

Primärschalldämpfer (Rohrschalldämpfer) als Reflexionsschalldämpfer speziell zur Dämpfung tiefer 

Frequenzen inklusive Entwässerungs- und Messstutzen. Ausgeführt mit Flanschen und Transport- bzw. 

Hebeösen (Pratzen). Inklusive Transport, Einbringung und Aufstellung. Halterungs- und Unterstüt-

zungskonstruktionen in massiver Ausführung zwecks Installation von zusätzlichen Schwingungsdämp-

fern (punktuelle Aufstellung). Ausführung (Gerätefüße bzw. Konsolen). 

Inkl. der Harnstoff Eindüsstrecke (integriert in den Primärschalldämpfer) 

Eindüs-/Mischstrecke „Verdampfungsrohr“ inklusive Eindüslanze (geflanschte Ausführung) mit Zwei-

stoffdüse zur Eindüsung von 40%iger technischer Harnstofflösung (Zerstäubung Reduktionsmittel mit-

tels Druckluft. 

Material Eindüsstrecke      1.4301  

 

Werte aus dem beiliegenden Schallgutachten müssen zwingend eingehalten werden 

 

Bauform / Aufstellungsart    rund / horizontal 

Material Schalldämpfer     1.4301    

Material Flansche     1.4301    

Liefern, montieren und anschließen vorbenannter abgastechnischer Komponenten. Auslegung, Liefe-

rung und Montage der erforderlichen Abgaskompensatoren. Berechnung, Lieferung und Montage der 

Fest- und Loslager. Inklusive Lieferung und Montage Schwingungsdämpfer, Unterstützungs- und Be-

festigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

 

Fabrikat der Planung:    Aprovis     

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.5.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.5.4 Sekundärschalldämpfer für BHKW-Module 1 und 2 

Sekundärschalldämpfer als Absorptionsschalldämpfer speziell zur Dämpfung mittlerer und hoher Fre-

quenzen speziell zur Dämpfung tiefer Frequenzen inklusive Entwässerungs- und Messstutzen. Ausge-

führt mit Flanschen und Transport- bzw. Hebeösen (Pratzen). Inklusive Transport, Einbringung und 

Aufstellung. Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen in massiver Ausführung zwecks Installati-

on von zusätzlichen Schwingungsdämpfern (punktuelle Aufstellung). Ausführung (Gerätefüße bzw. 

Konsolen). (Halterungen im Außenbereich müssen den Bedingungen der Insellage entsprechend aus-

gewählt werden) 

 

Werte aus dem beiliegenden Schallgutachten müssen zwingend eingehalten werden  

Hinweis: Aufstellung im Außenbereich auf dem Dach des Heizwerks. Auch der im Außenbereich liegen-

de Teil der Abgasleitung muss schalltechnisch den Anforderungen aus dem Schallgutachten genügen. 

 

Bauform / Aufstellungsart    rund / horizontal 

Material Schalldämpfer     1.4571   

Material Flansche     1.4571   

 

Liefern, montieren und anschließen vorbenannter abgastechnischer Komponenten. Auslegung, Liefe-

rung und Montage der erforderlichen Abgaskompensatoren. Berechnung, Lieferung und Montage der 

Fest- und Loslager. Inklusive Lieferung und Montage Schwingungsdämpfer, Unterstützungs- und Be-

festigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

 

Fabrikat der Planung:    Aprovis     

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.5.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.5.5 Reaktorgehäuse für Katalysatorwaben BHKW-Module 1 und 2 

Reaktorkammer mit erforderlichen Einbauten zur Aufnahme von SCR- und OXI-Katalysatorwaben 

(vollextrudierte Keramikwabe) ausgelegt für 10% Über-Beladung bzw. ausgeführt mit Reservelage, 

mit seitlicher Revisionsöffnung je Wabenlage sowie mit ausreichenden Beladefreiraum. Ausgeführt mit 

Flanschen und Transport- bzw. Hebeösen (Pratzen). Inklusive Transport, Einbringung und Aufstellung. 

Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen in massiver Ausführung zwecks Installation von zu-

sätzlichen Schwingungsdämpfern (punktuelle Aufstellung). 

Reaktorgehäusematerial      P265GH / 1.0425 

Bauform / Aufstellungsart     rechteckig / horizontal 

 

Liefern, montieren und anschließen vorbenannter abgastechnischer Komponenten. Auslegung, Liefe-

rung und Montage der erforderlichen Abgaskompensatoren. Berechnung, Lieferung und Montage der 

Fest- und Loslager. Inklusive Lieferung und Montage Schwingungsdämpfer, Unterstützungs- und Be-

festigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

 

Fabrikat der Planung   :   Aprovis 

 

angebotenes Fabrikat:           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.5.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.5.6 Abgasreinigungsanlage BHKW-Module 1 und 2 

Die Abgasreinigungsanlage dient zur Nachbehandlung der Gasmotorenabgase und besteht pro BHKW-

Modul aus einem SCR-Katalysatorsystem zur Reduzierung der Stickoxide und einem Oxidationskataly-

satorsystem zur Reduzierung von Kohlenmonoxid und Formaldehyd. Die Installation der Katalysatoren 

für SCR- und Oxidationsprozesse erfolgen in einer gemeinsamen Reaktorkammer wie unter 6.5.5. be-

schrieben. 

(Der Einbau der SCR Elemente erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.) 

Garantiewerte (incl. SCR Elementen):   

 
Reingas Grenzwerte bezogen auf 5% O2 

CO <  100,0 mg / Nm³ 

NOx <  100,0 mg / Nm³ (250mg ohne SCR) 
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CH2O <  20,0 mg / Nm³ 

NH3 <  5,0 mg / Nm³ 

Fabrikat der Planung     Aprovis     

angebotenes Fabrikat:           

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.5.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.5.7 Installationsleistungen Abgassysteme für BHKW-Module 1 und 2 

Hinweis: für die Rohrleitungstrecke von der Gebäudeattika auf der Ostseite des Gebäudes bis zum 

Schornsteineintritt wird bauseits eine Stahlkonstrukion zur Aufnahme der Rohrleitungen erstellt.  

Die Höhe der Konstruktion liegt auf dem Höhenniveau der Attika. Die genaue Höhe ist mit dem Ge-

werk Stahlbau abzustimmen. Der Halterungsbau vom Stahlgerüst bis zur Rohrleitung ist Leistungsum-

fang dieser Position.  

Liefer- und Leistungsumfang für beide BHKW-Module 

Komplettverrohrung verbindende Rohrleitungen im Abgassystem in geschweißter Ausführung. Verbin-

dungen zu den Abgaskomponenten wie Katkammer, Schalldämpfer, Abgaswärmetauscher, Kompensa-

toren, zum Schornstein mit Flanschverbindungen und inklusive der Halterungs- und Unterstütz-

ungskonstruktionen (im Außenbereich in feuerverzinkter Ausführung: Kategorie C4-L nach DIN ISO 

12944). Ausbildung von Fest- und Loslagern sowie Kompensatoren in erforderlicher Stückzahl auch 

am Schornsteineintritt. Einschließlich Equipment (Bauteile, Baugruppen, Komponenten etc. und kom-

plette Instrumentierung inklusive der im R&I-Schema dargestellten ½“-Muffen zur Ermittlung Abgas-

gegendruck) inklusive Dämmung bzw. Anstrich laut Spezifikationen 

Rohrmaterial /Werkstoff 

abgasseitig      1.4571 oder 1.4404 

kondensat-/abwasserseitig   1.4571 oder 1.4404 

 

Prüfkomplex:  

Herstellen liefern und montieren je eines Prüfkomplexes für Abgas-Emissionsmessung nach DIN EN 

15259 und zur Druckprobe der Abgasanlage, ausgeführt in Edelstahl (1.4571). Die Position ist auf 

dem Gebäudedach zwischen Schalldämpfer und Attika. 

Prüfkomplex im Wesentlichen bestehend aus: 
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Abgas-Emissionsmessung: 

- 2 Stück 3“ Einschweißmuffen (40 mm lang) mit Innengewinde und Verschlusskappe;  

Muffen um 90° versetzt 

- 1 Stück 1“ Messöffnung (Gaskomponentenermittlung) mit Verschlusskappe; Messöffnungen-

gen um 90° versetzt 

- Einlaufstrecke mindestens 5 x Nenndurchmesser Abgasrohr 

- Auslaufstrecke mindestens 3 x Nenndurchmesser Abgasrohr 

Druckprobe:  

- Realisierung Abdrückmöglichkeit ausgeführt in Edelstahl (1.4571)bestehend aus: 

- 2 Stück DN150 Stutzen (40 mm lang) mit Flansch und Blindflansch einmal nach Abgasaustritt 

am Modul und einmal nach dem Austritt der Abgasleitung aus dem Gebäude an geeigneter 

Stelle.  

Die Anordnung hat so zu erfolgen, dass die Prüfungen ohne Leiter, Gerüst, Hubsteiger oder ähnlicher 

Hilfsmittel möglich ist. Gegebenenfalls sind feste Zustiegsbühnen im Preis zu berücksichtigen. 

 

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.5.7 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.5.8 Liefer- und Leistungsumfang (Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen) 

Realisierung (Lieferung und Montage) abgasseitiger Temperatur-Aufnehmer (PT-100 Fühler und 

NiCrNi-Thermoelemente inklusive NiCrNi-Ausgleichsleitung) und abgaskondensatseitige elektrische 

Begleitheizungen sowie Komplettverkabelung sämtlicher abgasseitiger Anlagen und Systeme inklusive 

notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Verdrahtung Thermoelement Abgastemperatur 

Die Messung der Abgastemperatur erfolgt über Thermoelemente NiCr-Ni Typ K. Die Leitungen zwi-

schen dem Thermoelement und der Modulsteuerung ist zwingend als NiCr-Ni Typ K Leitung mit den 

Farben nach DIN IEC 584 bzw. EN 60584 (Mantel grün, (+) grün, (-) weiß) auszuführen Siehe Daten-

punktliste 

Anzahl:            2 Stück 

        EP  /  GP 

6.5.8 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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 Abgaskondensat-Nachbehandlungssystem 6.6

Nachbehandlungseinheit BHKW-Module (Aufstellort Netzpumpenraum) 

Die Anlage ist nach HAWN Standard aufzubauen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

(Siehe Anlage: HAWN Prinzipschema Kondensatabführung) 

6.6.1 Abgaskondensat Nachbehandlungseinheiten 

Liefer- und Leistungsumfang 

Vorlagebehälter aus Edelstahl 1.4571 mit Deckel und Überlauf (Behälterhöhe 1.500 mm / Behälter-

durchmesser DN 700) Anschlussrohre zum Behälter ausgeführt mit Schraubverbindungen zur einfa-

chen Demontage der Behälter.  

3-Phasen Abscheidesystem (Fabrikat Kemut) aufgestellt in einer Gefahrstoffwanne. 

Phase 1: Öl-Wassertrennung mit Koaleszenz-Ölabscheider. 

Phase 2: Filtrierung organischer Substanzen und Kohlenwasserstoffe (unverbrannte Brennstoffe) 

Phase 3: Neutralisation saurer Kondensate durch Kemut-Aktivkohlepellets 

Inkl. Erstbefüllung  

 

Fabrikat der Planung:    Kemut 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.6.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.6.2 Installationsleistungen Kondensatsystem für beide BHKW-Anlagen 

Das anfallende Kondensat ist an den Tiefpunkten der Abgasrohrleitung, an den Schalldämpfern, den 

Abgaswärmetauschern, und dem Schornstein mittels Rohrleitungen abzuführen. Alle Anschlüsse an 

den Apparaten und Komponenten sind mit Verschraubungen auszustatten. An den Kondensat-

Anschlussleitungen der Abgaswärmetauscher ist ein T-Stück mit Ablasskugelhahn einzubauen.  

Zum Spülen der Leitungen sind unmittelbar nach den Anschlüssen der Apparate ein Kugelhahn und ein 

T-Stück mit Kugelhahn inkl. Schlauchanschluss bestehend aus Klauenkupplung und Verschlussklappe, 

zur Ein- oder Ausleitung des Spülwassers einzubauen. Die gleichen Komponenten sind unmittelbar vor 

der Einleitung in den Vorlagebehälter einzubauen. (siehe R&I) 
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Material Rohr: 1.4401 (kondensatbeständig) / geschweißt oder gepresst. 

Hinweis: Dichtungen in gepressten Rohrsystemen müssen ebenfalls kondensatbeständig sein und für 

die maximal möglichen Temperaturen ausgewählt werden. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.6.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Brenngassystem BHKW-Module und Gaskessel.  6.7

Zum Liefer- und Leistungs-/Montageumfang zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten 

technologisch/ausrüstungstechnischen Komponenten inklusive der dazugehörigen Verrohrungsmaß-

nahmen mit Anstrich/Beschichtung zuzüglich sämtlich dazugehöriger elt.-, MSR- und leittechnische 

Leistungen (u.a. Leistungs- und Steuerverkabelung inklusive Verlege- und Installationsmaterial). 

Einzelkomponenten. 

 

Für den zweiten Gaskessel, der erst zu einem zukünftigen unbekannten Zeitpunkt eingebaut wird, ist 

nach dem Abgang zum ersten Gaskessel eine TAE und eine Absperrarmatur mit Blindflansch einzu-

bauen. 

 
Einzelkomponenten Betriebsraum Gaskesselanlage 

Liefer- und Leistungsumfang 

Absperrarmaturen laut R&I Schema 

Thermisch auslösende Sicherheitsabsperreinrichtung (TAE) 

Be- und Entlüftungs- sowie Entwässerungseinrichtung 

Inertisierungseinrichtungen mit Absperrkugelhahn und Sicherheitsschnellkupplung 

Nur Montage: 

Beigestellte Gasmengenmesseinrichtung 1 x gesamt Gaskessel und 1 x gesamt BHKW als Drehkolben-

gaszähler inkl. Mengenumwerter  

 

Einzelkomponenten Betriebsraum BHKW-Module 1 und 2 

Liefer- und Leistungsumfang (einfach / vorgelagert) 

Absperrarmatur laut R&I 

thermisch auslösende Sicherheitsabsperreinrichtung (TAE) 
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6.7.1 Liefer- und Leistungsumfang Verrohrung Brenngassystem 

Herstellung der Rohrleitungsverbindungen zwischen dem Übergabeflansch an der Hauseinführung im 

Gaskesselraum und den Anbindepunkten an den Wärmeerzeugern. 

- Gaskessel 1,  

- Gaskessel 2 (nur bis zum Blindflansch) 

- BHKW-Modul 1 

- BHKW-Modul 2 

 

inklusive der Integration der Gasregelstrecken und dem Anschluss an die Wärmeerzeuger unter Be-

rücksichtigung der technischen Anforderungen der Hersteller.)  

Abholung und Einbau der vom Versorger beigestellten Komponenten für den Hauptgasanschluss  

Die vom AG beigestellten Gasmesseinrichtungen müssen an der vorgegebenen Position montiert und 

in die Gasleitung integriert werden.  

Inkl. Inebetriebsetzungsanzeige  

 

Rohrmaterial /Werkstoff:  S235JR 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.7.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.7.2 Liefer- und Leistungsumfang (Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen) 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher brenngasseitiger Anlagen und Systeme inklusive not-

wendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.7.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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 Schmierölsystem 6.8

Zum Liefer- und Leistungs-/Montageumfang zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten 

technologisch/ausrüstungstechnischen Komponenten inklusive dem erforderlichen Stahlbau sowie 

sämtliche Verrohrungsmaßnahmen mit Anstrich/Beschichtung auf Grundlage der entsprechenden Spe-

zifikation zuzüglich sämtlich dazugehöriger elt.-, MSR- und leittechnische Leistungen (u.a. Leistungs- 

und Steuerverkabelung über dezentrale Vor-Ort Steuerung inklusive Verlege- und Installationsmateri-

al). Einspeisung aus NSHV. 

Ausführungsvorgaben 

Tanks aus Stahlblech in medien- und temperaturbeständiger Ausführung nach TRbF. 

Bauaufsichtliche Zulassung, Zertifikate WHG und ISO 9001 

Errichtung Anlagenumfänge nur durch Fachbetriebe mit Zulassung nach § 19 WHG. 

6.8.1 Frischöltank 

Liefer- und Leistungsumfang 

SÖ-Lagertank als Stahltank (liegend, stehend oder aufgesattelt) in doppelwandiger Ausführung (innen 

roh, geölt / außen lackiert RAL7032) mit Berstsicherung, Tankstutzen und Transportösen bzw. –

laschen. Inkl. Dokumentation und Abnahme. 

Einzeltankzubehör: 

- örtliche, mechanische Inhaltsanzeige (LI) 

- elektronische Tank-Füllstandanzeige (LIC) 

- elektronische Vakuum-Leckanzeige (PA+) mit Vakuumpumpe 

- Überfüllsicherung (LAS++) - Grenzwertgeber mit Bauartzulassung 

- MIN-Füllstand-Schalter als Trockenlaufschutz (LAS-) 

- Tankstutzen 

- Entnahme-Anschluss (Saugrohr) 

- Be- und Entlüftungsanschluss mit Belüftungshaube 

- Tank-Befüllanschluss 

- Tankwagenstecker mit Kaltleiterüberwachung 

- Block-Pumpen-Aggregat (7 bar(Ü) / 26 l/min / selbstansaugend) für Einrichtungsbetrieb mit 

integrierten Feinarmaturensätzen (Überströmventil / Rückschlagklappe / Vakuum-Manometern 

/ Kugelhahn / Schmutzfänger / Schauglas) inklusive Trägerplatte mit Tropfwanne 

Not-Entleerungseinheit: 

- Fass-Stecker-Set bestehend aus SÖ-Lanze mit Kugelhahn, Anschluss-Schlauch und Lanzenkö-

cher 

vorgesehener Typ:    KTD 6000 

Fabrikat der Planung:    Krampitz 

angebotenes Fabrikat:           
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angebotener Typ           

Anzahl:            1 Stück 

        EP  /  GP  

6.8.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.8.2 Altöltank 

Liefer- und Leistungsumfang: (Ausführung wie Frischöltank) 

Einzeltankzubehör 

• örtliche, mechanische Inhaltsanzeige (LI) 

• elektronische Tank-Füllstandanzeige (LI) 

• elektronische Vakuum-Leckanzeige (PA+) mit Vakuumpumpe 

• Überfüllsicherung (LZ+A+) - Grenzwertgeber mit Bauartzulassung 

• MAX-Füllstand-Schalter (LS+A+) 

• Tankstutzen 

• Tankwagen-Entnahme-Anschluss (Saugrohr) mit Sicherheitsverschlusskappe 

• Entnahme-Anschluss (Saugrohr) (Anbindung ans Ölsystem) 

• Be- und Entlüftungsanschluss nach draußen geführt, geschweißte Ausführung 

• Tank-Befüllanschluss 

• Not-Entleerungseinheit: 

• Fass-Stecker-Set bestehend aus SÖ-Lanze mit Kugelhahn, Anschl.-Schlauch und Lanzenköcher 

vorgesehener Typ:    KTD 2500 

Fabrikat der Planung:   Krampitz 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.8.3 Tagesöltank 

Liefer- und Leistungsumfang 

SÖ-Tank als einwandiger Stahltank in liegender Ausführung (innen roh, geölt / außen lackiert 

RAL7032) mit Berstsicherung, Tankstutzen und Transportösen bzw. -laschen zuzüglich  Auffang-

wanne (einwandige Stahlblechwanne mit Tankauflagekonsolen) zur Aufnahme  von Ölleckagen 

inklusive Stand- bzw. Wandkonsolen zur Aufstellung auf Boden- bzw. zur Befestigung an Wandflächen. 

Dokumentation und Abnahme.  

 

Einzeltankzubehör 

• örtliche, mechanische Inhaltsanzeige (LI) 

• elektronische Tank-Füllstandanzeige (LI) 

• Überfüllsicherung (LS+A+) - Grenzwertgeber mit Bauartzulassung 

• MIN Überwachung 

• MAX-Füllstand-Schalter (LS+A+) 

• Feinarmaturen (2 Stück Kugelhähne) 

• Tankstutzen 

• Befüllung / Entnahme / Überlauf / Entleerung 

• Be- und Entlüftungsanschluss mit Belüftungshaube 

 

vorgesehener Typ:    TTD 250    

Fabrikat der Planung:   Krampitz    

 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.8.4 Frischölzähler BHKW-Module 1 und 2  

Liefer- und Leistungsumfang 

Frischölzähler zur Ermittlung des spezifischen Ölverbrauchs zuzüglich Bypass mit Feinarmaturensatz  

(Einbindung gem. R&I) 

 

Fabrikat der Planung:   Aquametro VZO 

 

angebotenes Fabrikat:         

 

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.8.5 Frischölpumpe BHKW-Module 1 und 2 

Lieferung und Montage am Frischöltank zur direkten Befüllung der Module und zur Befüllung des Tage-

söltanks. 

 

Liefer- und Leistungsumfang 

Ein Block-Pumpen-Aggregat (7 bar(Ü) / 26 l/min / selbstansaugend) für Einrichtungsbetrieb mit inte-

grierten Feinarmaturensätzen (Überströmventil / Rückschlagklappe / Vakuum-Manometern / Kugel-

hahn / Schmutzfänger / Schauglas) inklusive Trägerplatte mit Tropfwanne 

sowie Schalt-/Steuereinheit mit Trockenlaufschutz (LS-) 

 

Fabrikat der Planung:    Krampitz 

 

angebotenes Fabrikat:         

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.8.6 Altölpumpen BHKW-Module 1 und 2 

Lieferung und Montage von zwei dezentralen Pumpenstationen zur Aufstellung an und oberhalb der 

Ölwanne, zum Abfördern des Altöls vom Motor in den Altöltank.  

Liefer- und Leistungsumfang 

Zwei Block-Pumpen-Aggregate (7 bar(Ü) / 26 l/min / selbstansaugend) für Einrichtungsbetrieb mit 

integriertem Feinarmaturensatz (Überströmventil / Rückschlagklappe / Vakuum-Manometern  / 

Kugelhahn / Schmutzfänger / Schauglas) inklusive Trägerplatte mit Tropfwanne sowie Schalt-

/Steuereinheit mit Trockenlaufschutz (LS-) 

Fabrikat der Planung:    Krampitz 

vorgesehener Typ:     OSP-2000 / Z.PG-26 

 

angebotenes Fabrikat:          

 

Anzahl:            2 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.8.7 Leckageüberwachung BHKW-Module 1 und 2 

Liefer- und Leistungsumfang 

2 Leckage-Überwachungsgeräte mit je 5 Stück opto-elektronischen Leckage-Sonden 

Aufschaltung über Schalt-/Steuereinheit für systembezogene Deaktivierung 

vorgesehener Typ:    OM5 

Fabrikat der Planung:   AFRISO 

 

angebotenes Fabrikat:         

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.7 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.8.8 Abtropfbehälter für Ölfilter   

Liefer- und Leistungsumfang 

Edelstahlbehälter mit Rollen und Deckel inkl. Lochblecheinsatz zum Abtropfen der Motorölfilter, An-

schluss mit Kugelhahn, Kupplung und Verbindungsschlauch zum Anschluss an das Altölsystem zwecks 

Entleerung 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.8 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.8.9 Befüll- und Entleerungsstation  

Liefer- und Leistungsumfang 

Witterungsbeständiger Stahlblechschrank (verschließbar) inklusive 2 Stück Absperrarmaturen (Kugel-

hähne) mit zugelassenen Tankwagen-Anschlusskupplungen zwecks Tankanlagen-Befüllung bzw. Tank-

anlagen-Entleerung inkl. Auffangwanne 

Montageort: westliche Außenwand Gaskesselraum, (EG10) 

 

Fabrikat der Planung:   Krampitz 

 

angebotenes Fabrikat:         

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.8.9 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.8.10 Installationsleistungen Schmierölsystem 

Liefer- und Leistungsumfang 

Installation (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter schmieröltechnischen 

Einzelkomponenten inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahl-

bau entsprechend Erfordernis 

 

Komplettverrohrung (geschweißte Ausführung) schmierölseitig (verbindende Rohrleitungen mit Halte-

rungs- und Unterstützungskonstruktionen inklusive Anschlussschläuche sowie Armaturensätze, Ab-
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sperreinrichtungen, Schaugläser, einschließlich Equipment (Bauteile, Baugruppen, Komponenten etc.) 

nach Vorgaben R&I –Schema. Inklusive Beschichtung/Anstrich laut Spezifikation 

 

Die Rohrleitung vom Tagesöltank zum BHKW-Modul muss als doppelwandiges Rohr ausgeführt wer-

den. Der Außenmantel wird offen geführte und mündet oberhalb der BHKW-Modulwanne, so dass im 

Havariefall austretendes Öl sicher aufgefangen wird.  

 

Rohrmaterial /Werkstoff     S235JR 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

 
6.8.10 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.8.11 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung schmierölseitiger Schalt- und Steuereinheit als Stand- oder Hängeschrank (Ausführung 

nach DIN EN 60439-2) sowie Komplettverkabelung sämtlicher schmierölseitiger Anlagen, Systeme und 

Signale zur Modulsteuerung inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungs-

wegausbau. Die Bedienung der Frisch-/ Altölpumpen muss über eine Vor-Ort Steuerstelle am BHKW 

erfolgen können. 

Ausführung 

Schmierölanlage vorgesehen für nachfolgende Betriebsvarianten: 

• Frischöl-Befüllung Ölwanne BHKW-Module 1 und 2 aus Tagesöltank 

• Frischöl-Befüllung Ölwanne BHKW-Module 1 und 2 aus Frischöltank bzw. Fass / Gebinde 

mittels Block-Pumpe 

• Frischöl-Befüllung Tagesöltank aus Frischöltanks bzw. Fass / Gebinde mittels Block-Pumpe 

• Altöl-Entnahme aus Ölwanne BHKW-Module 1 und 2 mittels Block-Pumpen (Altölstationen) 

in Altöltank bzw. Fass / Gebinde 

 

Signale an Zentrale-Steuerung: gem. Datenpunktliste 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  86 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

 
6.8.11 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Zwischenlagersystem Motorkühlwasser 6.9

Für die Zwischenspeicherung des Motorkühlwassers ist für Wartungszwecke eine Speicheranlage vor-

zusehen, bestehend aus: 

Ausführungsvorgaben 

Tanks aus Stahlblech in medien- und temperaturbeständiger Ausführung. 

Bauaufsichtliche Zulassung, Zertifikate WHG und ISO 9001 

Errichtung Anlagenumfänge nur durch Fachbetriebe mit Zulassung nach § 19 WHG. 

6.9.1 Motorkühlwasser Wartungstank 

Liefer- und Leistungsumfang 

Lagertank zur Aufnahme von Wasser / Glykolgemisch (37% Glykol) als Stahltank (liegend, stehend 

oder aufgesattelt) in doppelwandiger Ausführung (innen beschichtet / außen lackiert RAL7032) mit 

Berstsicherung, Tankstutzen und Transportösen bzw. –laschen. Inkl. Dokumentation und Abnahme 

Einzeltankzubehör 

• örtliche, mechanische Inhaltsanzeige (LI) 

• elektronische Vakuum-Leckanzeige (PA+) mit Vakuumpumpe 

• Überfüllsicherung (LS+A+) - Grenzwertgeber mit Bauartzulassung 

• MIN-Füllstand-Schalter als Trockenlaufschutz (LS-A-) 

Tankstutzen 

• Entnahme-Anschluss (Saugrohr)  

• Be- und Entlüftungsanschluss mit Belüftungshaube 

• Tank-Befüllanschluss 

 

Tankinhalt      500L 

 

Zwei selbstansaugende Pumpen (pro BHKW-Modul eine) für glykolhaltiges Wasser zur Förderung des 

Motorkühlwassers in den Wartungstank.  

Motorleistung:     kW 

Gewähltes Fabrikat     

Gewählter Typ/Typ:     

 
Eine selbstansaugende Pumpe für glykolhaltiges Wasser zur Wiederbefüllung der BHWK-Module mit 

Motorkühlwasser aus dem Wartungstank 

Motorleistung:     kW 

Gewähltes Fabrikat     

Gewählter Typ/Typ:     
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Fabrikat der Planung:   Krampitz 

 

angebotenes Fabrikat:         

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.9.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.9.2 Installationsleistungen Motorkühlwasser-Wartungstank 

Installation (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter Einzelkomponenten in-

klusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahlbau entsprechend Er-

fordernis. 

 

Komplettverrohrung geschweißte Ausführung; verbindende Rohrleitungen mit Halterungs- und Unter-

stützungskonstruktionen inklusive Pumpen, Anschlussschläuche sowie Armaturensätze einschließlich 

Equipment (Bauteile, Baugruppen, Komponenten etc. laut R&I Schema) inklusive Beschich-

tung/Anstrich laut Spezifikation. 

Anbindung an das Motorkühlwassersystem der BHKW-Module 1 und 2 zur Komplettentleerung und 

Befüllung des gesamten Systems. 

Rohrmaterial /Werkstoff     S235JR 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.9.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.9.3 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen MKW Wartungstanksystem 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung der wartungstechnischen MKW Schalt- und Steuereinheit als Stand- oder Hängeschrank 

(Ausführung nach DIN EN 60439-2) sowie Komplettverkabelung sämtlicher Anlagen, Systeme und 

Signale zur Modulsteuerung inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungs-

wegausbau. Die Bedienung der Glykolpumpen zur Befüllung des BHKW Moduls sowie zum Abpumpen 

aus dem BHKW Modul muss über eine Vor-Ort Steuerstelle am BHKW erfolgen können. 
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Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

 
6.9.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Heizwassersystem BHKW-Module 1 und 2 6.10

Zum Liefer- und Leistungs-/Montageumfang zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten 

technologisch/ausrüstungstechnischen Komponenten inklusive erforderlicher Stahlbau sowie sämtliche 

Verrohrungsmaßnahmen mit Dämmung bzw. Anstrich/Beschichtung auf Grundlage der entsprechen-

den Spezifikation zuzüglich sämtlich dazugehöriger elt.-, MSR- und leittechnische Leistungen (u.a. 

Leistungs- und Steuerverkabelung inklusive Verlege- und Installationsmaterial). 

6.10.1 Installationsleistungen für BHWK-Module 1 und 2 

Liefer- und Leistungsumfang 

Einzelkomponenten laut R&I-Schema 

- Armaturensätze (Absperrarmaturen, Kompensatoren)  

- Messgerätesätze (örtliche Temperatur- und Druckmessgeräte / Temperatur-Aufnehmer für Regel-

prozesse) 

- Be- und Entlüftungs- sowie Entleerungseinrichtungen  

- Ein- und Auslaufstrecken für beigestellte Wärmemengenzähler 

- Umwälzpumpeneinheiten BHKW-Module mit externen Frequenzumrichtern (drehzahlgeregelt, vor-

lauftemperaturgeführt) inklusive Armaturen- und Messgerätesätze, 

- Dreiwege-Regelventile (Rücklauf-Temperatur-Anhebung) inklusive Temperatur-Aufnehmer.  

- Elektrische Drosselventile nach HT-Abgaswärmetauschern inklusive Druckaufnehmer.  

- Statische Druckhaltung (Membranausdehnungsgefäß mit Kappenventil). 

- Hydraulische Modul-Vorwärmung (Umwälzpumpe, Magnetventil inklusive Temperatur-Aufnehmer 

sowie Komplettarmaturensatz) 

-  

Lieferung und Installation (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter Heizwas-

sertechnischen Einzelkomponenten inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie 

allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis. 

 

Komplettverrohrung Heizwasserseitig, verbindende Rohrleitungen mit Halterungs- und Unterstüt-

zungskonstruktionen einschließlich Equipment (Bauteile, Baugruppen, Komponenten etc.)  

Inklusive Dämmung laut Spezifikation 
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Druckstufe       PN 16 

Rohrmaterial /Werkstoff     P235GH / 1.0345 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.10.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

6.10.2 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen für BHWK-Module 1 und 2 

 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher Heizwasserseitiger Anlagen und Systeme inklusive not-

wendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Einspeisung, Ansteuerung, und Signalübertragung zur Zentralen-Steuerung / zu den Modulsteuer-

schränken 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.10.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Heizwassersystem (abnehmerseitig) 6.11

6.11.1 Wärmespeicheranlage 

Die Pufferspeicher – für Außenaufstellung und in gesicherter Ausführung gegen Unterdruck - bilden 

das „Bindeglied“ zwischen Erzeuger- und Abnehmereinheiten und dienen zur Aufnahme von Über-

schusswärme (Heizwasser als Wärmeträger) in Schwachlastzeiten (Beladeprozess) und deren Wieder-

abgabe in Spitzenlastzeiten (Entladeprozess) und somit zur Optimierung des Kraftwerksprozesses. 

Liefer- und Leistungsumfang 

Pufferspeicheranlage bestehend aus zwei zylindrischen Behältern, innen roh und gereinigt, außen 

grundiert, in stehender und geflanschter Ausführung mit Behälterfüßen inklusive Fußplatten (Behälter-

böden als Klöpperböden / Druckbehälter gefertigt nach DGRL und AD 2000 / werksdruckgeprüft) in-

klusive Behälterstatik 

Hinweis: Anlieferung Pufferspeichereinheiten verrohrt, bestückt (Armaturen / Feldgeräte) und vorge-

dämmt als funktionsfertige Kompakteinheit 

Hauptparameter 
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Betriebsmedium      Heizwasser 

Nennvolumen       200 m³ (2x100m³) 

maximal zulässige Betriebstemperatur (Heizwassersystem)   <110 °C 

maximal zulässiger Betriebsdruck (Heizwassersystem)    16 bar(Ü) 

Speicherverschaltung gemäß R&I  

Ausführungsvorgaben 

Behältermaterial/Werkstoff 

Behältermantel         S235JR 

Behälterböden / -stutzen       P235GH / 1.0345 

Behälterabmessungen (Höhe / Durchmesser)     ca. 9m / ca. 4m 

Fußkreis         ____________m 

Bodenfreiheit         ____________m 

Ausstattungsvorgaben 

Beladerohr (oben) „heiße Seite“ mit Erweiterung gegen Behälterboden DN 250 

Im Behälter heruntergezogen  

Verbindungsrohr (unten) (mit Erweiterung gegen Behälterboden)  DN 250 

Entladerohr (unten) „kalte Seite“ (mit Erweiterung gegen Behälterboden) DN 250 

Pro Pufferspeicher: 

10 Stück Einschweißtauchhülsen in verstärkter Ausführung ½“ inklusive Lieferung und Bestückung mit 

10 Stück PT 100 Temperaturfühlern (4-Leiter Technik) Baulänge 1000mm sowie Verkabelung auf ei-

nen geeigneten Zwischenklemmenkasten am Pufferspeicher. 

Entlüftungseinrichtung        DN 50 

innerhalb Behälterdämmung heruntergezogen und inklusive Absperrarmatur mit Verschlusskappe so-

wie Vakuumbrecher. 

Entleerungseinrichtung        DN 50 

herausgeführt inklusive Absperrarmatur mit Verschlusskappe und ausreichend gegen Frost gedämmt. 

Mannloch inklusive Mannlochdeckel mit Scharnieren    DN 600 

Düsenstock bzw. Lochblech vor bzw. nach Klöpperböden   oben / unten 

Erdungs- und Blitzschutzeinrichtungen,  

Elt.-Montageschiene zur Aufnahme/Befestigung elektrischer Kabel/Leitungen (außerhalb der Däm-

mung geführt). 

Detailabstimmung zur Lage der Anschlüsse, Messmuffen etc. mit AG nach Detailengineering durch AN 

Komplettdämmung 

Dämmung der beiden Pufferspeicher inklusive der dazugehörigen Rohrleitungen, Armaturen etc. ent-

sprechend Spezifikation und Vorbemerkungen zur Dämmung. 

Mindestanforderungen für Behältereinheit (Mantel / Klöpperböden): 

Dämm-Material  Drahtnetzmatten /-platten (zweilagig, fugenversetzt)  

inklusive Trag-/ Stützkonstruktion 

Dämmdicke  gemäß KWKG förderfähig 
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Dämmung mit einer effektiven Wärmeleitfähigkeit von:  λ = 0,046 W/mK 

Gewählter Dämmstoff:          

Gewähltes Material Blechmantel       

Temperaturabhängige Koeffizienten  λ 0 =      W / mK 

α =  =     W / mK°C 

 

Die mittleren Wärmeverluste des Speichers dürfen einen Wert von 15 W/m² Behälteroberfläche nicht 

erreichen. Für einen geplanten Förderantrag (Speicherförderung gem. §6 KWKG) ist eine Berechnung 

der mittleren Wärmeverluste und der Behälteroberflächen beizufügen. 

Zur Bewertung der Dämmung müssen alle Dämmarbeiten gemäß 

- Richtlinie VDI 2055:1994-07: „Wärme- und Kälteschutz für betriebs- und haustechnische Anlagen- 

Berechnungen, Gewährleistungen, Mess- und Prüfverfahren, Gütesicherung, Lieferbedingungen“ 

und  

- DIN 4140:2008-03: „Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der 

technischen Gebäudeausrüstung - Ausführung von Wärme- und Kältedämmungen“  

durchgeführt werden.  

- Berechnung der Behälteroberfläche (unterteilt in Mantelfläche u. Speicherdeckel-/ Bodenfläche) 

- Berechnung des gesamten Dämmvolumens (Behälteroberfläche * Dämmschichtdicke) 

- Nachweis zur Wärmeleitfähigkeit des Dämm-Materials 

 

Lieferung und Montage: Komplettmontage des Pufferspeichers inklusive Gestellung des erforderli-

chen Montagepersonals, der erforderlichen Autokrane, und Hebewerkzeuge auf bauseits erstelltem 

Fundament. Inklusive der Verankerung am Fundament mit zugelassenen und geprüften Materialien. 

Allgemeines: inklusive folgender Leistungen: Prüf-, Genehmigungsgebühren und Verzollung. Ein- 

holung der Genehmigung für den Transport, evtl. Rückbauten auf der Straße, wie Entfernen von Stra-

ßenbeschilderungen sind im Gesamtpreis zu kalkulieren. 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.11.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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6.11.2 Sonderfarbgebung Wärmespeicher einfarbig 

Lieferung und Ausführung eines äußeren Farbanstrichs für den Wärmespeicher in RAL 9003 (oder 

Wahl des AG)   

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.11.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.11.3 Sonderfarbgebung Wärmespeicher 4-farbig 

Lieferung und Ausführung eines äußeren Farbanstrichs für den Wärmespeicher in 4 Farben. 4 Farb-

wechsel über die gesamte Speicherhöhe in ungerader Linie.  

  

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.11.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.11.4 Druckhaltung für Gesamtvolumen Heizwerk inkl. FW-Netz 

Druckhalteanlage bestehend aus Druckhaltestation und Ausdehnungsgefäßen (Grundgefäß, Folgegefäß 

und Steuergefäß: Die Position der Ausdehnungsgefäße ist vorgegeben und aus dem Grundriss der 

Bauzeichnungen und dem 3D-Modell.nwd zu entnehmen (siehe Anlage). Für die Einbringung der Gefä-

ße ist eine Öffnung im Dach vorgesehen die nach der Einbringung bauseits verschlossen wird.  

Die Öffnung ist nach Einbringung gegen eindringendes Wasser provisorisch zu schützen.  

Hauptparameter 

Betriebsmedium      Heizwasser 

Leistung       12.500 kW 

Anlagenvolumen inkl. FW-Netz     ca. 600m³ 

Max. Betriebstemperatur     <110 °C 

VL Temperatur  (Berechnungsgrundlage)   <110°C 

RL Temperatur  (Berechnungsgrundlage   50°C 

Max. zulässiger Betriebsdruck (Heizwassersystem)  16 bar(Ü) 

Ansprechdruck SV      16 bar 



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  93 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

Regeldruck (parametrierbar)     4,2 bar(Ü) 

Statische Höhe       35m 

Druckhaltestation 

Druckhaltestation in kompakter Bauweise mit sanft anlaufender Pumpe, Überströmventil, typgeprüf-

tem Mindestdruckventil für geschlossene Heizkreisläufe als vollautomatische Multifunktionseinheit für 

Druckhalten, Entgasen und Nachspeisen gemäß den sicherheitstechnischen Anforderungen der  

DIN EN 12828. 

Komplett verrohrt mit und anschlussfertig nach VDE-Vorschrift VDE - Vorschrift  

- druckseitig gesicherte Absperrungen,  

- vollautomatische frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung 

- LED-Anzeige für Druck, Niveau und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen 

- potenzialfreier Ausgang für Sammelstörmeldungen 

- Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,2 bar mit 

- Pumpenüberwachung 

- optimierte Entgasung mit Zyklen für Dauer-, Intervall- und Nachlaufentgasung 

- kontrollierte Nachspeisung  

- Bereitstellung eines Signals zum Magnetventil der Wasseraufbereitung mit Anforderung zur 

Wassernachspeisung 

- Weiterleitung des Systemdrucks an die Anlagenregelung 

- inkl. Reflex BUS Modul Profibus DP 

- inkl. Magnetventil Hochwasserabspeisung 11/4", 230 V mit Entwässerungsleitung HT DN 50 

nach außen abgeführt, Länge ca. 1m 

- zul. Betriebsüberdruck: 10 bar 

- zul. Betriebstemperatur.: 0...70°C 

- max. Betriebstemperatur. Erzeuger: 105°C 

- Fabrikat der Planung: Reflex 

- Typ: Variomat VS 

Fabrikat der Planung:    Reflex     

vorgesehener Typ    Variomat VS    

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Ausdehnungsgefäße 
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Grundgefäß für Druckhaltestation, drucklos, gegenüber der Atmosphäre geschlossen, gebaut und 

geprüft nach DIN 4807 und EU-DGRL 97/23/EG aus Stahl mit tauschbarer Blasen - Membrane inkl. 

Messumformer für Niveaumessung 

Nennvolumen    10.000 l 

zul. Vorlauftemp. Vers. Anl.  120 °C 

zul. Betriebstemp. Membran  70 °C 

Ausrüstung nach   DIN EN 13831 

Systemanschluss   2* DN100/PN6 

Durchmesser    1500 mm 

Höhe     6565 mm 

Leergewicht    1750 kg 

 

Folgegefäß Ausführung und technische Daten und Maße wie Grundgefäß 

 

Steuergefäß  

Messumformer für Niveaumessung 

Nennvolumen    1.000 l 

zul. Vorlauft. Vers.-Anlage   120 °C 

zul. Betriebst. Membrane  70 °C 

zul. Betriebsüberdruck   16 bar 

Durchmesser    740 mm 

Höhe     2804 mm 

Leergewicht    260 kg 

Systemanschluss   DN 40/PN16 

Fabrikat der Planung:    Reflex     

angebotenes Fabrikat:           

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.11.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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6.11.5 Netzpumpenanlage  

Die Netzpumpenanlage besteht aus 3 baugleichen Normblockpumpen für einen geschlossenen Sys-

temkreis - ausgeführt als Umwälzpumpen-SKID-Einheit zur Aufnahme sämtlicher Haupt- und Neben-

komponenten - dient zur Herstellung des Heizwasserseitigen Zirkulationsprozesses im Fernwärmenetz  

Hauptparameter 

Betriebsmedium      Heizwasser 

maximal zulässige Betriebstemperatur (Heizwassersystem) <110 °C 

maximal zulässiger Betriebsdruck (Heizwassersystem)  16 bar(Ü) 

maximale Gesamtfördermenge:    230 m^3/h 

Auslegung der Netzpumpen      

Liefer- und Leistungsumfang 

3 Stück Kreiselpumpen Fabrikat Grundfos (Parallelbetrieb) jeweils mit externen Frequenzumrichtern 

(Fabrikat Danfoss), Armaturensatz (Absperrarmaturen, Rückschlagklappen) und Messgerätesatz (örtli-

che Druckmessgeräte) jeweils saug- und druckseitig zuzüglich Rückschlagarmaturen je Pumpeneinheit 

Fabrikat der Planung:    Grundfos    

Typ     NB 65-200/162 A-F2-A-E-BAQE 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl           3 Stück 

        EP / GP   

6.11.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.11.6 Bypass Netzventil 

Unter Berücksichtigung eines optimalen Druckabfalls von 150 mbar über das Motorventil sollte hier ein 

Ventil mit Kvs-Werte von 400 m³/h eingesetzt werden. Da die Bandbreite an Volumenströmen die im 

FW-Netz bewegt werden sehr groß ist, ist auch hier ein Höchstgrad an Flexibilität erforderlich.  

Durch die Auswahl eines ARI STEVI Motorventil mit austauschbarer und variierbarer Innengarnitur, 

welches dementsprechend verschiedene Kvs-Werte erreicht wird die geforderte Flexibilität erreicht. 

Ansteuerung: 3-Punkt mit Stellungsrückmeldung 0-1000Ω sowie Endlagen Auf / Zu. 

 

Hauptparameter 

Betriebsmedium       Heizwasser 
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maximal zulässige Betriebstemperatur (Heizwassersystem)  <<110 °C 

maximal zulässiger Betriebsdruck (Heizwassersystem)   16 bar(Ü) 

maximale Gesamtfördermenge:     230 m^3/h 

kvs         400 m³/h 

 

Fabrikat der Planung:     ARI   

Typ       Stevi   

Kvs-Wert       400   

Typ Antrieb      Premio   

 

angebotenes Fabrikat:        

Typ          

Kvs       400   

Typ Antrieb         

 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl            1 Stück 

         EP / GP   

6.11.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Heizwasseraufbereitungsanlage 6.12

Heizwasser-Aufbereitungsanlage zur Aufbereitung von Ergänzungs- und Füllwasser gemäß VDI-

Merkblatt 2035, Blatt 2 unter der Verwendung von Rohwasser für die ausgeschriebene Wärmeerzeu-

gungsanlage zur vollautomatischen Füll- und Ergänzungswassernachspeisung. 

6.12.1 Systemtrennung  

Eine Kombiarmatur bestehend aus: zwei Absperrkugelhähnen, Systemtrenner nach DIN 1988-100 

bzw. DIN EN 1717 (BA) mit integriertem Schmutzfänger, Wasserzähler mit potentialfreiem Impulsaus-

gang, Montagebügel zur horizontalen Montage 

zul. Betriebsüberdruck: 1 bar 

zul. Betriebstemp.: 60°C 

kvs: 0,8 m³/h 
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Reedkontaktzyklus: 1/10 Liter 

 

Fabrikat der Planung:    Reflex Fillcontrol 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Preis für angebotene Leistungsausführung : 

  /   EURO 

6.12.2 Kaltwasser-Einzelenthärtungsanlage 

kompakte Basisarmatur (Patronengehäuse) zur Aufbereitung von Füll- und Ergänzungswasser mittels 

Ionenaustauschverfahren gemäß VDI 2035; inkl. Durchflussbegrenzer und Absperrkugelhahn mit 

Probeentnahmehahn liefern und betriebsfertig montieren, inkl. aller benötigten Kleinteile und 

Nebenarbeiten inkl. Verrohrung der Wasserenthärung, Dosierung und Wasserprobenkühler bestehend 

aus Verbindungsleitung zwischen Hausanschluss (Wasser) u. Wasserenthärtungsanlage inkl. 

beidseitiger Anbindung als Verbindungsleitung aller Armaturen der Wasseraufbereitung inkl. 

Anbindung aller Armaturen - als Weichwasser-Verbindungsleitung zwischen Wasseraufbereitung und 

Druckhaltung inkl. beidseitiger Anbindung. 

Verrohrung aus nahtlosen Kupfer- oder Edelstahlrohr als Presssystem für Trinkwasser, mit DIN-

DVGW-Registrierung; einschl. aller Form- u. Verbindungsteile, Halterungen, zur Anbindung der 

Wasserenthärtung an die Trinkwasserleitung. 

Verrohrung und Anbindung Wasserprobenkühler Material Rohrleitung:  Edelstahl Durchmesser Zulei-

tung: 12 mm 

Länge Zuleitung: ca. 5 m Durchmesser Ableitung: 18 mm Länge Ableitung: ca. 2 m 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl           1 Stück 

6.12.2        EP / GP   
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6.12.3 Wasserprobenkühler  

Wasserprobenkühler zur Wandmontage komplett aus Edelstahl mit Armaturen liefern und betriebsfer-

tig montieren, inkl. aller benötigten Kleinteile und Nebenarbeiten. 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.12.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO  

6.12.4 Dosieranlage 

Dosieranlage komplett betriebsfertig, bestehend aus: 

1 Stck. Membran-Dosierpumpe einschließlich stufenloser Steuerung der Dosierleistung (max. 5,5 l/h) 

- max. Förderdruck: 10 bar 

- Ü elektr. Anschluss: 230 V, 50 Hz 

- Fabrikat: Triton Water, Typ Jesco LT 6 

Inkl. Dosierbehälter  

als Rundbehälter mit Schraubdeckel (blau) aus PE Inhalt: 70 l 

inkl. Handmischer, Anschlussstutzen, PVC-Kugelhahn und Saugleitung; inkl. Leermeldung und Tro-

ckenlaufschutz, einschl. Behälterdurchführung und Kabel mit Stecker 

 

Fabrikat der Planung: BRB Lagertechnik Typ: FD-C 70 

Stck. Auffangwanne 80 l, passend zu obigem Behälter, Dosiergruppe mit Absperrkugelhahn (2 Stück)- 

und Rückschlagventil, mediumsberührte Teile aus Edelstahl, mit Verschraubung und doppelwandiger 

(!) Verbindungsleitung zwischen Impfstelle und Dosieranlage: ca. 12 m 

max. Betriebsdruck:   16 bar 

max. Betriebstemperatur:  -110 °C 

Liefern und betriebsfertig montieren, inkl. aller benötigten Kleinteile und Nebenarbeiten 

 

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           
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Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.12.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.12.5 Schlammabscheider / Filter 

Liefer- und Leistungsumfang 

Zyklon Abscheider für Mikroblasen, Schmutz und Magnetit. Abscheidung von Partikeln ab einer Größe 

von 5 Mikrometer. Wirkungsgrad steigt mit zunehmender Fließgeschwindigkeit. Abgeschiedener 

Schmutz wird in einer, mit einer Platte getrennten Abscheidekammer gesammelt. Waagerechter und 

senkrechter Einbau möglich. Inklusive Magnetstab zur Steigerung der Magnetaufnahme zur bauseiti-

gen Montage. Inklusive Entschlammungshahn mit transparentem Schlauch, Anbindung ans Schmutz-

wassersystem 

- Max. zul. Druck:  16 bar 

- Max. Temperatur:  110 Grad C  

- min. Temperatur: - 10 Grad C  

- KVS Wert:  400m³/h 

- Nenndurchmesser  DN 250 

 

Fabrikat der Planung:    IMI-Pneumatex      

Vorgesehener Typ:    Zeparo G-Force  mit Magnet ZGM   

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.12.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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6.12.6 Installationsleistungen Heizwasserhauptsystem 

Liefer- und Leistungsumfang 

Lieferung und Installation (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter Heizwas-

sertechnischen Einzelkomponenten laut R&I Schema, inkl der Ein- und Auslaufstrecke für die beige-

stellte MID-Wärmemengenmesseinrichtung unter Berücksichtigung der zweiten Ausbaustufe. Hierbei 

ist zu beachten das der Abstand zwischen den Flanschen so bemessen ist das für die spätere Ausbau-

stufe die Wärmemesseinrichtung ohne schweißtechnische Arbeiten eingesetzt werden kann. (siehe 

Hinweis im R&I). Inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie allgemeiner Stahlbau 

entsprechend Erfordernis. Inkl. Dämmung laut Spezifikation. 

Komplettverrohrung Heizwasserseitig VL/RL in geschweißter Ausführung (BVB-Schweißen be-

achten) und bei den Armaturen unter Verwendung von Flanschen, vom Anbindepunkt der Fernwärme-

Hauseinführung bis: 

- zu den Netzpumpen,  

- Bypass Netzventil 

- zum Pufferspeicher  

- Abgang Vorwärmung BHKW-Module 

- zu den Anbindepunkten der Wärmeerzeuger: 

- BHKW 1,  

- BHKW 2,  

- Gaskessel 1,  

- Gaskessel 2, noch nicht 

- E-Kessel 

Druckstufe       PN 16 

Rohrmaterial /Werkstoff     P235GH / 1.0345 

 

Hinweis: für die außenliegende Rohrleitungstrecke vom Wanddurchbruch auf der Ostseite des Ge-

bäudes zum Netzpumpenraum bis zum Pufferspeicher wird bauseits eine Stahlkonstrukion zur Auf-

nahme der Rohrleitungen erstellt. Die Höhe der Konstruktion liegt auf dem Höhenniveau Unterkante 

Deckendurchbruch. Die genaue Höhe ist mit dem Gewerk Stahlbau abzustimmen. Der Halterungsbau 

vom Stahlgerüst bis zur Rohrleitung inkl. Rohrbefestigung ist Leistungsumfang dieser Position.  

 

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.12.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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6.12.7 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen Heizwasserhauptsystem 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher Heizwasserseitiger (abnehmerseitig) Anlagen und Sys-

teme inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau inkl. dem 

Leitungswegeausbau zum Pufferspeicher. Einspeisung, Ansteuerung, und Signalübertragung vom / 

zum Netzpumpenschaltschrank sowie zur Zentralen-Steuerung. 

 

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.12.7 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Lüftungssystem Heizwerk  6.13

Hinweis: Die salzhaltige und sandhaltige Luft einer Nordseeinsel ist bei der Materialauswahl der Kom-

ponenten zu berücksichtigen.  

 

Das Gebäude ist so geplant, dass die Lüftungsanlage für beide BHKW-Module im Wesentlichen ohne 

Kanalbauteile aus verzinktem Stahlblech errichtet werden kann. Der Einbau hat so zu erfolgen das die 

Komponenten fest mit dem Baukörper verbunden sind.  

 

Die Position der Lüftungskomponenten ist in den Unterlagen Schnitte / Grundrisse Lüftung und in der 

NWD-Datei Anlagenbau dargestellt. Alle Wetterschutzgitter werden bauseits (LV-Hochbau) geliefert 

und montiert.  

 

In den Abluftkammern der BHKW-Module wird bauseits ein Gitterrostboden unterhalb der zu montie-

renden Schalldämmkulissen eingebaut. 

 

Die Wetterschutzgitter werden vom LV Hochbau mitgeliefert und eingebaut. 

 

Die Luftführung für den Gaskesselraum und die Belüftung des Netzpumpenraumes erfolgt mit Kanal-

bauteilen aus verzinktem Stahlblech.  

 

Die Anzahl der Einzelkomponenten (Filter, Schalldämmkulissen, Jalousieklappen etc.) wurde auf Basis 

vorgewählter Auslegungen getroffen.  
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Abmessungen der vorgegebenen Bauwerksöffnungen für die einzubauende Komponenten wie: Klap-

pen, Ventilatoren sind als Vorschlag zu betrachten und können - im Rahmen der baulichen Gegeben-

heiten unter Erhalt der Funktionalität - durch den AN unter Berücksichtigung der Randbedingungen 

(u.a. Gewicht; Schallanforderungen) angepasst werden. 

 

Die fachliche Detailplanung des Lüftungssystems inkl. Prüfung der ausgeschriebenen Komponenten 

erfolgt durch den AN.  

Druckverlustberechnungen, schalltechnische Berechnungen sowie die Ventilatoranpassungen auf die 

Kanalsysteme sind zu dokumentieren und vor Ausführung vorzulegen. 

- Die Angaben aus dem Schallgutachten sind zwingend einzuhalten. 

 

Ausführungshinweise für Kanalverteilungs- / Kanalanschlusseinheiten 

Kanaleinheiten inklusive Formstücke und Verbindungsteile, aus verzinktem Stahlblech unter Berück-

sichtigung der Din EN ISO 12944.  

(Blechstärke eine Nummer stärker als nach DIN-Norm - DIN 24190 und 24191), mit Diagonalverstei-

fungen und luftdicht gefalzt sowie erforderlichen Leitblechen, Schrauben kadmiert oder verzinkt, An-

bringung mittels zugelassener Metallspreizdübeln und Isoliervorkehrungen, Durchführungen mit 

zusätzlichen Versteifungsflanschen. 

Halterungs- und Befestigungsmaterial sowie Unterstützungskonstruktion für Wand-, Boden- und De-

ckenmontage in feuerverzinkter Ausführung zuzüglich Schalldämmung und Mauerwerksrahmen. 

Kaltluftführende Systemabschnitte - speziell im Zuluft-Bereich - sind mit einer Dämmung auf Grundla-

ge der entsprechenden Spezifikation gegen Tauwasserbildung zu schützen. 

 
Beachtung: 

Lüftungssystem in leicht de- und remontierbarer Ausführung sowie unter Beachtung der Gewährleis-

tung der notwendigen Anforderungen an die Bedienung (Zugänglichkeit) sowie Wartung und Instand-

haltung (u.a. Filterwechsel) 

 

Auslegungsvorgaben: 

BHKW-Aufstellräume  

maximale Betriebsraumtemperatur    40 °C 

maximale Außenluft-/Ansaugtemperatur   30 °C 

Temperaturdifferenz      10 K) 

Gaskesselraum:  

Verbrennungsluft laut Kesselhersteller für 2 x 5MW-Kessel 

Netzpumpenraum 

maximale Betriebsraumtemperatur    40 °C 

Abgasdeck 

maximale Betriebsraumtemperatur    40 °C 
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Zum Liefer- und Leistungs-/Montageumfang zählen im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten 

ausrüstungstechnischen Komponenten inklusive sämtlich notwendiger kanaltechnischer Installationen 

(Form- und Verbindungsteile etc.), Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen, erforderlichem 

Stahlbau. Soweit erforderliche Leitbleche zur An- u. Abströmung von Kulissen-schalldämpfern und 

oder Ventilatoren. Anpassungen in Form von Blecheinfassungen oder andere erforderliche Maßnahmen 

die zur Integration der Komponenten in den Baukörper erforderlich sind. Zuzüglich sämtliche dazuge-

hörige elt.-, MSR- und leittechnische Leistungen (u.a. Leistungs- und Steuerverkabelung inklusive Ver-

lege- und Installationsmaterial): 

Allgemeine Ausführungsmerkmale 

- Filtereinheit (Beutelfilter) Filterklasse G4 bzw. M6, Hohe Staubaufnahme, 

(Achtung -Dünensand),  

- Schalldämmkulisse: Absorptionskulisse, Kulissenfüllung aus nichtbrennbarem Material nach 

DIN 4102 

- Filtereinheit (Beutelfilter) Filterklasse G4 bzw. M6 geeignet für hohe Staubaufnahme, 

(Achtung -Dünensand),  

- elektromotorische Jalousieklappe (24V DC) 

- mit Antrieb sowie zwei integrierte Hilfsschalter (Endlage AUF/ZU) zuzüglich Handaufzugskurbel 

ausgeführt als Regelantrieb inklusive Stellungsrückmeldung oder als AUF/ZU-Antrieb 

- Luftleiteinrichtung mit statischer Jalousieklappe (Lamellen handverstellbar) zur Optimierung 

der Luftverteilung und Strömungsrichtung  

- Ventilator, Gehäuse aus stabilem Stahlblech, Ventilator (IE2) für externe Drehzahlregelung, 

Fördertemperaturbeständigkeit bis 60 °C 

6.13.1 Lüftung BHKW-Module 

 Liefer- und Leistungsumfang Lüftung BHKW-Module 1 und 2 6.13.1.1

Liefer- und Leistungsumfang (Einzelkomponenten Frischluft/Zuluft) pro Modul 

- 1 Stück Filtereinheit in mehrteiliger Ausführung 

- 1 Stück Schrägrohrmanometer  

- 1 Stück Schalldämmkulisse in mehrteiliger Ausführung 

- 1 Stück elektromotorische Jalousieklappe mit Regelantrieb und Endlagenschalter. 

Ansteuerung: Sollwert Analog 4-20mA, Stellungrückmeldung (0-1000Ω), 

Endlagenschalter AUF/ZU  

- 2 Stück Axialventilatoren mit Drehzahlregelung  

- inklusive 2 Stück Frequenzumrichter, Typ Danfoss. Ansteuerung via Profibus DB 

- 1 Stück Temperaturaufnehmer (PT100 in 4-Leitertechnik) 
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Liefer- und Leistungsumfang (Einzelkomponenten Abluft/Fortluft) pro Modul 

- 1 Stück Raumdruckmessdose 

- 2 Stück Axialventilatoren mit Drehzahlregelung  

inklusive 2 Stück Frequenzumrichter, Typ Danfoss. Ansteuerung via Profibus DB 

- 1 Stück elektromotorische Jalousieklappe mit Regelantrieb und Endlagenschalter. 

- Ansteuerung: Sollwert Analog 4-20mA, Stellungrückmeldung (0-1000Ω), 

Endlagenschalter AUF/ZU 

- 1 Stück Schalldämmkulisse in mehrteiliger Ausführung 

Liefer- und Leistungsumfang (Einzelkomponenten Umluft/Kühlen) pro Modul 

- 4 Stück elektromotorische Jalousieklappe mit Regelantrieb und Endlagenschalter. 

Ansteuerung: Sollwert Analog 4-20mA, Endlagenschalter AUF/ZU  

Einbau in Stahlbetondecke über BHKW-Raum 

- 1 Stück Temperaturaufnehmer (PT100 in 4-Leitertechnik) 

Liefer- und Leistungsumfang (Einzelkomponenten Umluft/Heizen) pro Modul 

- 3 Stück elektromotorische Jalousieklappe mit Regelantrieb und Endlagenschalter. 

- Ansteuerung: Sollwert Analog 4-20mA, Endlagenschalter AUF/ZU  

- Einbau in Stahlbetondecke über BHKW-Raum und Trennwand vom Abgasdeck zur Außenluft-

kammer BHKW 

Anzahl           2 Stück 

        EP / GP   

6.13.1.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Installationsleistungen Lüftung BHKW-Module 1 und 2 6.13.1.2

Liefer- und Leistungsumfang 

Lieferung und Montage (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter lüftungstech-

nischer Einzelkomponenten inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie allgemei-

ner Stahlbau entsprechend Erfordernis. 

Lieferung und Montage sämtlich erforderlicher lüftungstechnischer Kanalsysteme inklusive Unterstüt-

zungs- und Befestigungseinrichtungen sowie Stahlbau entsprechend Erfordernis 

Anzahl           2 Stück 

        EP / GP   

6.13.1.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen Lüftung BHKW-Module 1 und 2 6.13.1.3

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher lüftungstechnischer (Zu-/Um-/Abluft) Anlagen und Sys-

teme inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Einspeisung, Ansteuerung, und Signalübertragung von / zur Zentralen-Steuerung.  

Anzahl           2 Stück 

        EP / GP   

6.13.1.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.13.2 Lüftung Gaskesselraum 

 Liefer- und Leistungsumfang Lüftung Gaskesselraum 6.13.2.1

Liefer- und Leistungsumfang für 2 Gaskessel  

- 1 Stück Kanalfiltereinheit mit Taschenfilter in Universalgehäuse  

- 1 Stück Schrägrohrmanometer  

- 1 Stück Schalldämmkulisse  

- 1 Stück elektromotorische Jalousieklappe mit Antrieb und Endlagenschalter auf/zu  

 

Liefer- und Leistungsumfang Kesselraumvorwärmung 

- 1 Stück Rohr-/ Kanalschalldämpfer  

- 1 Stück Axialventilatoren, Ansteuerung digital 

- 1 Stück Raumthermostat  

- 1 Stück elektromotorische Jalousieklappe  

Ansteuerung: Digital Auf / Zu, Endlagenschalter AUF/ZU  

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.13.2.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 

 



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  106 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

 Installationsleistungen Lüftung Gaskesselraum 6.13.2.2

Liefer- und Leistungsumfang 

Lieferung und Montage (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter lüftungstech-

nischer Einzelkomponenten inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie allgemei-

ner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

Lieferung und Montage sämtlich erforderlicher lüftungstechnischer Kanalsysteme inklusive Unterstüt-

zungs- und Befestigungseinrichtungen sowie Stahlbau entsprechend Erfordernis 

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.13.2.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen Lüftung Gaskesselraum 6.13.2.3

 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher lüftungstechnischer (Zu-/Um-/Abluft) Anlagen und Sys-

teme inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Einspeisung, Ansteuerung, und Signalübertragung von / zur Zentralen-Steuerung. 

Anzahl           1Stück 

        EP / GP   

6.13.2.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.13.3 Lüftung Netzpumpenraum 

 Liefer- und Leistungsumfang Lüftung Netzpumpenraum 6.13.3.1

Liefer- und Leistungsumfang für  

- 1 Stück Kanalfiltereinheit mit Taschenfilter in Universalgehäuse  

- 1 Stück Schrägrohrmanometer  

- 2 Stück Schalldämmkulisse  

- 1 Stück Axialventilatoren, Ansteuerung Digital 

- 1 Stück Raumthermostat  
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- 1 Stück elektromotorische Jalousieklappe  

Ansteuerung: Digital Auf / Zu, Endlagenschalter AUF/ZU  

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.13.3.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Installationsleistungen Lüftung Netzpumpenraum 6.13.3.2

Liefer- und Leistungsumfang 

Lieferung und Montage (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter lüftungstech-

nischer Einzelkomponenten inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie allgemei-

ner Stahlbau entsprechend Erfordernis 

Lieferung und Montage sämtlich erforderlicher lüftungstechnischer Kanalsysteme inklusive Unterstüt-

zungs- und Befestigungseinrichtungen sowie Stahlbau entsprechend Erfordernis 

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.13.3.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen Lüftung Netzpumpenraum 6.13.3.3

 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher lüftungstechnischer (Zu-/Um-/Abluft) Anlagen und Sys-

teme inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Einspeisung, Ansteuerung, und Signalübertragung von / zur Zentralen-Steuerung. 

 
Preis für angebotene Leistungsausführung :         Euro 

Anzahl           1 Stück 

        EP / GP   

6.13.3.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Gaskessel 6.14

6.14.1 Technische Daten für die Auslegung der Gaskesselanlage 

zur Erzeugung von Warmwasser geeignet für die Verbrennung von Erdgas H. 

(Fabrikat der Planung Bosch ECO UT-L 34) 

- Nennleistung:    5000 kW 

- Typ:     UT-L34 

- Gas:     Erdgas H, DVGW G260 

- Kesselvorlauf max.:   < 110°C 

- Kesselrücklauf min.:   keine Forderungen  

- Heizwasservolumenstrom min.:  keine Forderungen  

- max. Betriebsdruck:   16 bar 

- Abgasanschluss:   DN 500 

- VL/RL - Stutzen:   DN 150/PN 16 

- Wasserinhalt:    3690 l 

 Lieferung und Montage einer kompletten Gaskesselanlage: 6.14.1.1

Die Emissionswerte nach 1. BImSchV sind im Zusammenhang mit dem Gas-Gebläsebrenner in allen 

Lastbereichen einzuhalten. Der Kessel muss ein Regelverhältnis von 1:10 erreichen. Hierüber ist ein 

Nachweis zu führen. 

Kesseldruckkörper bestehend aus dem zylindrischen Kesselmantel, dem vorderen und hinteren Bo-

den, dem zentrischen Flammrohr mit ringförmig angeordneten Rauchrohren des 2. und 3. Zuges, der 

komplett wassergekühlten Umlenkung der Rauchgase vom Flammrohr in den ersten Rauchrohrzug. 

Anschlussstutzen für Vorlauf, Rücklauf, Überdruckabsicherung und Ablass, zwei Transportösen und ein 

Herstellerschild. Injektoreinrichtung für innere Rücklauftemperatur-Anhebung. 

Der Kesseldruckkörper ist vollständig elektrisch geschweißt. 

An- und Einbauteile: 

Kesselgrundrahmen in stabiler Profilstahlkonstruktion zur gleichmäßigen Lastenverteilung und für ein-

fachen Transport, geeignet für den Unterbau von Schalldämmstreifen.  

Korrosionsschutzanstrich nicht von der Isolierung abgedeckter Teile in 2 Anstrichen mit einkompo-

nentigem blei- und chromatfreien Lack auf Basis modifizierter Polymer-Dispersionen. 

Isolierung des Kesselkörpers und der Böden mit Mineralwolle-Matten und Schutzmantel aus struktu-

riertem Aluminium. 

Begehbarer Kesselscheitel mit Anbaumöglichkeit für Geländer, Aufstiegsleiter und Verbindungsste-

ge zwischen den Kesseln. 

Geländer für begehbaren Kesselscheitel.  

Absturzsicherung ausgeführt als Sicherungsschranke für Wartungsbühne 

Aufstiegsleiter für begehbaren Kesselscheitel. 
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Rauchrohrreinigungsgerät  

Reinigungsgestänge mit Handgriff und aufschraubbaren Drahtbürstenaufsätzen, passend zu den 

Durchmessern der Rauchrohre des Kessels.  

Satz Schwingungsdämpfer zur reduzierten Schwingungsübertragung auf das Fundament und Kör-

perschalldämmung durch berechnete, schwingungsisolierte Lagerung.  

Kesselfronttür mit Wärmedämmung und nachstellbarer Schließvorrichtung, als Befahr- und Besichti-

gungsöffnung des Feuerraumes, zur rauchgasseitigen Reinigung und Revision und zum Anbau des 

Brenners.  

Brennerausmauerung(en), passend zu Brenner 

Flammenschauloch zur Besichtigung der Flamme, mit Schauglas lichter Ø 32 mm, Schutzklappe und 

Anschluss für Kühlluft und Messung. 

Abgaswärmerückgewinnungsanlage für die zusätzliche Wärmenutzung der Abgase im Kondensati-

onsbetrieb. Einbau an die Abgaskammer des Kessels, bestehend aus: 

Abgaswärmetauscher mit Edelstahl-Glattrohrbündel 

Abgaskammer mit Abgaskondensatstutzen und Revisionsöffnung abgasseitig, alle Kondensat berühr- 

ten Bauteile in Edelstahlausführung 

Abgasanschlussstutzen mit Gegenflansch, Dichtung, Schrauben und Muttern. 

Isolierung des Abgaswärmetauschers mit 100 mm dicken Mineralwollematten und Schutzmantel aus 

strukturiertem Aluminium. 

NOT-Aus-Taster für Steuerschrank 

Überspannungsableiter - vierpolig in modularer Bauweise für Kessel- und Anlagensteuerschränke 

400 VAC.  

Gasfeuerung vollautomatisch, ausgerüstet nach EN 676 für Feuerraumüberdruck, 

bestehend aus: 

1 Brenner mit 

- Zündeinrichtung 

- Brennstoff-Luft-Verhältniseinrichtung 

- doppelter Brennstoffsicherheitsabsperrarmatur 

Leistungsregelung, bestehend aus: 

- Temperaturmessumformer zur Bereitstellung eines proportionalen Signals 0/4-20 mA 

- Einschraub-Schutzhülse für den Einbau des Temperaturaufnehmers, um einen Austausch des Auf-

nehmers ohne Systementleerung zu gewährleisten. 

Verbrennungsluftgebläse, am Brenner angebaut, mit Motor 

Automatische Brennersteuerung nach den gültigen Europäischen Normen. 

Elektronischer Verbund zur Steuerung des Brennstoff-Luftverhältnisses. Das Signal aus der Leistungs-

regelung wird über einen elektronischen Schaltverstärker zur Ansteuerung der Stellantriebe für Luft, 

Brennstoff und ggf. Mischeinrichtung entsprechend einer voreingestellten Verbundkurve verwendet. 

Feuerungs-Management-System 
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Mikroprozessorgestützte Brennersteuerung für Gas- oder Ölfeuerungen, einschließlich Flammenüber-

wachung 

- Benutzeroberfläche Service- und Parametrierfunktionen 

- Direkte Einstellmöglichkeiten über Funktionstasten 

- Elektronische Verbundsteuerung 

- Betriebsstundenzähler 

- Brenneranlaufzähler 

Automatische Kontrolleinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Gassicherheitsabsperrarmatur. 

Drehzahlsteuerung mit Frequenzumrichter für Verbrennungsluftgebläse, bestehend aus: 

- am Brenner angebautem Frequenzumrichter 

- Drehzahlüberwachung 

- Schalteinrichtungen 

O2-Regelung und Anzeigeeinrichtung je Brenner, bestehend aus: 

- Sauerstoff-Messsonde 

- Sauerstoffregel- und Überwachungsmodul mit Lambda-Transmitter im Wandaufbaugehäuse 

Verwendungszweck 

Brennstoffeinsparung bis max. ca.0,5 % durch Konstanthaltung des Restsauerstoffgehaltes im Abgas. 

Kompensation der Störeinflüsse auf die Verbrennung, wie z.B. Änderung der Lufttemperatur, des Luft-

druckes und des Brennstoffheizwertes. 

Prüfbrenner zur Entlüftung und Prüfung der Gasregelstrecke,  

komplett mit Druckknopfhahn, Leitung und Verschraubung. 

Randbedingungen für NOx -Emissionszusagen im Bereich TA-Luft: 

Grundlage für NOx: NOx bezogen auf 3 % O2, berechnet als NO2 im trockenen Abgas. 

Die Messunsicherheit wird bei der Messung vom Messwert abgezogen. 

Schalldämmhaube für Brenner, in fahrbarer und zerlegbarer Ausführung. Außenmantel aus korro-

sionsresistentem Material, ausgekleidet mit temperaturfestem Dämpfungsmaterial nach DIN 4102, 

verblendet mit Lochblech. Lieferung lose, für bauseitige Montage. 

Hinweis: Die Geräuschminderung durch das Anbringen einer Schalldämmhaube über einen Brenner ist 

ausschließlich auf die Reduzierung der mechanischen und strömungsbedingten Brennergeräusche zu-

rückzuführen. Die Brennerschalldämmhaube ist für höhengleiche Aufstellungsfläche mit dem Kessel 

ausgelegt. 

Sicherheitstechnische Ausrüstung (Kesselteil) 

zur Einbindung in geschlossene Anlagen gemäß EN 12828,STB in elektronischer Ausführung 

gem. R&I  

Anbindung der Kesselanlage an die Zentrale-Steuerung 

mittels PROFIBUS-DP, bestehend aus Kommunikationsprozessoren mit Anbindungsmöglichkeit an eine 

Zentrale-Steuerung zur Übertragung von Betriebsmeldungen, aktuellen Prozessdaten der Kesselsteue-

rung und Steuerungsmöglichkeiten von der übergeordneten Leittechnik. 

Kesselsteuerschrank für Kesselsteuerung  
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Grundfunktionen: 

- Leistungsregelung 

- Leistungsvorgabe von übergeordneter Steuerung gemäß Steuerungskonzept 

- separate Brennerleistungsrückmeldung zum Aufschalten auf die übergeordnete Steuerung mit 

Übergabe auf Klemmleiste 

- Betriebs- und Störmeldungen Brenner, Dichtheitskontrolle, Sicherheitseinrichtungen 

Einbindung der elektr. Steuerung 

Die Anforderungen an den Signalaustausch zur Brennersteuerung bzw. zur Ansteuerung und Einbin-

dung der Brennersteuerung sind gem. Datenpunktliste, sowie Steuerungskonzept umzusetzen.  

Die Ansteuerung der Kesselpumpe P1, der AWT Pumpe P2 sowie des 3 Wege Mischers MV1 wird über 

die Zentrale-Steuerung realisiert. Für den Signalaustausch erforderliche Klemmleisten sind zu berück-

sichtigen. Einbau der Beistellung: SIMATIC HMI TP1900 COMFORT (6AV2124-0UC02-0AX1) 

Liefer- und Leistungsumfang Gaskessel 

Liefern, Zusammenbau und Aufstellung der zuvor beschriebenen Gaskesselanlage inkl. aller aufgeführ-

ten Komponenten und beschriebenen Leistungen 

 

Fabrikat der Planung:   Bosch       

vorgesehener Typ     UT-L 34     

angebotenes Fabrikat:           

angebotener Typ           

Anzahl:            1 Stück  

         

EP / GP   

6.14.1.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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6.14.2 Installationsleistungen Gaskesselanlage 

 Abgasschalldämpfer Gaskessel 6.14.2.1

Abgasschalldämpfer mit Anschlussflanschen, in zylindrischer, vollständig kondensatresistenter Edel-

stahlausführung für den Einbau in die Abgasleitung nach dem Kessel. Oberfläche metallisch blank mit 

gebürsteten Nahtstellen, ausgekleidet mit temperaturfestem Dämpfungsmaterial nach DIN 4102, ver-

blendet mit Lochblech, Hebeösen, Entwässerungsanschluss für anfallendes Abgaskondensat. Minde-

rung des Summenschalldruckpegels an der Schornsteinmündung nach Vorgaben aus dem 

Schallgutachten, Einbaulage horizontal. 

 

Anzahl            1-Stück 

 

        EP / GP  

6.14.2.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Abgasklappe 6.14.2.2

Abgasabsperrarmatur zur Reduzierung der Energieverluste bei Brennerstillstand, bestehend aus: 

einem Gehäuse mit angeschweißten Flachflanschen DN500, einer temperaturbeständigen elektrischen 

Drehklappe mit Welle, einem Handhebel mit Feststellvorrichtung und Endschalter. Mit Gegenflanschen, 

Schrauben, Muttern und Dichtungen.  

Inklusive elektromotorischem Stellantrieb zur Betätigung der Abgasregelklappe in Verbindung mit 

der Kesselsteuerung zur Reduzierung der Engergieverluste bei Brennerstillstand. 

Funktion 

Anzahl            1-Stück 

 

        EP / GP  

6.14.2.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Abgasseitige Installation Gaskesselanlage 6.14.2.3

Hinweis: Für die Rohrleitungsstrecke vom Gebäudeaustritt auf der Ostseite des Gebäudes bis zum 

Schornsteineintritt ist die Stahlkonstrukion zur Aufnahme der Rohrleitungen mitzuliefern. Die Kon-

struktionen sind so auszulegen, dass bei der zukünftigen Ausbaustufe die Abgasleitung für Gaskessel 2 

dort aufgelegt werden kann.  
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Komplettverrohrung verbindende Rohrleitungen im Abgassystem in geschweißter Ausführung. Ver-

bindungen zu den Abgaskomponenten wie Schalldämpfer und Kompensatoren und zum Schornstein 

mit Flanschverbindungen. u Inklusive der Halterungs- und Unterstützungskonstruktionen (im Außen-

bereich in feuerverzinkter Ausführung: Kategorie C4-L nach DIN ISO 1461). Ausbildung von Fest- und 

Loslagern sowie Kompensatoren in erforderlicher Stückzahl auch am Schornsteineintritt. Einschließlich 

Equipment (Bauteile, Baugruppen, Komponenten etc. und komplette Instrumentierung inklusive der 

im R&I-Schema dargestellten ½“-Muffen zur Ermittlung Abgasgegendruck) inklusive Dämmung bzw. 

Anstrich laut Spezifikationen 

Rohrmaterial /Werkstoff 

abgasseitig      1.4571 oder 1.4404 

kondensat-/abwasserseitig   1.4571 oder 1.4404 

 

Realisierung: Lieferung und Montage abgasseitiger Temperatur-Aufnehmer (PT-100 Fühler) und ab-

gaskondensatseitige elektrische Begleitheizungen sowie Komplettverkabelung sämtlicher abgasseitiger 

Anlagen und Systeme inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungsweg-

ausbau. 

Ausführung Kondensatsystem in geschweißter Ausführung 

 

Prüfkomplex:  

Herstellen liefern und Montieren eines Prüfkomplexes für Abgas-Emissionsmessung nach DIN EN 

15259 und zur Druckprobe der Abgasanlage, ausgeführt in Edelstahl (1.4571). Prüfkomplex im We-

sentlichen bestehend aus: 

Abgas-Emissionsmessung: 

- 2 Stück 3“ Einschweißmuffen (40 mm lang) mit Innengewinde und Verschlusskappe;  

Muffen um 90° versetzt 

- 1 Stück 1“ Messöffnung (Gaskomponentenermittlung) mit Verschlusskappe; Messöffnungen-

gen um 90° versetzt 

- Einlaufstrecke mindestens 5 x Nenndurchmesser Abgasrohr 

- Auslaufstrecke mindestens 3 x Nenndurchmesser Abgasrohr 

Druckprobe: 

- Realisierung Abdrückmöglichkeit ausgeführt in Edelstahl (1.4571)bestehend aus: 

- 2 Stück DN150 Stutzen (40 mm lang) mit Flansch und Blindflansch einmal nach Abgasaustritt 

am Kessel und einmal nach dem Austritt der Abgasleitung aus dem Gebäude an geeigneter 

Stelle.  

Die Anordnung hat so zu erfolgen, dass die Prüfungen ohne Leiter, Gerüst, Hubsteiger oder ähnlicher 

Hilfsmittel möglich ist. Gegebenenfalls sind feste Zustiegsbühnen im Preis zu berücksichtigen. 

 

Anzahl            1-Stück 
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        EP  /  GP  

6.14.2.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Kondensatableitung Gaskessel 6.14.2.4

Lieferung und Leistungsumfang: 

Abwasserhebeanlage zur Förderung des Kondensats aus Brennwertgeräten, für Dauerbetrieb geeignet, 

inkl. Störmeldekontakt (Überlaufwarnschalter), ausgelegt für das am Gaskessel anfallende Kondensat, 

inklusive der Kondensatleitungen zur Abführung des Kondensats in die Neutralisation der BHKW-

Anlage.  

Anzahl            1-Stück 

 

        EP  /  GP  

6.14.2.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Installationsleistungen heizwasserseitig Gaskessel 6.14.2.5

Liefer- und Leistungsumfang 

Einzelkomponenten  

Armaturensatz (Absperrarmaturen, Kompensatoren) und Messgerätesatz (örtliche Temperatur- und 

Druckmessgeräte / Temperatur-Aufnehmer für Regelprozesse) 

Be- und Entlüftungs- sowie Entleerungseinrichtungen; Ein- und Auslaufstrecken für beigestellte Wär-

memengenzähler, (Gaskessel und AWT-Kreis) Umwälzpumpeneinheiten (Kesselpumpe und AWT-

Pumpe) mit externem Frequenzumrichtern Fabrikat Danfoss (drehzahlgeregelt, vorlauftemperaturge-

führt) inklusive Armaturen- und Messgerätesätze, 

Elektrisches Dreiwege-Regelventile als Rücklauf-Temperatur-Anhebung inklusive Temperatur-

Aufnehmer.  

Statische Druckhaltung (Membranausdehnungsgefäß mit Kappenventil). 

Lieferung und Installation (einbringen, stellen, ausrichten, anschließen) sämtlich benannter Heizwas-

sertechnischen Einzelkomponenten inklusive Unterstützungs- und Befestigungseinrichtungen sowie 

allgemeiner Stahlbau entsprechend Erfordernis. 

 

Komplettverrohrung Heizwasserseitig (verbindende Rohrleitungen mit Halterungs- und Unterstüt-

zungskonstruktionen einschließlich Equipment (Bauteile, Baugruppen, Komponenten etc.) inklusive 

Dämmung laut Spezifikation. 
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Druckstufe       PN 16 

Rohrmaterial /Werkstoff     P235GH / 1.0345 

 

Anzahl            1-Stück 

 

        EP  /  GP  

6.14.2.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Elt.-, MSR- und Leittechnische Leistungen Gaskessel 6.14.2.6

 

Liefer- und Leistungsumfang 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher gaskesseltechnischer Systeme inklusive notwendigem 

Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

Einspeisung, Ansteuerung, und Signalübertragung von / zur Zentralen-Steuerung 

Anzahl  

           1-Stück 

 

        EP  /  GP  

6.14.2.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Schornsteinanlage 6.15

6.15.1 Liefer- und Leistungsumfang Schornsteinanlage 

Stahlschornstein in freistehender, 2-teiliger, doppelwandiger und selbsttragender Bauart. 

Berechnung und Ausführung nach DIN V 4133 / EN1993-3-2.  

(Hinweis: Insellage Sylt) 

Schornsteinhöhe    26 m 

Eine Mindestschornsteinhöhe von 26m über Grund ist einzuhalten. 

Tragrohrdurchmesser   ca. 2000 mm 

Innenzugdurchmesser Gaskessel 2*500 mm 

Innenzugdurchmesser BHKW  2*400 mm 

Bestehend aus folgenden Komponenten: 

Tragrohr aus Stahl S235JR/S355J2 gemäß EN10025-2. Wanddicke entsprechend statischer Berech-

nung, 

Schornsteinfuß, bestehend aus einer Grundplatte mit den erforderlichen Versteifungen. 
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Ankerkorb 

Die Standardlänge der Ankerbolzen beträgt zwischen 750-1200 mm abhängig von den Bolzengröβen. 

Vorablieferung des Ankerkorbs auf die Baustelle. 

Innenzüge hergestellt aus Edelstahl W.Nr. 1.4571 gemäß EN10088-1 mit einer Wanddicke von 2 

mm. 

Schornsteinköpfe aus Edelstahl W.Nr. 1.4571 gemäß EN10088-1 hergestellt und so ausgeführt, dass 

die Ausdehnungen des Innenzuges sowie die Regenabdichtung über den Zwischenraum zwischen In-

nenzug und Tragrohr aufgenommen werden können. 

Isolierung der Innenzüge aus 2-lagigen Steinwollmatten (100 kg/m3) auf Drahtgewebe gesteppt, 

Gesamtdicke: 2 x 30 mm, mit entsprechenden Halterungen an den Innenzügen, die ein festes Anlie-

gen gewährleisten. 

Rauchgaseintrittsstutzen DN500 und DN 400 

in ca. 3,7 und 7,5 m Höhe über der Fuβplatte (jedoch min. 2,5 x Di). Der Rauchgaseintrittsstutzen 

wird durch das Tragrohr durchgeführt und schließt ca. 150- 200 mm außerhalb und parallel des Trag-

rohres. Der Rauchgaseintrittsstutzen wird mit Anschlussflansch, Gegenflansch, Schrauben und Dich-

tungen ausgeführt.  

Reinigungsöffnung NW 200 mm mit Tragrohrdurchführung und gasdichtem Verschluss. 

Innenzugentwässerung mit Ablauf 2“ durch das Tragrohr geführt. Material aus Edelstahl mit Nippel 

und Endmuffe aus PVC. 

Belüftungsöffnungen am Schornsteinfuß und -kopf für Hinterlüftung des Tragrohres. 

Steigschutzleiter, Typ TBA II ausgeführt aus S235JR Stahl und in feuerverzinkter Ausführung. 

(Korrosivitätskategorie C4-L nach NORM EN ISO 12944,). 

ab etwa 0,5/2,5 m Höhe bis zur Schornsteinspitze. Ausführung nach 18799-2 mit Fallschutzschiene, 

Fangvorrichtung, Gurt und Arbeitspodest am Kopf. Ruhepodest je 6 m Leiterlänge. 

Die oberen 3/6/9 Meter der Sicherheitsleiter werden in Edelstahl 1.4404 ausgeführt. 

Blitzschutzanschlusslaschen aus Edelstahl am Schornsteinfuß platziert, um 180° versetzt. Ausfüh-

rung gemäß den allg. Blitzschutzbestimmungen (ABB). 

Hebeösen am Kopf jeder Sektion. Schornsteinteilig mit Stck. äußeren Flanschverbindungen. 

Einfache Begehung bei der Flanschverbindung gemäß DIN V 4133. 

hydraulischer Schwingungsdämpfer am Tragrohr um den Schornsteinkopf herum montiert. 

Feuerverzinkte Kopfbühne 360 ausgeführt aus S235JR Stahl mit seitlichem Geländer und eingeleg-

ten, feuerverzinkten Lichtgitterrosten Typ Press (P) DIN 24537, Größe 30x30/30x3/10x2. Laufbreite 

ca. 600 mm. Ausführung gemäß EN ISO Norm 14122-3. (Korrosivitätskategorie C4-L nach NORM 

EN ISO 12944, Schutzdauer lang) 

Korrosionsschutz der äußeren Oberflächen des Tragrohres: 

- Sandstrahlen gemäß EN ISO 8501-1:2007, SA 2 1/2 

- 1 x 40 my Zinkspray Grundanstrich 

-  2 x 70 my Epoxy Zwischenanstrich- 1 x 60 my Polyurethan Deckanstrich 

- Gesamttrockenschichtstärke etwa 240 my. 
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Korrosionsschutz gemäß DS / EN ISO 12944-5:2007, Klasse C4L 

Farbe: Weiß RAL Ton 9003 (oder nach Wahl des AG) 

Baugenehmigungsunterlagen in deutscher Sprache, bestehend aus: 

- statischer Berechnung 1-fach. 

- Hauptzeichnung für Genehmigung 1-fach. 

- Manufacturer’s Record Book, 1-fach 

Transport Lieferung des Stahlschornsteines frei Aufstellungsort (Westerland Sylt) inklusive Abla-

dung. 

Montage: Komplettmontage des Schornsteins inklusive Gestellung des erforderlichen Montageperso-

nals, der erforderlichen Autokrane, und Hebewerkzeuge. 

Allgemeines: inklusive folgender Leistungen 

Prüf-, Genehmigungsgebühren und Verzollung.  

Erstellen der Fundamentstatik und Fundamentzeichnung. 

Einholung der Genehmigung für den Transport,  

evtl. Rückbauten auf der Straße, wie Entfernen von Straßenbeschilderungen sind im Gesamtpreis zu 

kalkulieren. 

Anschluss an die Erdringleitung direkt im Anschluss an die Schornsteinmontage.  

Ankerkorb:  

Austausch der technischen Details mit dem Planungsbüro und dem AN Hochbau zum Einbau des An-

kerkorbs. Anlieferung Abladung des Ankerkorbes, inklusive Zusammenbau des Ankerkorbes sowie 

Einbetonierung gemäß Steelcon Einbauleitung in der Bauphase Hochbau. 

Koordinierung der Termine mit dem Planer und AN Gewerk Hochbau, zum Einbau des Ankerkorbs 

und der Untergiessung des Schornsteines direkt im Anschluss an die Schornsteinmontage. 

 

Spannungsfreie Anschlüsse an die Rauchgas- und Kondensatsammelleitung. Untergiessung des 

Schornsteines direkt im Anschluss an die Schornsteinmontage. Eindeckung vom Rauchgaseintrittsstut-

zen und evtl. Messstutzen. 

Werksprüfung: Eine Werksprüfung der Schornsteinanlage ist vorzusehen.  

Fabrikat der Planung:      Steelcon    

angebotenes Fabrikat:           

Anzahl:            1 Stück  

        EP  /  GP  

6.15.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 
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6.15.2 Sonderfarbgebung Schornstein 4-farbig 

Lieferung und Ausführung eines äußeren Farbanstrichs für den Schornstein in 4 Farben. 4 Farbwechsel 

über die gesamte Speicherhöhe in ungerader Linie.   

Anzahl:            1 Stück 

        EP /  GP  

6.15.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 

6.15.3 Schornstein Berechnung nach DIN EN 13384-1 für Gaskessel u. BHKW 

Berechnung der Abgasanlagen nach DIN-EN 13384-1. Drei einzelne Berechnungen für zwei BHKW-

Modulanlagen und für eine Gaskesselanlage jeweils als Funktionsnachweis. 

Anzahl:            3 Stück 

        EP  / GP  

6.15.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :    /  EURO 

 Schwenkkrananlagen 6.16

Für Wartungs-und Instandhaltungsanlagen an den BHKW-Modulen sowie zum Transport von Werkzeu-

gen, Materialien und Betriebstoffen sind insgesamt 3 Krananlagen  geplant. Jeweils ein Wandschwenk-

kran pro Modulraum und ein Deckenkran  oberhalb der Deckenöffnung im Gaskesselraum. (im 3D 

Modell zeichnerisch dargestellt). Die Lasten wurden bei der statischen Bemessung der Wände und De-

cken berücksichtigt.  

6.16.1 Schwenkkrananlagen für BHKW-Modul 1 und 2 

Die nachfolgend aufgeführten technischen Angaben beziehen sich auf eine Krananlage die für War-

tungsarbeiten an BHKW-Module Typ Jenbacher JMS 416 ausgelegt wurde.  

Liefer- und Leistungsumfang: 

Wandschwenkkran mit Wandkonsole, Hand-Rollenfahrwerk, Elektrokettenzug, Kabelzuführung, Hänge-

taster zur Bedienung, Netzanschlussschalter. 

- Traglast   500kg 

- Hubhöhe ca.   3,5m  
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- Schwenkbereich  180 ° 

- Ausladung ca.   3.500mm 

- 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub) 

- Betriebsspannung  400Volt 

Komplettmontage der Krananlage inklusive elektrischen Anschluss.  

Inbetriebnahme, Lastprobe mit 1,25-facher Nennlast, Probelauf und Sachkundigenabnahme.  

Anzahl:            2 Stück 

        EP / GP  

6.16.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.16.2 Decken-Krananlage für Materialtransport  

Für die Krananlage wird bauseits ein HEB 160 Stahlträger / Länge 4m unter die Decke montiert. 

Liefer- und Leistungsumfang: 

Elektro-Rollenfahrwerk, Elektrokettenzug, Kabelzuführung, Hängetaster zur Bedienung, Netzan-

schlussschalter, Stromschienen, Flachleitungen,  

- Traglast   800kg 

- Hubhöhe ca.   38m  

- 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub) 

- Betriebsspannung  400Volt 

Komplettmontage der Krananlage inklusive elektrischen Anschluss.  

Inbetriebnahme, Lastprobe mit 1,25-facher Nennlast, Probelauf und Sachkundigenabnahme.  

Anzahl:            1 Stück 

        EP / GP  

6.16.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Kombinierte Gaswarn- und Rauchmeldeanlage mit USV 6.17

Gaswarnzentrale zur Messung brennbarer und / oder toxischer Gase sowie Sauerstoff mit Rauchmel-

der und eigener USV; Installation der Auswerteeinheit in die Schaltwarte. 

6.17.1 Liefer- und Leistungsumfang K-GW-RMA mit USV 

Liefer- und Leistungsumfang 
Einzelkomponenten für Betriebsräume und alle mit diesem lufttechnisch verbundenen Räumen 
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- Zentral-/Auswerteinheit mit 8 Eingangskanälen für Gas- und Rauchsensoren 

- 3 Stück Gassensoren (Einzelverarbeitung - BHKW1, BHKW2, Gaskessel1) 

- 4 Stück Rauchsensoren (Einzelverarbeitung - BHKW1, 1 x BHKW2, 1 x Gaskessel 1 x Netz-

pumpenraum) 

- 2 Stück Blitzleuchten „rot“ / 2 Stück Blitzleuchten „gelb“ / 1 Stück Signalhupe 

- inkl. einer USV 

elt.-, MSR- und leittechnische Leistungen: Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher „K-GW-RMA-

seitiger“ Anlagen und Systeme u.a. Leistungs- und Steuerverkabelung inklusive Verlege- und Installa-

tionsmaterial und Aufschalten der Auslöse- und Meldekontakte in die Sicherheitsketten und die Zent-

rale-Steuerung, inklusive notwendigem Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. 

 

Und zeitlich versetzte Inbetriebnahme mit örtlicher Funktionsabnahme nach Kalibrierung mittels Prüf-

gas durch den Produkthersteller, inklusive Protokollierung  

Fabrikat der Planung:   ExTox 

vorgesehener Typ:   ET-8D2 

angebotener Typ:         

angebotenes Fabrikat:         

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP / GP  

6.17.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Elt.-, MSR- und Leittechnische Liefer- und Leistungsumfänge 6.18

6.18.1 Verkabelung 

 Steuer- und Leistungsverkabelung Hilfsbetriebe 6.18.1.1

Zu der Steuer- und Leistungsverkabelung gehört der komplette Ausbau der Kabelwege, das Verlegen 

der Leitungen sowie das Absetzen und beidseitige Auflegen der Leitungen in den einzelnen Schalt-

schränken und Verteilern. Materialien zur Kabeleinführung gem. Herstellerangaben der Komponenten 

sind zu liefern. Inklusive beidseitiger Kabelbeschriftung nach Vorgaben der BVB Elektro HAWN. 

Die Verkabelung erfolgt zwischen den:  

- Mittelspannungsschaltanlage im UW Gebäude und der Zentralen-Steuerung 

- NSHV und der Zentralen-Steuerung 

- NSHV zu den einzelnen Schaltschränken (Einspeisung der Schaltschränke)  
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- Netzpumpenschrank zu den Feldgeräten (über Frequenzumrichter) 

- Netzwerkverkabelung zum beigestellten Netzschrank / Teilnehmern gem. Steuerungskonzept 

- Messstellen und Kontakte gemäß Datenpunktliste und Steuerungskonzept auf die jeweiligen 

Zielorte.  

Für die Verkabelung sind ausschließlich Kupferleitungen zu verwenden. Aluleitungen als Versorgungs-

leitungen werden nicht akzeptiert. Für Messleitung und Antriebe, welche über Frequenzumrichter an-

gesteuert werden, müssen geschirmte Kabel verwendet werden. Herstellerangabe, 

Verlegevorschriften, Anforderungen an Kabeltyp und Querschnitt sind zwingend zu beachten. 

 

Schaltschrankbenennungen  

gem. BVB Elektro Niederspannung 

Alle vom AN gelieferten Schaltschränke sind gemäß BVB Elektro zu benennen. Sofern Systeme nicht 

zugeordnet werden können, ist eine Bezeichnung beim AG abzufragen. Kabelbezeichnungen sind 

ebenfalls gem. den Festlegungen und Vorgaben der BVB Elektro auf die verlegten Kabel / Leitungen zu 

verwenden und aufzubringen.  

 
 

Verdrahtung Spannungsversorgung aus der +A01 NSHV Heizwerk (TN-S) 

- +A41 Netzpumpenschrank (Lüftungssystem integriert +A09) 

- +A02 Gebäude Installation 

- +A03 USV 

- +A04 Zentrale-Steuerung 

- +A05 IT (Netzwerk) 

- +A11 Kesselsteuerung 1 

- +A21 Modulsteuerschrank BHKW-Modul 1  

- +A22 Modulsteuerschrank BHKW-Modul 2 

- Dezentrale Steuerungen der Schmieröl-Anlage und Motorkühlwasser-Wartungssystem 

 

Spätere Ausbaustufe: 

- +A10 E-Kesselsteuerung 

- +A12 Kesselsteuerung 2 

 

Verdrahtung Neutralisation aus dem Netzpumpenschrank 

- Spannungsversorgung 230 VAC 

- Störmeldung zur Zentralen-Steuerung 

 

 

 

 



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  122 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

Verdrahtung Wärmemengenzähler 

Spannungsversorgung 230 VAC 

Verdrahtung der beigestellten Temperaturfühler mit dem Wärmemengenrechner nach Herstellervorga-

be. Verdrahtung des beigestellten Zählwerks mit dem Wärmemengenrechner nach  

Herstellervorgabe. Alle Wärmemengenrechner werden an die Zentrale-Steuerung angebunden. 

Verdrahtung Gasmengenrechner 

Spannungsversorgung 230 VAC oder 24 VAC 

Gasmenge Impuls (Nm³) 

Alle Gasmengenrechner werden an die Zentrale-Steuerung angebunden. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.1.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.18.2 Leistungs- und Steuerverkabelung Generatorabgang BHKW-Modul 1 und 2 

 Leistungsverkabelung Generator / Trafo BHKW-Modul 1 und 2 6.18.2.1

Zu der Leistungsverkabelung gehört der Ausbau der Kabelwege, das Verlegen der Leitungen sowie das 

Absetzen und Auflegen der Leitungen von den Generatoren über die einzelnen Generatorleistungs-

schalter-Schaltschränke, zum Transformator. Bei der Verkabelung der BHKW-Module (Generator) sind 

die Herstellervorgaben hinsichtlich der Leitungsauswahl (Typ und Querschnitt) sowie Kabeleinführun-

gen zu beachten und umzusetzen. 

Anzahl:            2 Stück  

        EP /  GP  

6.18.2.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :  /   EURO 
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 Leistungsverkabelung Eigenbedarfs-Trafo zur NSHV 6.18.2.2

Zu der Leistungsverkabelung gehört der Ausbau der Kabelwege, das Verlegen der Leitungen sowie das 

Absetzen und Auflegen der Leitungen vom Transformator zur NSHV. 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.2.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :  /   EURO 

 Steuerverkabelung Generatoren BHKW-Modul 1 und 2 6.18.2.3

Zu der Steuerverkabelung gehört der Ausbau der Kabelwege, das Verlegen der Leitungen sowie das 

Absetzen und Auflegen der Leitungen in den einzelnen Steuerschränken und Generatoren. 

Anzahl:            2 Stück  

        EP /  GP  

6.18.2.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :  /   EURO 

 Steuerverkabelung Eigenbedarfs-Trafo zur Zentralen Steuerung 6.18.2.4

Zu der Steuerverkabelung gehört der Ausbau der Kabelwege, das Verlegen der Leitungen sowie das 

Absetzen und Auflegen der Leitungen in den einzelnen Steuerschränken und Generatoren. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.2.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :  /   EURO 

 LWL Verkabelung 6.18.2.5

Es ist ein Lichtwellenleiter-Erdkabel vom bestehenden Lagergebäude auf dem Gelände der EVS, durch 

das Erdreich ins Heizwerk zu ziehen. Die Lieferung und Verlegung von Schutzrohren im Erdreich er-

folgt bauseits. Kabelzug durch verlegtes Schutzrohr durch AN. Auf Seiten des Lagergebäudes ist be-
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reits ein Spleiß-Verteiler (Patch Feld mit LC-D Anschluss) vorhanden auf den aufgespleißt und ange-

bunden werden muss.  

Anforderungen an den LWL: 

- LWL single mode 

- Güte OS1/OS2 

- Fasertyp 9/125 µm 

- 8 Adern / 4 Paare 

 

Das LWL Kabel ist in das Heizwerk einzuziehen und bis in die Schaltwerte zu verlegen. Aufspleißung 

auf IT Netzwerkschrank. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.2.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.18.3 Schaltschränke 

Ausstattung (Schaltschränke in Schaltschrankreihe einheitlich) 

Schaltschrank gemäß IEC 61439-1/-2, allseits geschlossen und ggf. anreihbar sowie ausgeführt als 

Standschrank / Seitenwände, Rückwand und Dachblech leicht abnehmbar, Tür in Fluchtrichtung 

schließend, Bodenblech mehrgeteilt mit staubfeste Kabeleinführungen / Kabelabfangschiene / Dach-

blech mit Verschraubungen / Einbindung Schaltschranktür, -gehäuse und sämtlichen abnehmbaren 

Flächen in Potentialausgleichssystem mit ausreichender Querschnittsbemessung (Ausführung unter 

Beachtung erforderlicher VDE/DIN Vorschriften) 

Rahmen gelocht mit mindestens 25 mm Raster zur flexiblen Schaltschrankausrüstung / Montageplatte 

tiefenverstellbar / Türöffnungswinkel bis 180° / Schaltschrankleuchte (Innenbeleuchtung) geschaltet 

über Türpositionsschalter sowie Service-Schuko-Steckdose über Fehlerstrom-Schutzschalter abgesi-

chert (Anschluss Schaltschrankleuchte und Steckdose vor Hauptschalter). DIN A4 Schaltplantasche in 

stabiler Ausführung auf Türinnenseite / Seiten- und Rückwände sowie Türen abnehmbar / vier demon-

tierbare Transportösen / Kabeleinführungen von unten / Schaltschranktür mit Stangenverschluss 

(mindestens Zweipunktverriegelung) und freiwählbarem Schließsystem / leicht austauschbar gegen 

alle gängigen Verschlusseinsätze und -systeme). Kennzeichnung Türeinbaugeräte mit gravierten 

Schildern sowie Bezeichnung (unverwechselbar) sämtlicher Betriebsmittel gemäß Schaltplanunterla-

gen (Beschriftung auf Bauteil und auf Montageplatte) / Innenverdrahtung mit einadrigen, flexiblen 

Leitungen(Adern) in abgedeckten Kunststoff-Kabelkanälen (Belegung maximal 75%) sowie Verdrah-

tungen zu Türeinbaugeräten in Schutzschläuchen Schaltschrank-Einspeisung über Hauptschalter (be-

dienbar von außen / mittels Vorhängeschloss sicherbar / Schaltschrankbelüftung über 
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Schaltschranktür bestehend aus Zulüfter inklusive Filtereinsatz und Schutzgitter sowie Abluftfilter mit 

Schutzgitter 

Material 

Schaltschrank aus Stahlblech / stabiles Winkelprofilrahmengerüst verwindungssteif durch mehrfache 

Profilierung / Blechdicke Rück- und Seitenwände mindestens 2,0 mm / Türblechdicke mindestens 2,0 

mm / Blechdicke Montageplatte mindestens 3,0 mm / allseitige Schaltschrank-Abdichtung mittels auf-

geschäumter Gummidichtungen 

Oberfläche 

3fach Behandlung (Phosphatierung, Elektrophorese-Tauchgrundierung und Struktur-Pulver-

beschichtung) von Türen, Wänden, Boden- und Dachblech (Ausführung in RAL 7035 / lichtgrau) / 

Rahmengerüst und Aufbaukonstruktion in verzinkter Ausführung 

Planungsleistungen 

- Abklärung sämtlicher Datenpunkte des Liefer- und Leistungsumfanges 

- Abstimmung und Festlegung sämtlicher Parameter und Betriebsprogramme 

- Festlegung bzw. Überprüfung der Schnittstellen zu anderen Gewerken 

- Abstimmung Montagestandorte für sämtliche Hardwarekomponenten 

- Festlegung aller Regelalgorithmen und Regelparameter als Softwareregler 

- Festlegung sämtlicher Verriegelungen und Anlaufüberbrückungen in SPS-Anlagensteuerungen 

- Nachweis: Selektivitätsbetrachtung aller Leistungsverkabelungen 

- Nachweis: Wärmeberechnung der Schaltschränke 

 IT Netzwerkschaltschrank 6.18.3.1

Standschrank mit Sichttür zur Aufstellung in der Schaltwarte 800x2000x600 (BHT).  

Ausbau zur Aufnahme von 19“ Komponenten inkl. 4 installierte Geräteböden  

- Redundantes Netzteil / Spannungsversorgung (Spannungs-Ebene nach Absprache) 

- Medienkonverter (Siemens OLM oder gleichwertig) für die Umsetzung Lichtwellenleiter auf 

Kupfer 

- Spleißverteiler (Telegärtner oder gleichwertig) 

Komponenten zur Realisierung eines sicheren Internet / Remote / VPN Zugriffs (Router, Firewall) wer-

den bauseits gestellt, installiert und parametriert. Einbringung, Aufstellung und Ausrichtung durch den 

AN. Netzwerkverkabelung gemäß Steuerungskonzept. 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.3.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Zentrale-Steuerung (Automatisierung) 6.18.3.2

Schaltschrank für den Einbau der bauseits beigestellten SPS-Komponenten (S7-300). Die SPS Kompo-

nenten bestehen u.a. aus einer 24V DC USV (Siemens Sitop), CP, Ein- und Ausgangskarten, Profil-

schienen. Die Installation erfolgt auf zwei Racks. Des Weiteren ist vom AN ein bauseits beigestelltes 

Siemens-Bedien-Multipanel SIMATIC HMI TP1900 COMFORT 6AV2124-0UC02-0AX1) in der Schalt-

schrankfront einzubauen und einzubinden. 

Die SPS Komponenten werden den AN vor Fertigung der Schaltschränke geliefert. Der AN ist für die 

betriebsfertige Installation im Schaltschrank inkl. Absicherungen und interne Schaltschrankverdrah-

tung verantwortlich. 24V DC Abgänge sind über Diagnosemodule abzusichern.  

 
Vom AN ist eine E/A-Belegung zu erstellen und dem Programmierer vorab zu liefern. 

Alle ankommenden Signale sind auf Klemmenleiste aufzulegen und schaltschrankintern auf die Ein-

und Ausgänge der SPS Karten zu führen. Analoge Messsignale sind bei Schaltschrankeintritt auf einer 

Schirmschiene aufzulegen. Der Umfang der Signale ist dem Vorabzug der Datenpunktliste zu entneh-

men. 

Lieferung aller erforderlichen Profibusstecker (beidseitig) 

 

Die Programmierung der Automatisierung sowie der Visualisierung erfolgt als Beistellung. 

Vor IBN ist eigenständig vom AN ein Vorab-Signalcheck durchzuführen. Zusätzlich ist im Rahmen der 

IBN zusammen mit dem Programmierer ein Signal- und Funktionstest durchzuführen. 

Haupt-Schaltschrankdaten (Standschrank zweitürig) 

- Schaltschrankhöhe      2.000 mm 

- Schaltschrankbreite      800 mm 

- Schaltschranktiefe      600 mm 

- Schutzart (innerhalb/(außerhalb) elektrischer Betriebsräume) IP 42 / (IP 54) 

- Schutzart (intern)      IP 20 

- Farbe        RAL7035 (lichtgrau) 

- Umgebungstemperatur      +5 / +40 °C 

- Relative Luftfeuchtigkeit      70 % 

- Typ / Fabrikat       TS8 / Rittal 

 

NOT-HALT-Steuerung 

Lieferung und Installation NOT-HALT-Steuerung. NOT-HALT-System nach DIN EN 60947-5-5 / ISO 

13850 / EN 50156-1. 

Über die NOT-HALT-Steuerung sollen selektiv bestimmte Bereiche abgeschaltet werden. Für die ein-

zelnen NOT-HALT-Abschaltketten soll jeweils ein Sicherheitsschaltgerät vom Fabrikat Pilz Typ Pnoz 

S4.1 oder gleichwertig zum Einsatz kommen. Für notwendige Kontakterweiterungen kann eine diversi-

täre Schützschaltung nach EN 50156-1 zum Einsatz kommen. 
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Die einzelnen Linien werden an die Zentrale-Steuerung übergeordnete Steuerung gemeldet werden. 

 
NOT-HALT-Linie 

- Betriebsraum BHKW1   2 x NOT-HALT-Taster      

- Betriebsraum BHKW2   2 x NOT-HALT-Taster 

- Betriebsraum Gaskessel  3 x NOT-HALT-Taster 

- Betriebsraum Netzpumpen  1 x NOT-HALT-Taster   

- Schaltraum EG    1 x NOT-HALT-Taster 

- Schaltwarte OG   1 x NOT-HALT-Taster 

- Abgasdeck BHKW   2 x NOT-HALT-Taster 

- Öllager     2 x NOT-HALT-Taster 

- Gebäude     2 x NOT-HALT-Taster 

- (außen mit Wetterschutz)    

Ausführung der Schalter: 

- Innenbereich: 

FR Ausführung, Leucht-Druck-Pilz-Schalter, rastend, verriegelnd, ohne Schlüssel 

- Außenbereich: 

Wetterschutzkasten mit Scheibe, Druck-Pilz-Schalter, rastend, verriegelnd, ohne Schlüssel 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.3.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Leistungsschrank Netzpumpenanlage / Lüftungsanlage / Hilfssysteme 6.18.3.3

 

Leistungsschrank im Wesentlichen zur Versorgung der Netzpumpen, Druckhaltung und Wasseraufbe-

reitung sowie der Lüftung. Der Schaltschrank besteht aus einer Einspeisung mit Sammelschienensys-

tem 250A Netzform TN-S, Überspannungsableiter Typ 2 nach EN 61643-11 und Sicherungsabgängen. 

 
Sicherungsabgänge 

Netzpumpe 1       3~400V, 50Hz, 15KW 

Netzpumpe 2       3~400V, 50Hz, 15KW  

Netzpumpe 3       3~400V, 50Hz, 15KW  

Druckhaltung       3 x 230/400V, 50Hz, C-20A 

Wasseraufbereitung      230V, 50Hz, B-16A 

Gaszähler       230V, 50Hz, B-16A 
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Wärmemengenzähler      230V, 50Hz, B-16A 

Lüftungssystem  (Spannung Nach Auslegung) 

Ölanlage 

Glykolanlage 

Reserven        

 

 
Haupt-Schaltschrankdaten (Standschrank zweitürig) 

Schaltschrankhöhe      2.000 mm   

Schaltschrankbreite      1.200 mm 

Schaltschranktiefe      600 mm 

Schutzart (innerhalb/außerhalb) elektrischer Betriebsräume IP 42 / IP 54 

Schutzart intern      IP 20 

Farbe        RAL7035 (lichtgrau) 

Umgebungstemperatur      +5 / +40 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit     70 % 

Typ / Fabrikat       TS8 / Rittal 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.3.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Zählerschrank 6.18.3.4

Zählermessschrank mit Wechselplatte gem. TAB der SH-Netz komplett mit Sichtfenster, 

Klemmleiste und Verkabelung liefern und montieren. Die Abrechnungszähler werden beigestellt. 

(Verkabelung 10 m 5 x 2,5 mm2 und 10 m 7 x 4 mm2). 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.3.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Industrielle Unterbrechungsfreie Stromversorgung 230 VAC inkl Batterien 6.18.3.5

Die USV- Anlage soll gewährleisten, dass mit dem vorhandenen Stromversorgungssystem jederzeit 

eine qualitativ hochwertige und sichere Stromversorgung für die angeschlossenen Verbraucher zur 

Verfügung steht. Die USV - Anlage arbeitet im Dauerbetrieb. Im Normalbetrieb wird der Verbraucher 

durch die Funktionskette Transformator, Gleichrichter, Wechselrichter und Ausgangstransformator 

versorgt. Inkl. elektronische Umschalteinrichtung (EUE) und interner Service-Bypass. 

 

Technische Daten: 

Leistung (cos phi = 0.8)   [kVA] 10 

Leistung (cos Phi = 1.0)  [kW] 8 

Betriebstemperaturbereich  0 … 40 °C (darüber Leistungsreduktion)  

Relative Luftfeuchte   5 … 95 % (nicht kondensierend) 

Lautstärke    < 65 db(A) (leistungsabhängig) 

Kabeleinführung   unten 

Farbe     RAL 7035  

Belüftung    redundant zwangsbelüftet 

Klassifizierung    VFI-SS-111 (nach IEC / EN 62040-3) 

Eingang 

Spannung    3 / N 400 V ± 15 %  

Frequenz    50 Hz ± 5 % / 60 Hz ± 5 % 

Gesamtverzerrung    THDi  (100 % Last) ≤ 5 

Eingangsleistungsfaktor  ≥ 0.99 

 

Ausgang (Wechselrichterbetrieb) 

Spannung    230 V  

Spannungstoleranz (statisch)  ± 1 % 

Frequenztoleranz   ± 0.1 % 

Gesamtverzerrung    THDu Lineare Last: ≤ 1 % 

Überlastbetrieb Wechselrichter  200 % für 3 s, 150 % für 60 s, 125 % für 10 min 

Überlastbetrieb Bypass   500 % für 100 ms, 150 % für 10 min 

Kurzschlussverhalten Wechselrichter 300 % für 3 s   

Kurzschlussverhalten Bypass  500 % für 100 ms 

Transformator Isolationstransformator 

 

Batterien 

wartungsfreie, verschlossene Blockbatterien (Gebrauchsdauer mind. 10 Jahre) 

Pufferzeit 4h 

Batteriekreisüberwachung 
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elektronischer Tiefenentladeschutz 

 

Überwachung / Meldung 

Min. Anlage gestört 

 

Touchpaneel 

- Grafische Oberfläche mit Darstellung des Energieflusses und des Anlagenstatus 

- Ereignismonitor für die letzten 1200 Ereignisse.  

Vollständige Dokumentation von Datum, Uhrzeit und Meldung im Klartext 

 

Steuerspannungs-Abgänge 

12 Stck. 2-pol. Sicherungsautomaten 6 A, mit Hilfsschalter 

12 Stck. 2-pol., Sicherungsautomaten 10 A, mit Hilfsschalter 

mit Hilfskontakt, auf Klemmen verdrahtet 

 

Anlage kpl. anschlussfertig verdrahtet, liefern, montieren und in Betrieb nehmen, 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.3.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Niederspannungshauptverteilung (NSHV) als TSK-Anlage 6.18.3.6

Die Niederspannungshauptverteilung dient der Versorgung und Verteilung nach Einspeisung über den 

Eigenbedarfstransformator.  

 

Der Hauptverteiler ist als typgeprüfte Schaltgerätekombination (TSK) nach Form 4 b. 

Die Schaltfelder sind aus verwindungssteifen, geschraubten Profilgerüsten mit Türen und Abdeckun-

gen aus Stahlblech (mind. 1,5 mm) auszuführen, Schutzart IP 43, Lackierung in RAL-Standard-

Farbton nach Wahl des AG. Je Feldteilung ist eine nicht brennbare Zwischenwand vorzusehen. 

Die Schaltfelder sind modular aufgebaut und haben einen gemeinsamen Grundrahmen. 

Sie bestehen aus folgenden geschotteten 

Funktionsräumen: 

- Geräteraum 

- Schienenraum 

- Kabelraum 
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Geräte- und Kabelräume sind durch Trennwände gegen das Nachbarfeld abgeschottet.  

Die Kabeleinführung in die Schaltfelder ist generell von unten. Die abgangsseitigen Anschlüsse der 

Schaltgeräte befinden sich direkt im Kabelanschlussraum. Bei Tätigkeiten im Kabelanschlussraum ist 

die Personen-/Anlagensicherheit durch Abdeckung der Anschlusselemente gewährleistet. 

Vorderseitige Türen, mit Drehknebelverschlüssen und Blindschaltbild, Steuerleitungen im Kabelan-

schlussraum. Hohe Feldtüren sind mit Stangenverschlüssen auszustatten. Für die Leistungsschalter 

sind offene Leistungsschalter mit ausreichend potentialfreien Kontakten für Betriebsmeldungen vorzu-

sehen. Lastabgänge werden mit Schaltersicherungsleisten sowie teilweise zusätzlich mit Messwandler 

zur Energieerfassung ausgeführt.  

Die Sammelschienen sind im rückwärtigen Teil der Schaltfelder einzubauen. Auch im Bereich der 

Platzreserve ist die Sammelschiene sowie die Wandlerverkabelung, etc. komplett auszubauen und mit 

Schutzabdeckungen zu versehen, so dass ein Nachrüsten von Sicherungsleisten unter Spannung prob-

lemlos möglich ist.  

Die Schaltfelder sind störlichtbogensicher zu schotten und zu isolieren. In Gerätekammern mit Leis-

tungsschaltern sind Meldekontakte für die Meldung an die Zentrale Steuerung vorzusehen. 

Berührungsschutz ist mit erhöhtem Standard auszuführen.  

Alle aktiven Bauteile sind vollständig gegen direkte Berührung zu sichern. 

 

Befehls- Melde- und Messgeräte sind frontseitig anzuordnen. Alle Betriebs und Störmeldungen der 

Anlage sind auf eine GL T-Klemmleiste mit Messer- Trennklemmen zu verdrahten. Für die Übergabe-

klemmleiste ist eine separate Klemmleiste mit Klartextbezeichnung der Meldungen anzufertigen. 

 

Die Anlage ist stückgeprüft zur Abnahme vorzuführen. Vor Auslieferung ist eine Werksabnahme mit 

Teilnahme des AN und des Planers erforderlich. 

 

Folgende Nachweise sind zu erbringen: 

- Nachweis der Stück- und Typprüfung 

- Nachweis der Kurzschlussfestigkeit 

 

Die Beschilderung der Schaltfelder, Einbauteile und angeschlossenen Kabel/Leitungen ist entsprechend 

den Vorgaben auszuführen. Alle nachfolgend anzubietenden Sicherungsgeräte mit Schmelzsicherun-

gen sind zur Abnahme mit einem Satz passenden, auf die Anlage dimensionierter 

Sicherungen zu bestücken. Es sind nur Sicherungselemente als Automat oder Sicherungslast-

trennschalter zugelassen. Schraubsicherungen sind grundsätzlich nicht zu verwenden. 

 

Anlagendimensionierung 

Die nachfolgend anzubietende NS-Schaltanlage besteht aus folgenden Feldelementen: 

- Feld 1: Trafoeinspeisung 1.000 kVA 
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- Feld 2: Abgangsfeld  

- Feld 3: Abgangsfeld  
 

Die Verbraucherabgänge teilen sich auf zwei Zählerebenen auf (siehe Zählerkonzept) 

1. Eigenbedarf 

2. Strom zur Stromerzeugung 

Gewählte einheitliche Höhe, 2.000 mm, Tiefe: 600 mm, Bedienung: von vorne, einseitig 

Türen: vorne, in Fluchtrichtung schließend. 

- Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz 

- Betriebsstrom: 2.000 A 

- Kurzschlussfestigkeit: 50 kA 

 

Technische Daten 

- Schutzart: IP40 

- Raum-Umgebungstemperatur: 35 Grad 0 

- Netzsystem: 3-Ph. + N, PE 

- Sammelschiene (Störlichtbogensicher isoliert), Kupfer 

- Sammelschienen-Nennstrom: 2000 A 

- Sammelschiene PE = 1200 A 

- Feldverteilerschiene 1600 A 

- Nennkurzzeitstrom lcw, 1 sek.: mind. 50 kA 

- Betriebsspannung: 3 AC 400 V, 50 Hz 

- Steuerspannung Steuerbefehle: 24 VDC 

Die Schaltanlage ist im Einzelnen aufgebaut als 3-feldriger Energieverteiler für Wandaufstellung. 

 

Feld 1 (Trafoeinspeisung) 

- Bemessungsstrom 2000 A, 

- Betriebsstrom: 2000 A 

- bestückt mit: 

- 1 offener Leistungsschalter 2000 A, 3 pol. 

- A-Auslöser: 24 VDC, A-Auslöser 230 V AC 

- Überlastauslöser: 1000 - 2000 A 

- Kurzschlussauslöser: 1,5-12 x In 

- Elektronischer Auslöser 

- Mechanischer Schaltspielzähler 

- Schutzabdeckung für Ein- und Aus-Schalttaster 

- Hilfsschalter frei belegbar auf Klemme 

Ein: 5 s / Aus: 5 ö / Ausgelöst: 1 W 

- 1 elektrische Schalterstellungsanzeige LED (Rot/Grün) 
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- 1 Stromwandler 2000/5A, KI. 0,5, 10VA 

- 1 Universalmessgerät Janitza UMG512 mit Profibusanschluss UMG 96 RM-P 

- 3 Motorschutzschalter mit Hilfsschalter 1s 1ö 

- 2 Einbautaster beleuchtbar 1 s 1 ö, d = 22 mm 

- Differenzstrom Messung inkl. Wandler und Anzeige 

- 4 Hilfsrelais 4s 4ö  

- 2 Sicherungsautomaten 2 pol. 6 A, 24 V mit Hilfsschalter 1 s 1 ö 

- 1 Sicherungslasttrenner NH00  

- 1 Überspannungsableiter 4pol. mit Meldekontakt Dehnventil DV / TNS / C 255 

- + DV 2p Klasse B 

- 3 LED-Einbauleuchten 230 VAC, d = 22 mm zur Anzeige Phasenausfall 

- 3 Fallklappenrelais mit Auslöse- u. Meldekontakt 

Alle Störmeldungen, Schnittstellen, potentialfreien Kontakte usw. sind auf Klemmleisten zu verdrah-

ten. 

 

Feld 2 + 3 

Sicherungslasttrennschalterfeld, Kabelanschlussraum 600 mm breit, 

Schaltersicherungsleisten = waagerecht, inkl. Sicherungen 

 

Bestückung: gem. Auslegung. 20% Reserve.  

Das Zählerkonzept ist für die Aufteilung der Verbraucherebenen zu beachten.  

 

Alle Störmeldungen, Schnittstellen, potentialfreien Kontakte usw. sind auf Klemmleisten zu 

verdrahten. 

 

Schaltgerätekombination kpl. liefern, montieren, einbringen, zusammenschrauben, lsolations-

prüfung durchführen und alle Kabel und Leitungen anschließen inkl. Einzelbeschriftung der Ka-

bel und Leitungen. 

(Feldbezeichnung und Kabelbeschriftung gemäß BVB Elektro) 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.18.3.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Mittelspannungs-Transformatoren 6.19

- Hermetik-Öltransformatoren mit Vollschutz und PT-100 zur Ferntemperaturanzeige, 

- reduzierte Verluste 

- OS- und US gekapselte Anschlüsse 

- Ölauffangwanne mit WHG Zulassung 

- Die Transformatoren stehen ebenerdig im Gebäude. Unterhalb der Transformatoren ist ein 

Doppelboden (H=800mm) mit Gitterrost auszubauen. Erforderliche Unterkonstruktionen 

(Stahlbau) sind zu fertigen. 

- Bauseitig: Liefern und verlegen der MS Kabel aus dem Umspannwerk ins Heizhaus. Abspann-

prüfung, Endverschlüsse und auflegen der MS Kabel OS-seitig. 

- Der AN hat bei der Auswahl der Transformatoren den max. zulässigen Schallleistungspegel des 

Schallgutachtens einzuhalten. 

- Die Wetterschutzgitter der Traforaumtüren werden in max. Größe ausgeführt. Es ist ein Ver-

lustleistungsnachweis zu führen und ggf. ist die Zulüftung zu optimieren. 

6.19.1 Trafo für BHKW-Modul 1 und 2 

Drehstrom-Öl-Leistungstransformator für Innenraumaufstellung als Hermetik Trafo,  

- AoAk Ökodesign 

- Nennleistung: 1.600 kVA 

- Übersetzung: 15 //0,4 kV +- 2 x 2,5 % 

- Schaltgruppe: Dyn 5 

- Nennkurzschlussspannung: uk= 6 % 

- Leerlaufverluste PO: 1200 W 

  angebotene PO:' ................... .' W 

- Kurzschlussverluste PK: 12000 W 

  angebotene PK: ' …................ .' W 

- mit gekapselten MS- u. NS-Steckanschlüssen mit Kugelbolzen 25 mm, 

- 2-K-Zeigerthermom., mit Hermetic-Vollschutz 

- 1 Satz Schwingungsdämpfer, 

- 1 x PT-100 Öltemperaturaufnehmer 

- 1 x Ölauffangwanne mit WHG Zulassung 

 

liefern, montieren und in Betrieb nehmen 

Anzahl:            2 Stück  

        EP / GP  

- Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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6.19.2 Traforaumausbau BHKW-Modul 1 und 2 

- Trafolaufschienen als Doppelbreitflanschträger, IPB 150, ca. 2,8 m lang, feuerverzinkt mit Ab-

standshalterung und aufgeschweißtem Flacheisen, 10 x 10 mm, als Sparkranzsicherung 

- Mittelspannungsanschlusskonstruktion, mit Cu-Schiene und 20 kV-Stützern, zum Abfangen der 

MS-Kabel im Transformatorraum liefern und montieren. 

- Niederspannungsanschlusskonstruktionen, mit Cu-Schiene, 2000 A und 1 kV-Stützern, zum 

Abfangen der NS-Kabel im Transformatorraum liefern und montieren. 

- Ausbau der Trafozelle mit einer Gitterrost-Doppelboden Konstruktion (800mm). Lieferung und 

Montage 

- Warnschilder mit Magnethaftstreifen, Trafozellen-Abschrankung liefern und montieren. 

- Erdungsgarnituren Cu 120 qm mit Flügelschrauben M12, abgestimmt auf die neue Anlage, 

inkl. Wandhalter liefern und montieren. 

 

Anzahl:            2 Stück  

        EP / GP  

6.19.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.19.3 Trafo Eigenbedarf 

Drehstrom-Öl-Leistungstransformator für Innenraumaufstellung als Hermetik-Trafo, AoAk Ökodesign 

- Nennleistung: 1.000 kVA 

- Übersetzung: 10 //0,4 kV +- 2 x 2,5 % 

- Schaltgruppe: Dyn 5 

- Nennkurzschlussspannung: uk= 6 % 

- Leerlaufverluste PO: 700 W 

  angebotene PO:' ................... .' W 

- Kurzschlussverluste PK: 7600 W 

  angebotene PK: ' …................ .' W 

- mit gekapselten MS- u. NS-Steckanschlüssen mit Kugelbolzen 25 mm, 

- 2-K-Zeigerthermom., mit Hermetic-Vollschutz 

- 1 Satz Schwingungsdämpfer, 

- 1 x Pt-100 Öltemperaturaufnehmer 

- 1 x Ölauffangwanne mit WHG Zulassung 

- 1x Leckage Warnung  

 

liefern, montieren und in Betrieb nehmen 
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Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.19.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.19.4 Traforaumausbau  (Trafo Eigenbedarf) 

- Trafolaufschienen als Doppelbreitflanschträger, IPB 150, ca. 2,8 m lang, feuerverzinkt mit Ab-

standshalterung und aufgeschweißtem Flacheisen, 10 x 10 mm, als Sparkranzsicherung 

- Mittelspannungsanschlusskonstruktion, mit Cu-Schiene und 20 kV-Stützern, 

- zum Abfangen der MS-Kabel im Transformatorraum liefern und montieren. 

- Niederspannungsanschlusskonstruktionen, mit Cu-Schiene, 2000 A und 1 kV-Stützern, 

- zum Abfangen der NS-Kabel im Transformatorraum liefern und montieren. 

- Ausbau der Trafozelle mit einer Gitterrost-Doppelboden Konstruktion (800mm). Lieferung und 

Montage 

- Warnschilder mit Magnethaftstreifen, Trafozellen-Abschrankung liefern und montieren. 

- Erdungsgarnituren Cu 120 qm mit Flügelschrauben M12, abgestimmt auf die neue Anlage, 

inkl. Wandhalter liefern und montieren. 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.19.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Erdung Potentialausgleich 6.20

Hauptpotentialausgleich nach DIN/VDE kpl. erstellen, einschl. Lieferung und Montage aller 

Zubehörteile, wie Potentialausgleichsleitungen, Potentialausgleichsschienen. Vor Beginn der Arbeiten 

ist im Rahmen der Ausführungsplanung ein schematisches Erd-/ Potenzialausgleichskonzept abzu-

stimmen. Die Auslegung der Schutzleiter Querschnitte ist gem. DIN VDE 0100-540:2007-06 nachzu-

weisen. 

 

Potentialausgleichsanschlüsse an vorhandene Metallkonstruktionen bzw. Rohrleitungen usw., einschl. 

Schellen in geeignetem, Korrosion verhindernden Material. 
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Potentialausgleichsanschlüsse an vorhandene Metallkonstruktionen bzw. Rohrleitungen usw., einschl. 

Schellen in geeignetem, Korrosion verhindernden Material.  

 

Kunststoffkabel, NYY 1 x 70 mm2 , CU, auf Kabelbahnen, Steigetrassen, in Rohren 

oder Doppelboden liefern und verlegen. 

 

Potentialausgleichsschienen, groß mit Abdeckung und Beschriftung, für ca. 25 Anschlüsse vorbereitet, 

einschl. Klein- und Befestigungsmaterial liefern und montieren 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.20 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Doppelboden Schaltwarte und Schaltraum  6.21

Liefern und verlegen eines Doppelbodens in Trockenbauweise als zweilagiges System mit Konformi-

tätszertifikat. Der Hohlboden besteht aus den unteren, 38 mm starken und den oberen, 38 mm star-

ken, werkseitig vorgefertigten, unbrennbaren Trägerplatten aus Calciumsulfat. Die beiden Lagen sind 

durch Verklebung kraftschlüssig miteinander verbunden. Die 600 x 600 mm großen Trägerplatten sind 

werkseitig mit Zahnfräsung versehen. Sie werden durch eine stufenlos höhenverstellbare Stützenkon-

struktion exakt auf Höhe einnivelliert und miteinander verklebt. Die Unterkonstruktion besteht aus 

verzinkten Stahlstützen, die am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt sind. 

- Bauhöhe:  OKF = ca. 1000mm 

- Plattenraster:  600 x 600 mm  

- Stützfußabstand:  600 x 600 mm 

- Schaltraum EG ca.  11 m² 

- Schaltwarte OG ca.  30m²  

Punktlast nach DIN EN 13213: 10000 N = 1000 kg/m2 Bruchlast nach DIN EN 13213: 40000 N Kon-

formitätszertifikat gemäß DIN EN 13213 und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 Oberfläche der 

Platten: Linolium (1mm, Farbe: grau) Baustoffklasse Trägerplatte nach DIN EN 13501 T1: Al 

Incl. 2 Stck. Plattenheber sowie komplett. staubfreien Anstrich des Rohfußbodens mit einer Kunststoff 

Dispersion System: MERO Typ Combi T - 38/38 GFV-10 
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Fabrikat der Planung:   MERO 

angebotenes Fabrikat:         

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.21 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Elektro-Gebäudetechnik 6.22

Das Gebäude erhält eine komplette Elektroinstallation in „auf Putz Montage“ mit verzinkten Kabelbah-

nen sowie in Alu-Rohr mit doppellaschigen Schellen. Es dürfen keine Kunststoffrohre und Kunststoff-

schellen verwendet werden. Alle Installationsgeräte sind als auf Putz Feuchtraumgeräte in schlagfester 

Ausführung vorzusehen. Alle Beleuchtungsstromkreise sind als Tastschaltungen über Stromstoßschal-

ter mit separatem Zentral Aus-Eingang vorzusehen. 

Die örtlichen Taster sind als beleuchtete a.P.-Feuchtraumtaster auszuführen. Für die Zentral-Aus-

Schaltung muss ein übergeordneter und mit Schutzdeckel versehener Taster im Leitstellenraum mon-

tiert werden. Die konkrete Umsetzung erfolgt auf Basis der DIN EN 12464-1: Beleuchtung von Ar-

beitsstätten in Innenräumen. 

Die Elektro-Installation beinhaltet folgende Einbaukomponenten  

 

6.22.1 Gebäudeausrüstung 

1 Stück Gebäudehauptverteiler als Standschrank zur Aufnahme folgender Einbauten (zzgl. 30 % 

Platzreserve) 

- 1 x Hauptschalter 250 A 

- 1 x Stück Überspannungsschutz Kombiableiter 4-pol. mit Meldekontakt  / Meldeleuchte 

- 1 x Sicherungslasttrenner bis 63 A 3-pol.  

- FI-Schalter 63 A, 0,03, 4-p. 

- Stromstoßschalter 2-pol, 230 V mit Zentral Aus 

- Sicherungsautomaten B 16 A 1-pol.  

- Sicherungsautomaten B 16 A 3-pol.  

- Sicherungsautomaten C 16 A 1-pol. 

- Sicherungsautomaten C 16 A 3-pol. 

- Dämmerungsschalter mit separatem Lichtfänger und Bewegungsmelder 

- H/O/A Umschalter 

- Schütze, 4-pol / 40 A  

- Komplett auf Klemmen verdrahtet 
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- 20% Reserve 

- Gleichzeitigkeitsfaktor Beleuchtung = 1 

 

5 Stück Kombination-Aufputzverteiler 

- Gehäuse in IP 54 

- Sichtfenster und Informationsfeld 

- RCD 4-polig / Abschaltung bei 30 mA 

- 1 x 32 A CEE 6h Kraftstromsteckdose mit Sicherungen 

- 2 x 16 A Schutzkontakt Steckdosen mit 

 

133 Stck. FR LED Wannenleuchten / Wandanbauleuchten 

- IP 65, IK 08 Edelstahlclipse, Kabelverschraubung 4000 K, 75 W, 7500 lm,  

- davon 35 Stck. mit 3h Notlichtbatterie  

 

18 Stück FR auf Putz Taster 

- beleuchtet Typ: Busch/Jäger, Gira oder glw.  

 

13 Stck. LED-Piktogrammleuchte 

- 25 m, IP 54, als Wand/Hängemontage, Batterie 3h 

 

1 Stck. Elektrogebläseheizer  

- für Sanitärräume mit 2000 W und eingebautem Thermostat 

 

1 Stck. Klimasystem bestehend aus: 

- Deckengerät mit Fernbedienung, 

- Kondensathebepumpe, Betriebs- und  

- Störmeldemodul sowie Digital-Inverter 

- Außengerät 

- Technische Daten 

- Kühlleistung: 10 KW 

- EER:   4 

- Heizleistung:  11 KW 

- COP:   4,4 

- kpl. liefern, montieren und in Betrieb nehmen 

 

Fabrikat der Planung:   Toshiba RAV-SP1104AT-E+ / RAV-SM1102CT-E 

angebotenes Fabrikat:          

 

Preis für gesamte Gebäudetechnik: 
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Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.22.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.22.2 Zutrittskontrolle 

Lieferung und Installation eines Zutritt Kontrollsystems der Fa. Bosch als Erweiterung des Bestehen-

den Systems gleicher Bauart auf dem Gelände der EVS. Das System besteht aus: 

 

- 1 x Zutrittskontrollzentrale Intus ACM 40 zur Installation in der Schaltwarte (Raum 101) 

- 3 x Zutrittsleser Delta 1000 zur Installation für Raum 001, 013 und 101 drückerarmaturseitig 

an der Gebäude Außenseite. Verkabelung 4 x 2 x 0,6mm². 

- Bauseitig werden die Türzargen mit einem Elektronischem Türöffner ausgestatte. Der Türöff-

ner ist via 2 x 2 x 0,6mm² auf der Innenseite der Türzarge der betreffenden Türen, drücker-

armaturseitig zu verkabeln. 

Realisierung Komplettverkabelung sämtlicher Systeme der Zutrittskontrolle inklusive notwendigem 

Installationsmaterial für den kompletten Leitungswegausbau. Es sind die Herstellerspezifischen Instal-

lationsvorschriften zu beachten (12VDC basierendes System, Leitungslänge max. 100m von den Zu-

trittslesern zur Zentrale).  

 

Die IBN, Parametrierung und softwareseitige Anbindung ist bauseitige Leistung. 

 

Einspeisung aus Gebäudehauptverteiler, Signalübertragung zur Zentralen-Steuerung 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.22.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Engineering 6.23

6.23.1 Ausführungsplanung Anlagenbau 

Erstellung der Ausführungsplanung für sämtliche AN seitigen technologisch / ausrüstungstechnischen 

Liefer- und Leistungsumfänge. 

Leistungsumfang 

- Auslegung/ (Überprüfung) sämtlicher Anlagen, Teilanlagen und Aggregate sowie Systeme 
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- Druckverlustberechnung der Heizkreisleitungen 

- Abgasgegendruckberechnung der Abgasleitungen 

- Erstellung/(Fortschreibung) Lage-, Aufstellungs-, Übersichts- und sonstige Detailpläne 

- Erstellung/(Fortschreibung) sämtlicher R&I Schemata 

- Erstellung sämtlicher Stücklisten (Rohrmaterial / Armaturen / Instrumente / Apparate) 

- Erstellung Konstruktions- und Detailunterlagen (Rohrleitungspläne mit Ansichten und Schnit-

ten, 3D-Darstellungen ) für sämtliche Rohrleitungssysteme und Hauptkabeltrassen 

- Erstellung Festigkeitsberechnung / Rohrleitungsstatik (Elastizitätsberechnung) für sämtliche 

Rohrleitungssysteme u.a. mit: 

- Lager- und Kompensationssysteme inklusive Lagerstellenverzeichnis der Unterstützungs- und 

Befestigungseinrichtungen 

- Erstellung prüffähiger statischer Nachweise für sämtliche zu liefernde stahlbautechnischen 

Leistungsumfänge (Stützen, Träger, Portale etc.) 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.23.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.23.2 Ausführungsplanung EMSR 

Erstellung der Ausführungsplanung für sämtliche  AN seitigen elt.-, MSR- und leittechnischen Liefer- 

und Leistungsumfänge. 

Leistungsumfang 

- Berechnung/Auslegung sämtlicher verfahrenstechnisch notwendiger elt.-, MSR- und leittechni-

scher  Leistungsumfänge (Anlagen, Teilanlagen, Aggregate und Systeme) 

- Erstellung Messstellenlisten und Energieverbraucherlisten 

- Erstellung Pflichtenheft auf Basis Lastenheft mit Mess-, Steuer- und Regelungs- sowie Über-

wachungs- und Sicherheitskonzeption 

- Erstellung Datenpunktliste 

- Erstellung Übersichts-, Schalt- und Stromlauf- sowie Klemmenpläne 

- Erstellung Schaltschrankübersichten sowie Kabelzuglisten 

- Zusammenstellung Lastangaben für alle Hauptkomponenten (z.B. Schaltschränke) 

- Erstellung einer Ursachen/Wirkungsliste für alle Anlagenteile 

- Zuarbeit zum Anlagenzertifikat 
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Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.23.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Inbetriebnahme 6.24

6.24.1 Vorleistungen zur Durchführung der Inbetriebnahme 

 Anmeldung der Gasanlage 6.24.1.1

Anmeldung der Gasanlage beim zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister (BzSchfgm.) und VNB 

für die Errichtung der Feuerungsanlage einschl. aller dafür erforderlichen Unterlagen, Nachweise und 

Berechnungen inkl. Erstellung des Vordruckes für Feuerungsanlagen für die Einreichung beim BzSch-

fgm., nkl. Inbetriebsetzungsanzeige beim Gasversorger (VNB). 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.1.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Konformitätserklärung 6.24.1.2

Erstellung und Vorlage der Konformitätserklärung für Gesamtanlage (Liefer- und Leistungsumfang) 

nach Geräte- und Produktsicherheitsgesetz bzw. laut Druckgeräterichtlinie / Maschinenrichtlinie 

 

Leistungsumfang 

Zusammenstellung aller Einzel-Konformitätserklärungen vom Hauptauftragnehmer und sämtlichen 

Nachauftragnehmern (Subunternehmern) sowie die Erstellung der Konformitätserklärung 

(Grundlage: Ausführung Anlagen, Teilanlagen und Aggregate mit CE-Kennzeichnung) 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.1.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Schweißnahtprüfung 6.24.1.3

Die Schweißnahtprüfungen werden bauseits beauftragt und organisiert.  

Realisierung zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung (Ultraschall- bzw. Durchstrahlungsprüfung) für 

sämtliche AN-seitigen Liefer- und Leistungsumfänge inklusive Erstellung von Schweißnahtprüffilm und 

-Lageplan getrennt für die einzelnen Teilanlagen und Systeme gemäß AD 2000 (HP 0). 

Medium      Prüfumfang  

Brennstoffsysteme      100 % 

Schmierölsysteme        10 % 

Heizkreissysteme        10 % 

Sonstige Systeme        10 % 

Drucklose Systeme      visuelle Kontrolle 

 
Die Bewertung der Ausführung erfolgt unter Beachtung der (DIN) EN 25817 Gruppe B, die Festlegung 

der Prüfnähte durch den bzw. in Abstimmung mit dem AG. 

 

Zusatzleistungen und -kosten für notwendige Wiederholungsleistungen bei Negativbefund gehen aus-

schließlich zu Lasten des Verursachers 

Alle Scheißnähte sind zu Kennzeichnen und dem jeweiligen Schweißer zuzuordnen.  

 

Preis für Kennzeichnung aller Schweißnähte zwecks Zuordnung für AG-seitige Röntgenprüfung.  

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.1.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.24.2 Druck- und Dichtheitsprüfungen  

Die Druck- und Dichtheitsprüfungen erfolgen vor dem Aufbringen der Dämmung. Die Protokollierung 

ist auf HAWN-Protokoll-Vordrucken vorzunehmen. Druckprüfung inkl. Gestellung aller erforderlichen 

Geräte u. Personal. 

 Prüfung der Dichtheit der Heizkreise und Pufferspeicher 6.24.2.1

Durchführung sämtlicher Druck- und Dichtheitsprüfungen für sämtliche AN seitigen Liefer- und Leis-

tungsumfänge nach DGRL auf Basis AD 2000 (HP30) sowie AG-Forderungen getrennt für die einzelnen 

Teilanlagen bzw. Systeme inklusive Protokollierung 

 

Leistungsumfang 
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Durchführung  

- Vorprüfung mittels Stickstoff bzw. Druckluft (0,2 bar(Ü)) 

- Hauptprüfung mittels Betriebsmedium (Standzeit 24 Stunden) inklusive Aufnahme von Medi-

endruck und -temperatur mittels Messwertschreiber zuzüglich Aufnahme der Umgebungsluft-

temperatur (Prüfdruck anlagen- bzw. systembezogen) 

- Dichtheitsprüfung mittels Betriebsmedium 

- Zu den Druck- und Dichtheitsprüfungen gehören insbesondere  

- die Realisierung sämtlicher Druckprüfprovisorien inklusive Materialien 

- die Sicherungseinrichtungen und -Maßnahmen mit Informationspflicht für Betreiber, Anlieger, 

Abnehmer etc. 

- Prüfmedien bzw. deren Kostenübernahme 

- die Realisierung ordnungsgemäßer Ableitung aller Prüfmedien 

 

Bei auftretenden Negativeffekten für unmittelbare und benachbarte Komplexe wie Verschmutzungen, 

Belästigungen, Verspülungen, Verstopfungen etc. haftet ausschließlich der Verursacher 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.2.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :  /   EURO 

 Prüfung der Dichtheit der BHKW-Abgasanlagen BHKW Modul 1 und 2 6.24.2.2

Prüfung der Dichtheit (nach DIN 18160-1) der Abgasleitung einschließlich der eingebauten Komponen-

ten (Schalldämpfer, Kompensatoren, Kondensatleitungen, Stauschleife) vom Anschluss des BHKW bis 

zur Mündung der Abgasleitung über Dach. Die Prüfung der Dichtheit kann ggf. abschnittsweise erfol-

gen. Die Prüfung ist mit Luft oder inertem Gas bei einem Prüfdruck von 50 mbar (= 5.000 Pa) vorzu-

nehmen. Nach Temperaturausgleich darf die Leckrate gemäß DIN EN 1443 nicht größer sein als 0,006 

l/(s x m2). Von jeder Dichtheitsprüfung ist ein Messprotokoll anzufertigen und mit dem Druckproben-

protokoll der Dokumentation beizufügen. Es ist das Druckprobenprotokoll des AG zu verwenden. Die 

Prüfung ersetzt nicht die Abnahme durch den Schornsteinfeger, ist als Vorprüfung zu Betrachten und 

muss vor der Erst-Inbetriebnahme des BHKW erfolgen. 

 

Anzahl            2-Stück 

        EP /  GP  

6.24.2.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :  /   EURO 
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 Prüfung der Dichtheit der Abgasanlage Gaskessel 6.24.2.3

Prüfung der Dichtheit (nach DIN 18160-1) der Abgasleitung einschließlich der eingebauten Komponen-

ten (Schalldämpfer, Kompensatoren,) vom Kesselanschluss bis zum Gebäudeaustritt. Die Prüfung der 

Dichtheit kann ggf. abschnittsweise erfolgen. Die Prüfung ist mit Luft oder inertem Gas bei einem 

Prüfdruck von 20Pa vorzunehmen. Nach Temperaturausgleich darf die Leckrate Gemäß DIN EN 1443 

nicht größer sein als 3,0 l/(s x m2). Von jeder Dichtheitsprüfung ist ein Messschrieb anzufertigen und 

mit dem Druckprobenprotokoll der Dokumentation beizufügen. 

Die Prüfung ersetzt nicht die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist als Vorprüfung zu Betrachten 

und muss vor der Erst-Inbetriebnahme des Kessels erfolgen. 

durchführen und protokollieren 

 

Anzahl            1-Stück 

 

        EP  /  GP  

6.24.2.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /  EURO 

 Prüfung der Dichtheit der Gasleitungen (BHKW-Module und Gaskessel) 6.24.2.4

Prüfung gemäß DVGW Arbeitsblatt G 600 (TRGI), Dichtheits- und Belastungsprüfung, einschließlich 

Protokollierung auf HAWN-Protokoll. 

Anzahl            1-Stück 

 

        EP  /  GP  

6.24.2.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /  EURO 

 Reinigungsprozesse 6.24.2.5

Durchführung sämtlicher Reinigungsprozesse für sämtliche AN seitigen Liefer- und Leistungsumfänge 

mit Qualitätsnachweis getrennt für die einzelnen Teilanlagen bzw. Systeme inklusive Protokollierung. 

 

Leistungsumfang 

Durchführung (Anwendung für sämtliche Systeme) 

- mechanische Vorreinigungen während Montage 

- Um- oder Auslaufspülungen bzw. Ausblasen mittels Druckprüf- bzw. Betriebsmedium 

- Freispülung mittels Betriebsmedium 

Zu Reinigungsprozessen gehören insbesondere: 
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- Realisierung sämtlicher Ausblase- und Spülprovisorien inklusive aller Materialien 

- Sicherungseinrichtungen und -maßnahmen sowie Informationspflicht für Anlieger, Abnehmer etc. 

- Realisierung ordnungsgemäßer Ableitung aller Reinigungsmedien 

 

Bei auftretenden Negativeffekten für unmittelbare und benachbarte Komplexe wie Verschmutzungen, 

Belästigungen, Verspülungen, Verstopfungen etc. haftet ausschließlich der Verursacher. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.2.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Anlagen- / Systemkennzeichnung 6.24.2.6

Planung Anlagen- und Systemkennzeichnung für sämtliche AN seitigen Liefer- und Leistungsumfänge 

mit Kurzbezeichnung (Kurztext nach VGB) bzw. nach vom AG vorgegebenem Kennzeichnungssystem 

in Anlehnung an DIN 2406 für sämtliche 

- Anlagen, Teilanlagen und Aggregate 

- Systeme und Teilsysteme 

- Einbauteile und Feldgeräte 

- Feldgeräte und Schalteinheiten sowie Elektrokabel 

 

Realisierung Anlagen- und Systemkennzeichnung für sämtliche AN seitigen Liefer- und Leistungsum-

fänge basierend auf vorbenannter Planungsgrundlage als Anlagen- und Systembeschriftung (Kenn-

zeichnungstext dreizeilig) für sämtliche: 

 
Anlagen, Teilanlagen und Aggregate, Feldgeräte und Schalteinheiten 

- Kennzeichnungstext auf Kunststoffplatte graviert und auf fest angebrachten Schilder- träger 

montiert 

Systeme und Teilsysteme 

- Kennzeichnungstext auf Kunststoffplatte graviert und auf fest angebrachten Schilder- träger 

montiert 

- Kennzeichnung Medium nach Art und Durchflussrichtung entsprechend DIN 2403 mit  selbst-

klebender Folie 

Elektrokabel 

- Kennzeichnung und Setzen von Kabelmarkern gemäß BVB Elektro 
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Lieferung und Anbringung R&I-Schemata (as-built) für sämtliche AN seitigen Liefer- und Leistungsum-

fänge getrennt für die einzelnen Teilsysteme unter Plexiglas bzw. in Folie eingeschweißt oder gerahmt 

und normalverglast 

 

Erstellung Schilderlisten sowie Aufnahme Anlagen- und Systemkennzeichnung in R&I Schemata, Aus-

rüstungsstücklisten und Schaltplanunterlagen 

Anzahl:            1 Stück  

        EP / GP  

6.24.2.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.24.3 Inbetriebsetzungsleistungen 

 Inbetriebsetzungsleistungen Teil 01 6.24.3.1

Durchführung Inbetriebsetzung (Funktionsprüfung / Inbetriebnahme / Probebetrieb) für sämtliche 

AN-seitigen technologisch/ausrüstungstechnischen Liefer- und Leistungsumfänge mit Protokollierung. 

Hinweis: IBN BHWK-Modul 2 nur wo gekennzeichnet. 

 

Leistungsumfang 

• Funktionsproben (kalt/heiß) / Testläufe (intern/komplex) (BHKW-Modul 2 nur intern) 

• Füllprozesse bzw. Medienbeaufschlagung sämtlicher Teilanlagen und Systeme (auch 

BHKW Modul 2) 

• Prüfung und Aufnahme aller Einstell- und Grenzwerte sowie Fahrkurven  

• Inbetriebnahme mit Einregulierung und Optimierung aller Teilanlagen und Systeme 

• Probebetrieb inklusive Leistungsfahrten bzw. Leistungsnachweise 

• Realisierung sämtlicher mit der Inbetriebsetzung in Zusammenhang stehenden Leistungen 

zuzüglich notwendiger Vorbereitungsmaßnahmen. 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.3.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 
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 Inbetriebsetzungsleistung Teil 03 /  BHKW Modul 2 (zeitversetzt) 6.24.3.2

Konservierung von BHWK-Modul 1 nach Herstellerangaben für einen Zeitraum von einem Jahr bis 

zur endgültigen Inbetriebnahme.  

 

Durchführung Inbetriebsetzung für BHKW-Modul 2 (Funktionsprüfung / Inbetriebnahme / Probebe-

trieb) AN-seitiger technologisch / ausrüstungstechnischer Liefer- und Leistungsumfänge mit Protokol-

lierung. Durchführung 366 Tage nach Ersteinspeisung von BHKW –Modul 1. 

 

Leistungsumfang 

• Testläufe (komplex) 

• Prüfung und Aufnahme aller Einstell- und Grenzwerte sowie Fahrkurven 

• Inbetriebnahme mit Einregulierung und Optimierung aller Teilanlagen und Systeme 

• Probebetrieb inklusive Leistungsfahrten bzw. Leistungsnachweise 

• Realisierung sämtlicher mit der Inbetriebsetzung in Zusammenhang stehenden Leistungen 

zuzüglich notwendiger Vorbereitungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zeitlich ver-

setzten IBN.  

• Gewährleistungsverlängerung bezogen auf die zeitversetzte IBN (+ 1 Jahr) 

 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.3.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Inbetriebsetzungsleistungen Teil 02 6.24.3.3

Vor der ersten Inbetriebnahme einer neu errichteten Niederspannungsanlage sind die in der VDE 

0100-600 geforderten Prüfungen durchzuführen, und nachzuweisen. 

 

Durchführung Inbetriebsetzung (Funktionsprüfung / Inbetriebnahme / Probebetrieb) für sämtliche 

AN-seitigen elt-, MSR- und leittechnischen Liefer- und Leistungsumfänge mit Protokollierung. 

  



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  149 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

Leistungsumfang 

- Prüfung aller elektro- und MSR-technischen Einrichtungen (u.a. Isolationswiderstände, 

o Potentialausgleich) insbesondere nach DIN VDE 0100, Teil 610 

- Besichtigung und Erprobung aller Anlagen, Teilanlagen, Aggregate uns Systeme 

- Messung Isolationswiderstände für alle Stromkreise inklusive Zu- und Hauptleitungen. 

Im Einzelnen sind nachfolgende Messungen durchzuführen 

 L1 gegen L2, L3, N, PE 

 L2 gegen L3, N, PE 

 L3 gegen N, PE 

- Messung Fehlerstrom beim Auslösen FI-Schutzschalter durch künstlichen Fehler 

- Prüfung Hauptpotentialausgleich 

- Messung Erdungswiderstand 

- Prüfung Steuer- und Leistungsschränke (Durchsicht / Isolationsprüfung / Schutzmaß-

nahme) 

- Prüfung sämtlicher messtechnischer Einrichtungen inklusive Nullpunkt-Korrektur insbe-

sondere für Druck-, Temperatur- und Mengenmesseinrichtungen 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.24.3.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 

 Allgemeine Leistungen 6.25

6.25.1 Anlagenzertifizierung 

Zuarbeit zur Erstellung des Anlagenzertifikats 

Erstellung der erforderlichen Auflistungen als Zuarbeit für die Zertifizierungsstelle. Die Erstellung einer 

Anlagenzertifizierung und Validierung wird durch den AG beauftragt. 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.25.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 



 

 

  

Titel: 

Leistungsverzeichnis 

Projekt: 
 

Neubau BHKW Friesische Straße 

Energieversorgung Sylt 

Autor: 

BH / RM 

Datum: 

04.03.19 
Dokument-Nr.: 

S1727_91490201_00 

Revision: 

03 

Datum: 

18.04.19 
Seite:  150 (155) 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor. Vervielfältigung, Nutzung oder                                                                                                              S&L Energie-Projekte GmbH 
Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist untersagt. 

6.25.2 Schulung/Einweisung 

Durchführung Schulung (theoretisch) Einweisung (praktisch, örtlich) Bedienungspersonal für sämtliche 

AN seitigen Liefer- und Leistungsumfänge inklusive Protokollierung (Einweisung dreifach getrennt für 

die einzelnen Bedienergruppen). 

 
Schulungs-/Einweisungsumfang 

- Aufbau und Funktionsweise sowie Bedienung und Wartung von Anlagen, Teilanlagen,  

- Aggregaten und Systemen 

- Zusammenwirken von Einzelanlagen und -systemen im Komplex 

- Lokalisierung von und Verhalten bei Störungen 

- Bewertung und Protokollierung Schulungs- und Einweisungsergebnisse 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.25.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

6.25.3 Dokumentation 

Erstellung und Vorlage Dokumentation (in deutscher Sprache) für sämtliche AN seitigen Liefer- und 

Leistungsumfänge als Enddokumentation bzw. Bestandsunterlage (as-built). 

Das Design, der formale Aufbau sowie die Formatvorlagen der Dokumente, wie zum Beispiel Plottrah-

men, Zeichnungsköpfe, Formatvorlagen für Word- und Excel-Dokumente, Kopfzeilen und Fußzeilen, 

sind vom AN mit dem AG abzustimmen und von dem AG zu genehmigen. 

 

Leistungsumfang 

- Fortgeschriebene Dokumente aus der Ausführungsplanung, die im wesentlichen zu Projektbe-

ginn benannt und festgeschrieben werden.  

- Statiken 

- Material-, Ersatz- und Verschleißteillisten  

- Dokumente sämtlicher Montage- und Realisierungsphasen inklusive von Inbetriebsetzung und 

Abnahmen 

- Kopien aller behördlichen Prüfbescheinigungen sowie Montage und Fertigungs-/  Prüfbeschei-

nigung 

- Bedienungs- und Wartungsanleitungen der einzelnen Produkthersteller und Lieferanten 

 
Detailerläuterungen zu Dokumentenumfang/-ausführung 

Auslieferung CAD-Files für AutoCAD als 3D im Format dwg 

Auslieferung nachfolgend aufgeführter Unterlagen für Acrobat im Format pdf 
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- Konstruktion und Berechnung TRD / AD-Merkblätter 

- Entwurfsprüfbescheinigung 

- Ausführungszeichnung (maßstäbliche) 

- Darstellung verbleibender Gefährdungen, die gemäß Gefahrenanalyse des Lieferanten (Her-

stellers) durch die Auslegung oder durch Schutzmaßnahmen nicht zu verhindern sind 

- Zerstörungsfreie Prüfungen (Nachweise nach ZfP-Personal EN 473) 

- Einstellwerte sicherheitstechnisch relevanter Ausrüstungen 

- Anforderung an die Wasserqualität 

- Stabilitäts- und Standsicherheitsnachweis 

- Konformitätsbescheinigung / Konformitätserklärung 

- Prüfbericht über die Überwachung der Abnahme 

 

Elektro-Dokumentation 

Die Beschreibung gem. TP-T20 Vorgaben zur Erstellung und Bestandspflege von Stromlaufplänen ist 

vom AN zu beachten und umzusetzen.  

 

Die EDV-Dokumentationen erstellt der AN in o folgenden Anwendungsprogrammen: 

- Zeichnungen: EPLAN P8  

- Texte: MS Word 2010 

- Listen: MS Excel 

- Zeichnungen: Konfiguratoren u. Übersichten MS Visio oder EPLAN P8 

 

Zu liefernde Dokumente: 

- Single Line (MSA->Verbraucher gem. Verbraucherliste) inkl. Schutzwerte/Zeiten 

- Fortschreibung Steuerungskonzept  

- Sensor- und Messstellenlisten 

- Verbraucherliste (mit getroffener Kabel-/ Leitungsauswahl, Querschnitt und Leitungslänge) 

- Stromlaufplänen  

- Modulbelegung (SPS-Karten Übersichten) 

- Klemmenplänen 

- Stücklisten mit Angabe der Typenbezeichnung, Fabrikat, Bestellnummer 

- Kabellisten 

- Parameterlisten 

- Aufbauzeichnungen der Schaltschränke 

- Erdungsplan / Schema Potenzialausgleich 

- technische Unterlagen zu Komponenten und Betriebsmitteln:  

- Anschlusspläne, Maßbilder, Betriebs- und Wartungsanleitungen aller gelieferten Teile und Ge-

räte in separaten Ordnern 

- Konformitätsbescheinigungen, Errichter-Bescheinigungen 
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Inbetriebnahme-Handbuch 

Das IBN-Handbuch umfasst alle Prüf-, IBN-Aktivitäten und den Probebetrieb für die Anlagen, Teilanla-

gen und Komponenten des Liefer- und Leistungsumfanges. 

Das IBN-Handbuch enthält die Prüflisten und Programme des AN und AG für Werkprüfung, Prüfung vor 

IBN und IBN. Im IBN-Handbuch sind schließlich die Prüfergebnisse, Abnahmen und Übergaben doku-

mentiert. 

 

Ausführung / Ausfertigung 

3 fach in Papierform angelegt im Dokumentationsordner 

1 fach in elektronischer Form (navigationsfähig) angelegt auf Datenträger 

Anzahl:            1 Stück  

        EP /  GP  

6.25.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Regiestunden  7.

 

 Verrechnungssatz  Helfer 7.1

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  

7.1 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Verrechnungssatz Monteur   7.2

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  

7.2 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 

 Verrechnungssatz Obermonteur  7.3

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  
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7.3 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO  

 Verrechnungssatz Meister  7.4

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  

7.4 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Verrechnungssatz Techniker  7.5

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  

7.5 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Verrechnungssatz Softwarebearbeiter  7.6

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  

7.6 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO 

 Verrechnungssatz Ingenieur  7.7

Anzahl:            8 Stück 

        EP /  GP  

7.7 Preis für angebotene Leistungsausführung :   /   EURO  

 

 Preiszusammenstellung  8.

Es sind Netto-Festpreise in € ohne Mehrwertsteuer anzugeben.  

 

Alle Preise sind zusätzlich in das GAEB Bieterverzeichnis (Kurz-LV) zu übertragen.  

Die Preiszusammenstellung erfolgt im GAEB.  
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 Anlagen zum Leistungsverzeichnis 9.

Anlagenbau: 

H01 Grundrisse Schnitte Hochbau.pdf 

A01 3D-Anlagenbau.nwd 

A02 Aufstellungsplan_Ebene0.pdf 

A03 Aufstellungsplan_Ebene0_ISO.pdf 

A04 Isometrie_Ebene0_SW.pdf 

A05 Isometrie_Ebene0+1_SW.pdf 

A06 Isometrie_Ebene1_NO.pdf 

A07 Isometrie_Ebene0_NW.pdf 

A08 Grundrisse Lüftungsanordnung.pdf 

A09 Konzept schematisch BHKW-Lüftung.pdf 

A10 R&I.pdf  

BVB Schweißen.pdf  

 

 

Leit-/ EMR-/ Elektrotechnik: 

BVB Elektro Mittelspannung.pdf 

BVB Elektro Niederspannung.pdf 

E01 Single Line NS GEN R03.pdf 

E02 Zählerkonzept R01.pdf 

E03 Steuerungskonzept R02.pdf 

E04 Datenpunktliste.pdf 

E05 Schaltraum EG EVS SYLT.pdf 

E06 Schaltwarte OG EVS SYLT.pdf TP-

T20_Vorgaben_zur_Erstellung_und_Bestandspflege_von_Stromlaufplänen.pdf 

 

 

Allgemein: 

EVS 2005 AVB 002.pdf 

EVS Baustellenordnung.pdf 
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Bestätigungsblatt 

 

Der Bieter / AN erklärt, von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen, die Massen-

ansätze der Pauschalpositionen überprüft hat und das die geforderten Leistungen aus den 

ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen erkennbar sind. 

 

Ferner sind sämtliche Einheitspreise des ANs die in der jeweiligen Position geforderten voll-

ständigen und zutreffenden Preisangaben (Lohn-, Stoff-, Geräte- und NAN- bzw. SUB-

Preisbestandteile) enthalten. 

 

Außerdem erkennt der AN den vom AG verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsver-

zeichnisses als allein verbindlich an. 

 

 

 

Bestätigung: 

 

     ,     

Ort    Datum 

 

 

 

              

Bieter / AN 

(Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift) 
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